



Baustelleneinrichtung und Zufahrten

Phase 1
Abbruch und Erdarbeiten

- Bewegungsfläche Schulhof
- Lager und Bewegungsflächen Baustelle
- Zufahrten Feuerwehr und Baubetrieb
Breite min. 4,00 m
- Gebäude
- Grünfläche
- Neubaufäche

Grundlage dieser Zeichnungen sind Bauzeichnungen des Bestands. Es hat kein örtliches Aufmaß stattgefunden. Fehlende Maße wurden interpoliert. Vor baulichen Ausführungen sind alle Maße in Eigenverantwortung durch die Unternehmer zu prüfen. Eventuelle Abweichungen sind unverzüglich der Bauüberwachung / der Bauherrschaft mitzuteilen!

Sanierung Sporthalle Saarn
An- und Umbau der bestehenden 3-fach Sporthalle
im Schulzentrum Saarn

Lehnerstraße 67 in 45481 Mülheim an der Ruhr



Bauherr
Stadt Mülheim an der Ruhr - ImmobilienService
Hans-Böckler-Platz 5
45468 Mülheim an der Ruhr

Planblatt
D901 - Baustelleneinrichtungsplan Phase 1

Plan
P246 LPH05 bv-2

Planformat
DIN A1 Übergröße - 900 mm x 600 mm
Maßstab
M 1:200
#101e Saarn (05/2014) / 011 / 1325

Index	Datum	Änderung
bv	27.05.2025	Fortschrift
bu	25.05.2025	Übersicht Dachdämmungen
bt	21.05.2025	Übernahme SuD HSLK vom 16.05.2025
bs	18.05.2025	Fortschrift
br	16.05.2025	Anpassung IFC Elektro
bq	13.05.2025	Anpassung SuD Elektro / IFC Elektro
bp	02.05.2025	Nachrechnung 01 zum Bauantrag
bo	29.04.2025	Fortschrift / IFC Elektro Vorab
bn	08.04.2025	Nachtrag 01 zum Bauantrag
bm	24.03.2025	Fortschrift
bl	11.03.2025	Anpassungen gem. Änderungen Brandschutz
bk	09.03.2025	Fortschrift
bj	24.02.2025	SuD Planung HLS übernommen
bi	06.02.2025	Übernahme Lüftungsanlage gemäß IFC TGA HLS
bh	06.02.2025	Eingtragung Deckenpegel / Kassettenführung Heizkörper TGA
bg	04.02.2025	Fortschrift / Eingtragung Details Gründung
bf	30.01.2025	Eintragung Vorabzug Dachaufsicht Lüftungsgerät TGA
[...]		



Ausführungsplanung

Projekt
246