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Baubeschreibung

Die Freiherr-vom-Stein-Stral3e erhalt von der Einmindung Mdullerstral3e bis zur
Hardenbergbriicke eine Deckenerneuerung.

Die Radweglbergénge zur und von der Bricke werden umgestaltet.

Fir die Entwasserung der Fahrbahn werden zusatzliche Stralenablaufe einge-
baut.

Bauablauf; Verkehrsfiihrung

Die Fahrbeziehungen sollen gré3tenteils aufrecht erhalten bleiben.

Der Verkehr wird einspurig an den Arbeits-/Engstellen vorbei gefiihrt und durch
eine Baustellenampel geregelt.

Die vollflachige Fahrbahnsanierung wird unter Vollsperrung an einem Wochen-
ende durchgefihrt.

Die Gesamtbauzeit betragt 8 Kalenderwochen.

Baustelleneinrichtung

Flachen

Die Beschaffung von Flachen fir die Baustelleneinrichtung (Lagerflachen, Bau-
biros usw.) obliegt dem AN.

Wohnlager dirfen auf dem Gelénde der Baustelleneinrichtung nicht aufgestellt
werden. Gehwege diirfen fiir die Lagerung von Aushubmassen und Baustoffen
nicht genutzt werden.

Verkehr

Die Rettungswege missen wahrend der gesamten Bauzeit aufrechterhalten
werden. Der Baustellenverkehr hat sich der jeweiligen Verkehrssituation anzu-
passen. Dadurch bedingte Leistungsdefizite sind bei der Angebotsabgabe zu
bertcksichtigen und in die Einheitspreise mit einzurechnen.

Eingange sind fir Anlieger freizuhalten, Einfahrten zu Garagen und Hoéfen au-
Rerhalb der Arbeitszeiten.

Die Baustelle ist durch Anordnung von Lauf- und Ubergéngen jederzeit im ver-
kehrssicheren Zustand zu halten. Die Kosten hierfur sind in die Position "Vor-
und Unterhalten der Baustelleneinrichtung" einzurechnen.

Alle fur die Aufrechterhaltung des Verkehrs notwendigen MaRnahmen innerhalb
der Baustelle wie Beschilderung, Beleuchtung, Sicherung usw. sind Sache des
AN. Fur die BaumalRnahme ist rechtzeitig ein Beschilderungsplan vom AN ein-
zureichen und mit dem AG und dem StralRenverkehrsamt abzustimmen. Diese
Leistungen sind in die Position "Verkehrssicherung einrichten, vorhalten und
raumen" einzurechnen.

Alle Verkehrsflachen sind stets sauber zu halten.

Arbeiten Dritter im Baufeld
Nicht vorgesehen

Baustellenrdumung
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Nach Beendigung der Bauarbeiten hat der AN die Baustelle ordnungsgemaf
aufzurdumen, die nicht eingebauten Baustoffe abzufahren und die Oberflache in
einen einwandfreien Zustand wieder herzustellen. Der AG kann vor der restli-
chen Fertigstellung der BaumaRnahme anordnen, Teilflachen zu rdumen.

Bauabwicklung

Bauleitung des AN

Der AN benennt dem AG unmittelbar nach Vertragsabschluss eine geeignete
Fachkraft als verantwortliche Bauleitung, sowie ihre Vertretung. Der AN stellt

sicher, dass Bauleitung bzw. Stellvertretung vor Ort auf der Baustelle anwesend
ist. Die dadurch entstehenden Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten.

Bauzeitenplanung

Der genaue Bauablauf ist vor Beginn der Malinahme mit der Bauleitung abzu-
stimmen; ein Bauzeitenplan ist seitens des AN zu fertigen vor Baubeginn als
Datei und Ausdruck vorzulegen.

Ausfiihrungsunterlagen

Der Ausflhrung dirfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom AG zur
Ausfiihrung freigegeben und gekennzeichnet sind. Der AN hat in Bezug auf sei-
ne Leistungen grundsatzlich alle Angaben, Zeichnungen, Lieferungen und Leis-
tungen des AG und der Vorunternehmer zu untersuchen, zu prifen und inner-
halb angemessener Frist vor Beginn und Weiterflihrung seiner Arbeiten den AG
auf Bedenken schriftlich hinzuweisen.

AufmaR und Abrechnung

Die fur die Abrechnung notwendigen Feststellungen und Aufmalle sind dem
Fortgang der Bauarbeiten entsprechend gemeinsam mit der Bauleitung des AG
durchzufiihren. Aus dem Aufmaf® muss die Zuordnung zu den einzelnen Titeln
auch in der Massenaufstellung eindeutig hervorgehen bzw. abrechnungsrele-
vante Angaben (Gehweg, Fahrbahn, Parkstreifen) enthalten. Eine Abstimmung
mit der Bauleitung des AG hat vor Erstellung stattzufinden. Diese Aufmalie sind
von der Bauleitung des AG sowie des AN durch Unterschriften anzuerkennen.
Das Aufmald von Leistungen, welches bei Weiterfihrung der Arbeiten nicht
mehr einwandfrei feststellbar ist, hat der AN rechtzeitig bei der Bauleitung des
AG anzumelden. Versaumt der AN das gemeinsame Aufmal} dieser Leistun-
gen, so liegt es in der Entscheidung des AG, ein nach seiner Meinung geeigne-
tes Verfahren fur die Feststellung der fur die Abrechnung verbindlichen Malie
zu wahlen. Daraus entstehende Kosten gehen zu Lasten des AN.

Eigeniiberprifungen

Der AN hat fir alle gelieferten und eingebauten Baustoffe, Bauteile und Bauleis-
tungen, fur welche die Durchfihrung von Eignungsprifungen in den technischen
Vorschriften vorgesehen ist, rechtzeitig vor der Lieferung, vor dem Einbau oder
mit der Herstellung, diese Eignungsprifungen unaufgefordert und unentgeltlich
durchzufiihren und deren Ergebnisse dem AG rechtzeitig zur Erstellung der
Bauleistung vorzulegen.
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Vermessung und Absteckung

Die Strallenhauptachsen und bei Notwendigkeit die Ausbaugrenzen werden
vom AG in der Ortlichkeit angezeigt (gemaR VOB / B § 3 Abs. 2) und miissen je
nach Baufortschritt vom AN gesichert werden.

Alle weiteren vermessungstechnischen Arbeiten (VOB / C Allg. Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art Abs. 4.1.3) zur Umsetzung der Bauleistung sind auftrag-
nehmerseitig zu erstellen. Die hierflir anfallenden Kosten sind in die Einheits-
preise einzurechnen, falls nicht explizit im LV ausgewiesen.

Samtliche Vermessungsarbeiten sind sorgfaltig und unter Einsatz moderner
Vermessungsinstrumente von einer qualifizierten Person durchzufihren.

Kabel und Rohrleitungen

Der AN hat sich vor Beginn der Bauarbeiten (ber alle vorhandenen Versor-
gungsleitungen und deren genaue Lage zu unterrichten. Notfalls sind hierflr
Suchschlitze anzuordnen. Diese werden nicht gesondert vergitet. Verzégerun-
gen oder Erschwernisse, die durch Leitungen entstehen, berechtigen nicht zu ei-
ner zusatzlichen Forderung. Zeitliche Verzégerungen durch eigenverschuldete
Beschadigungen von Leitungsnetzen sind durch geeignete Malnahmen des AN
zu kompensieren. Es obliegt dem AN, die Verlegung, Sicherung oder Stilllegung
von Leitungen mit den jeweiligen Versorgungstrégern rechtzeitig abzustimmen.
Unbekannte Leitungen sind dem AG sofort zu melden. Bei Gesprachen zwi-
schen dem AN und den einzelnen Versorgungstragern ist der AG zu beteiligen,
die Inhalte sind fiir den AG zu protokollieren.

Abnahme

Die Prifung und Feststellung von Teilen der Leistung durch den AG, die durch
den Fortschritt der Bauarbeiten der Prifung und Feststellung entzogen werden,
ist vom AN rechtzeitig vorher bei der Bauleitung des AG zu beantragen. Unter-
lasst der AN die Anmeldung, so tragt er alle Kosten fir die MalRnahmen, welche
zur Durchfuhrung einer nachtraglichen Prifung nétig sind.

Nach Fertigstellung der Leistung hat die "férmliche" Abnahme gemaf § 12 Nr.4
VOB/B stattzufinden, ohne Ricksicht darauf, ob die Leistung bereits vom AG
benutzt wird. Eine stillschweigende oder fiktive Abnahme ist ausgeschlossen.

Ersatzbaustoffverordnung (EBV) / Entsorqungskonzept / Begleitscheine

Entsorgungskonzept + Begleitscheine

Das Begleitscheinverfahren wird entsprechend der beigefluigten Darstellung fur
gefahrliche Abfalle angewendet (s. Tabelle 4.1). Diese sind Abfallschlissel
170301 zugeordnet. Begleitscheine werden vom AG ausgestellt.

Fir Aufbruchgut mit PAK-/ bzw. Bezo[a]pyrenwerten unterhalb von 1.000 bzw.
50 mg / kg ist die Entsorgung Uber Abfallschlissel 17 03 02 vorgesehen.

Hier werden vom AG keine Begleitscheine ausgestellt.

Auszug aus LANUV-Arbeitsblatt 47, Seite 27, Tabelle 4.1 Ubersichtsmatrix
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. teerhaltiger Stra-
. Ausbauasphalt Einbau-  Ausbauasphalt Einbau- teerhaltlger Straf'ienz'iuf- Benaufbruch

Material bruch (nicht gefahrli- o

klasse A klasse B (gefahrlicher Ab-
cher Abfall)
fall)
1703 02 170302 1703 02 1703 01*
Abfallschliissel AVV

PAK (EPA) im Fest-
stoff (mg/kg)

Benzo[a]pyren im
Feststoff

(mg/kg)

kann entfallen

kann entfallen

> 25 bis < 1.0001

<50

Phenolindex im Eluat <10 <10 kann entfallen kann entfallen
(ng/
HeiB- und Kaltmisch-  HeiB- und Kaltmisch- Kaltmischverfahren ~ Kaltmischverfahren
Wiederverwendung als verfahren verfahren eingeschrénkter eingeschréink-
Asphaltmisch- Einbau (Deponie) ter
gut Einbau (Deponie)
Wiedereinbau unge- unter dichter Deck-
bunden + schicht -
auf Deponien3
Wiedereinbau gebun-
den + + auf Deponien3
+
Entsorgung Thermik
+
+
Entsorgung Deponie
+
a
Umgang/Lagerung/ nw 5 we
Wassergefahrdung & awg awg

Es gilt die Satzung Uber die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Ab-
fallen in der Stadt Mudlheim an der Ruhr (Abfallwirtschaftssatzung) vom
16.12.2015 in der Fassung der dritten Anderungssatzung vom 26.11.2021.

Hinweise zur Ersatzbaustoffverordnung

Aufnehmen von mineralischen Abfallen nach EBV:

Bei der Aufnahme von Bodenaushub hat eine Separation des Materials zu erfol-
gen; es ist unmittelbar auf LKW zu verladen und abzufahren.

Das Abfuhrmaterial muss einer Aufbereitungsanlage zugefiihrt werden.
Die Annahmestelle hat bei Anlieferung eine Annahmekontrolle nach §3 EBV
durchzufiihren und zu dokumentieren.

Anlieferung und Einbau von RC-Material / MEB nach EBV:
Die Aufbereitungsanlage hat vor der Anlieferung und dem Einbau eine Giite-

Uberwachung nach §4 EBV durchzufiihren und die Dokumentation dem AG vor-
zulegen.
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Die Lieferscheine sind in den entsprechenden Tagesberichten aufzufiihren und
im Original spatestens mit der Schlussrechnung einzureichen.

Es sind ausschlieRlich MEB der Gute BM-0, BG-0, SKG, GS-0 bzw. RC-1 einzu-
bauen; eine behdrdliche Anzeigepflicht entfallt somit.

Baumschutz

Die Vorschriften der RAS-LP 4, DIN 18920 und die Baumschutzsatzung der
Stadt Milheim an der Ruhr sind zwingend zu beachten.

Hinweise

Der Bieter hat den Auftraggeber auf Unklarheiten oder eventuell bestehende
Widerspruche in den Verdingungsunterlagen, die die Preisermittiung beeinflus-
sen konnen, sowie auf Unvollstandigkeit der ausgeschriebenen Bauleistungen
bzw. etwaige RechtsverstdlRe unverziglich, spatestens 5 Tage vor Ablauf der
Angebotsfrist, per e-Mail aufmerksam zu machen.

Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes lber den Zustand
der Baustelle und die Voraussetzungen zur Ausfihrung der Arbeiten ein klares
Bild zu verschaffen.

Es wird ausdricklich auf die Bestimmung der DIN 18299 2.1.1 VOB/C hingewie-
sen, dass die Leistungen auch die Lieferung der dazu gehdérigen Stoffe und
Bauteile, einschlieRlich Abladen und Lagern auf der Baustelle umfassen.

Seitens der Stadt Milheim an der Ruhr gibt es ein festgelegtes Verwaltungsver-
fahren fur Aufbriche in 6ffentlichen Verkehrsflachen. Dies gilt hauptsachlich fur
kleinere MalRnahmen, insbesondere flir Versorger. Der AN erklart sich bereit,
die bezuglich der Gewahrleistungsanspriiche notwendigen Tatigkeiten auszu-
fuhren. Die Abwicklung und Finanzierung erfolgt Gber den
Versorger/Veranlasser gemaR vorab festgelegter schriftlicher Regelung.

1 Baustelleneinrichtung

1.1 Baustelle einrichten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemafen
Durchfuihrung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, be-
reitstellen und soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert berechnet wird, ein-
schlieRlich der dafir notwendigen Arbeiten betriebsfertig aufstellen. Die erfor-
derlichen festen Anlagen herstellen.

Bauburos, Werkstatten, Lagerschuppen und dergleichen, soweit erforderlich,
antransportieren, aufbauen und einrichten. Ver- sowie Entsorgungseinrichtun-
gen fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Wohnlager dirfen auf dem
Gelande der Baustelleneinrichtung nicht aufgestellt werden. Gehwege durfen fur
die Lagerung von Aushubmassen und Baustoffen nicht genutzt werden.

Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplatze im Baustellenbereich
anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs fur die Baustel-
leneinrichtung, soweit erforderlich, ausfiihren.

Die Beschaffung von Flachen fir die Baustelleneinrichtung obliegt dem AN.
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1.2

1.3

Kosten fir Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Gerate, Anlagen und Ein-
richtungen einschlieBlich Mieten, Pacht, Geblhren und dergleichen werden
nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden
Teilleistungen vergutet.

18t

Vorhalten der Baustelleneinrichtung

Vor- und Unterhaltung der unter Pos. 1.1 beschriebenen Baustelleneinrichtung.
Die Kosten fir das Vorhalten der Maschinen und Gerate sowie deren Unterhal-
tung und Betrieb sind auf die Einheitspreise umzulegen.

Eventuelle Samstagsarbeit ist einzukalkulieren.

Einzurechnen ist die Bewachung der Baustelle, auch wahrend der arbeitsfreien
Zeit, innerhalb der gesamten Bauzeit.

Der Baustellenverkehr hat sich in die jeweilige Verkehrssituation einzuordnen.
Einfahrten und Durchgange sind fur Anlieger und Passanten durch die Anord-
nung von Lauf- und Ubergangen jederzeit in verkehrssicherem Zustand zu hal-
ten.

8 Wo

Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und ahnlichem ordnungs-
gemal raumen. Die nicht eingebauten Baustoffe abfahren sowie die Oberflache
in einen einwandfreien Zustand wieder herstellen. Benutzte Flachen und Wege
entsprechend dem urspriinglichen Zustand, unter Wahrung der landschaftspfle-
gerischen Belange, ordnungsgemaf herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht fir bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) fiir das Rdumen
der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt
die Pauschale fir alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leistungsverzeich-
nisses.

Der AG kann anordnen fertiggestellte Teilflachen zu rdumen.

18t

1 Baustelleneinrichtung

Verkehrssicherung

Einrichtungen zur Verkehrssicherung

Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach ZTV SA97
und ASR 5.2 bei Bauarbeiten im Bereich von Verkehrsflachen unter Aufrechter-
haltung des Verkehrs aufbauen, stédndig unterhalten (auch wahrend eventueller
Stillstandszeiten), betreiben und abbauen.

Es sind die, wie in den Vorbemerkungen beschriebenen Bauzustéande nach
StVo Absperrmalinahmen und RSA abzusperren.

Wahrend der Bauzeit ist die verbleibende StralRenflache als Engstelle zu be-
schildern. Einrichtung zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach StVO
bei Bauarbeiten im Bereich von Verkehrsflachen unter Aufrechterhaltung des
Verkehrs.

Ausfuhrung nach vom AN erstellten und von der zustandigen Behdrde geneh-
migten Verkehrszeichenplanen, Dauer 8 Kalenderwochen.

Einzurechnen sind u. a. Absperr- und Leitvorrichtungen, Verkehrsschilder und
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elektrische Warnleuchten.
Fahrbahnen und Gehwege sind stets sauber zu halten. Taglich nach Arbeitsen-
de sind bei Notwendigkeit Anrampungen fiir die Feuerwehrdurchfahrt und bei
Bedarf fur Anlieger zu erstellen. Eventuell nétiger Winterdienst ist mit einzurech-
nen.
Gelbmarkierung wird gesondert vergutet (Pos. 2.5).
Ein Antrag auf verkehrsrechtliche Genehmigung ist einzureichen, die Kosten
des Bescheides sind einzurechnen.
psch
2.2 Mobile Lichtsignalanlage, Typ C liefern, abstimmen, einrichten und réu-
men
Mobile Lichtsignalanlage (LSA) zur Engstellensignalisierung / Richtungswechsel
entsprechend Anlage gemaf TL Transportable Lichtsignalanlagen, Typ C,
komplett incl. der erforderlichen Ansteuerung / Verkabelung, auf Anordnung der
Bauleitung bzw. Verkehrsbehdrde liefern, funktionsgeprift in Betrieb nehmen
und wieder abbauen, einschlieRlich Transport und Energieversorgung. Die erfor-
derliche Stromversorgung ist vom Auftragnehmer herzustellen.
Einschlief3lich LSA fur FuBgéanger mit Bedarfsschaltung.
Lichtsignalanlage gemaR den aktuellen Richtlinien und technischen Lieferbedin-
gungen flr mobile Lichtsignalanlagen. Die Signalzeitenplane sind mit der Ver-
kehrsbehdrde abzustimmen.
Das Erstellen der erforderlichen Signalplane und die diesbezuglich Abstimmung
mit der zustandigen Verkehrsbehorde, bis hin zur Genehmigung einschliellich
der Gebuhren, sind in den Einheitspreis mit einzurechnen. Die Programmierung
der transportablen Lichtsignalanlage hat entsprechend den genehmigten Planen
zu erfolgen. Die bei der Einrichtung erforderlichen Sicherungsmafinahmen sind
in den Einheitspreis mit einzurechnen.
Weiter sind folgende Vorschriften zu beachten:
RSA / ZTV-SA - Richtlinie und Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen fur die Sicherung von Arbeitsstellen an Stral3en.
1T St s e
23 Mobile Lichtsignalanlage vorhalten, warten und betreiben
Mobile Lichtsignalanlage aus Position 2.2 vorhalten, warten und betreiben.
Abgerechnet wird nach Anzahl der Kalendertage.
50 d s e
2.4 Mobile Lichtsignalanlage umsetzen
Mobile Lichtsignalanlage der Pos. 2.2 umsetzen
13 St e
2.5 Markierung, gelbe Folie, Breite 12cm, durchlaufend

Ubertrag: ....................
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26

2.7

3.2

Ubertrag: ....................
Markierung mit gelber Folie im Rahmen der Verkehrssicherung gem. genehmig-
tem Verkehrszeichenplan herstellen und wieder entfernen. Einschl. Einmessen
der Markierung nach Angabe des AG und Vormarkieren. Die zu markierenden
Flachen sind vorher zu reinigen. Das Kehrgut zur freien Verwendung des AG
abfahren.

Oberflachenbefestigung: bit. Befestigung

Material: reflektierende Folie, Typ I, P5

Farbe: gelb

Strichbreite: 0,12m, durchlaufend

Abrechnung nach markierter Strichlange in der Achse.

Diese Position gilt auch bei Bedarf als Provisorium bis zum Aufbringen der end-
gultigen Markierung.

100 m L

Einrichtung einer Vollsperrung

Vollsperrung einrichten und rdumen,einschl. Umleitungsbeschilderung gem. An-
ordnung der Verkehrsbehorden.

psch

Vollsperrung vorhalten

Vollsperrung der Pos. 2.6 vorhalten, warten.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
3d

Aufbrucharbeiten

Trennschnitt in Asphalt bis ca. 15 cm durchfiihren

Trennschnitt in vorhandener bitumindsen Befestigung ausfiihren.

Bereich: Fahrbahn Bauanfang/-ende, Arbeitsraume flr Bordstein-
/Rinnenarbeiten, Graben fur Entwasserung.

An den Ecken mussen die Schnitte in voller Tiefe Gber Kreuz so ausgefuhrt wer-
den, das die volle Schichtdicke gewahrleistet ist.

Tiefe bis ca. 15 cm
120 M s e

Riickschnitt Asphaltdecke in Asphalt 4 cm durchfiihren

Rickschnitt in Fahrbahn 4 cm in einer Breite von >=15 cm durchfihren.

Bereich: Querfugen Asphalt Fahrbahn

An den Ecken mussen die Schnitte in voller Tiefe tGber Kreuz so ausgeflihrt wer-
den, das die volle Schichtdicke gewahrleistet ist.

Ubertrag: .......c............
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Ubertrag: ....................

Das Aufbruchgut einer Wiederverwertung zuzufiihren.
40 M e

3.3 Asphaltaufbruch mit Unterbau in Kleinflachen

Asphaltaufbruch mit Unterbau bis zu 40 cm tief aufbrechen, abfahren und einer
Wiederverwertung zufihren.

Geeignetes Material seitlich lagern fur Verfillung.

Einschl. Arbeitsraum flir Bordstein-/Rinnenverlegung.

15 M3 s e

3.4 Bordstein (Beton) aufnehmen und Wiederverwertung zufiihren

Bordsteine unterschiedlicher Art und Abmessungen aufnehmen und einer Wie-
derverwertung zufuhren. EinschlieBlich Abbruch der Riickenstitze und des Fun-
damentes.
Das Aufbruchgut einer Wiederverwertung zuzufiihren.
56 m

3.5 Rinnenpflaster, 1-reihig, aufnehmen

Rinnenpflaster aus Beton oder Natursteinen aufnehmen einschlief3lich Abbruch
und Entsorgung der Riickenstitze und des Fundamentes.

Verlegeart: 1-reihig
Bereich: Fahrbahn, Randeinfassungen
Das Aufbruchgut einer Wiederverwertung zuzufiihren.
56 m s

3.6 Rinnenpflaster 2-reihig aufnehmen

wie Pos. 3.5, jedoch 2-reihig.
30 m

3.7 Geh- und Radwegbefestigung aufnehmen

Geh- und Radwegbefestigung (Pflaster, Platten) einschl. Bettungsmaterial bis
15cm aufnehmen.

Material von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zufiihren.
Bereich: Geh- und Radwege

150 M2 e e

4 Entwéasserungsarbeiten

41 StraBenablauf h6henmaBig regulieren
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4.2

43

Aufsatze fur Stralenablaufe den neuen Deckenhdhen entsprechend bis

+/- 10 cm regulieren. Inbegriffen sind alle Schneid- und Aufbrucharbeiten, die
Beseitigung des Aufbruchmaterials sowie die Aufflllung und der seitliche De-
ckenanschlul® aus C 20/25 bis Oberkante Binder.

Das Raumgut einer Wiederverwertung zufiihren.
38t

StraBenablauf einschlieBlich Aufsatz ausbauen.

StralRenablauf einschliellich Aufsatz vollstaendig

ausbauen.

Anschlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor-

derlich abdichten.

Erdarbeiten unterhalb der Leitungsanschluesse in Boden der Klassen 3 bis 5
ausfuehren.

Einschlief3lich Ausbauen von Rohrleitungen bis Anschluf3stutzen.
StralRenablauf aus Betonfertigteilen,

Ausbautiefe ab OK Aufsatz ueber 1,25 bis 5,00 m.

Strallenablauf liegt in befestigter Flaeche. Aufbruch-

und Erdarbeiten ausfuehren.

Durch den Abbruch entstandene Gruben bis OK-Erdplanum mit geeignetem Bo-
den verfuellen und verdichten. Boden liefert AN.

Aufsatze 50/50 cm oder 50/30 cm.

Ausgebaute Stoffe und Aushub Gibernehmen und von der Baustelle entfernen.

28t

Baugrube fiir StraBenablaufe ausheben

Baugrubentiefe bis 1,75 m.

Baugrubenabmessung: 1,50 x 1,50 m

Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen,
vorhalten und von der Baustelle

entfernen.

Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach Verlegen der Leitung in
Graben oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten. Fehlenden Verfull-
boden liefern, einbauen und verdichten.

Zum Verflllen nicht verwendeten Aushub Gbernehmen und von der Baustelle
entfernen.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

32 m

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
44 StraBenablauf einbauen

StralRenablauf auf einem herzustellenden Betonfundament, 15 cm dick aus C
20/25 fachgerecht einbauen. Der Ablauf (NalRschlamm) besteht aus folgenden

Teilen:

Bodenteil 2A DIN 4052 h = 30,0 cm
Zwischenteil 6A DIN 4052 h =29,5cm

Muffenteil 3A DiN 4052 h = 35,0 cm mit 150 mm

Auslauf u. Steckmuffe L

Zwischenteil ~ 6A DIN 4052 h = 29,5 cm

Schaft 11

Auflagering 10b (passend f. Aufsatze 300/500)

8 St

4.5 Aufsatz Klasse D 400 fiir Strassenablauf aufsetzen

Aufsatz fur Strassenablauf nach DIN 1229 aufsetzen,

Klasse D 400, Ausfiihrung nach DIN 19 594 oder gleichwertiger Art, 300x500,
mit Schlitzweite 34,5 mm.

Aufsatz mit Scharnier.

Dampfende Einlage.

Aufsatz zunachst provisorisch auflegen und entspre-

chend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmassige Hohe setzen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel MG IlI

nach DIN 1053 flllen. Fullung glattstreichen.

8 St

4.6 Leitungsgraben Anschlussleitung, Tiefe bis 1,25m

Boden-Bauschutt-Gemisch fir Entwésserungsrinne und Leitungsgraben profil-
gerecht ausheben. Straltenaufbruch wird gesondert vergiitet. Bodenklassen 3
bis 5 nach DIN 18300. Grabentiefe bis 1,25 m, Grabenbreiten gemal DIN EN
1610. Aushub ab Erdplanum.

Bodenmaterial der Materialklasse bis zu BM-F3.

Das Material ist der zugrundeliegenden Materialklasse nach §24 Ersatzbaustoff-
verordnung, getrennt zu verladen und entsprechend einer Verwertung zuzufiih-
ren-

Aushub, soweit zum Verfiillen geeignet, zur Wiederverwendung seitlich lagern,
nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone einbauen und
verdichten. Fehlender Verfiillboden wird gesondert vergutet.

Es wird besonders darauf hingewiesen, dass eine ordnungsgemafRe Verdich-
tung beim Wiederverfilllen des Leitungsgrabens erzielt werden muss.
Im Einheitspreis inbegriffen sind alle Erschwernisse, die durch Versorgungslei-

tungen verursacht werden, sowie das Auftrennen und die Entsorgung alter
Rohrleitungen.

Zum Wiedereinbau nicht geeignetes Material einer Wiederverwertung zufihren.

20 m®

4.7 Leitungsgraben Anschlussleitung, Tiefe 1,25 m bis 4,00 m

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
wie Pos. 4.6, jedoch Tiefe >= 1,25 m ab Planum.

Den Verbau entsprechend der statischen und konstruktiven Erfordernisse her-
stellen, vorhalten und wieder von der Baustelle entfernen.

Grabentiefe :> 1,25 m bis <= 4,00 m.
Breite bis 1,20 m
Abrechnung in der Horizontalen zwischen den verbundenen Haltungen.

70m

4.8 Handschachtung im Leitungsbereich

Handschachtung im Bereich vorgefundener Versorgerleitungen. Z.B. Gas-/
Wasserleitungen oder Kabelschutzrohre Leitungen in Betrieb.

Bereich: Leitungszone Versorgungsleitungen
Das Aufbruchgut einer Wiederverwertung zufiihren.

20m*

Ubertrag: ....................




17.04.2025 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 13 von 29

Freiherr-vom-Stein-Strale Deckensanierung
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: ....................
4.9 Anschlussleitung DN 150 herstellen

Anschlussleitung fur StralRenablaufe, zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung,
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen.

Verlegung in Teilldngen (teilweise mussen auch

Haltungen in zwei Abschnitten verlegt werden);

einschlielllich samtlicher Form-, Pass- und Gelenkstlcke.

Anbindung an vorhandenen Anschluss.

Rohr-DN 150. KG-Rohr KG2000EM - DN 150 - aus Polyprpylen,
mineralverstarkt, nach DIN EN 1852-1, mit einseitiger Steckmuffe, griin; einschl.
schneiden.

Auflager und Uberdeckung nach DIN EN 1610 aus Sand oder

Kiessand herstellen.

Die Verlegevorschriften sowie die Richtlinien des

Herstellers sind zu beachten und einzuhalten.

B0 M e e

4.10 Neue Senkenleitung an Betonschacht anbinden

Anbohren von Schachtbauwerken aus Beton fir den Anschluss von Anschluss-
leitungen bis DN 150.

Die durch die Kernbohrung freigelegte Stahleinlage ist fachgerecht durch geeig-
nete MafRnahmen vor Korrosion zu schitzen.

Leitung fachgerecht einbinden, abdichten. Leitung soll nicht den Schacht ragen.
Das Bohrgerat darf nicht mittels Dubeltechnik am Rohr befestigt werden.

Achtung: Der Anschluss an den Schacht darf nicht am Ubergang (Dichtung) von
zwei Schachtringen hergestellt werden. Weiterhin ist darauf zu achten, dass der

Anschluss nicht zwischen den Steigbugeln liegt.

Das Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN Uber und ist gemaf Kreislauf-
wirtschaftsgesetz Kr'WG einer Wiederverwertung zuzufihren.

1.8t

411 Neue Senkenleitung an Kanal anschlieBen

Anbohren des Kanals aus Mauerwerk oder Beton flir den Anschluss von An-
schlussleitungen bis DN 200.

Die durch die Kernbohrung freigelegte Stahleinlage ist fachgerecht durch geeig-
nete Mal3nahmen vor Korrosion zu schutzen. Das Bohrgerat darf nicht mittels

Dubeltechnik am Rohr befestigt werden. Inklusive der Entsorgung des heraus-
getrennten Stiicks, der Trennschnitte.

Lieferung und fachgerechter Einbau eines Sattelstick DN 160 (Fabekun o.
gleichwertig).

4 St s

412 Neue Senkenleitung an vorhandenes System anschliefen

Senkenleitung von entfernten Ablauf Gbernehmen, einschlielich

Ubertrag: ....................
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413

4.14

Ubertrag: ....................

Ubergangsformteile neu/alt.
38t

Schachtabdeckung ausbauen und entsorgen

Vorhandene alte Schachtabdeckungen ausbauen und einer Wiederverwertung
zufthren; einschl. aller notwendigen Aufbruch-, Schneide- und Verfillarbeiten
(fir Arbeitsraum).

7St

Einwalzbare Schachtabdeckung, Infratop Selflevel PKS 145mm/190mm.
Vent und zugehorigen Kunststoff-Auflagering H= 40mm/90mm, bauseits
gestellt, einbauen

Schachtabdeckung INFRATOP Selflevel Klasse D 400 nach DIN EN 124-2,
lichte Weite600mm aus duktilem Gusseisen GJS-500-7 ISO 1083 mit
schwarzer Beschichtung auf Wasserbasis. Mit Lockerungs-/ und
Offnungstaschen. Mit freilagerndem PKS Gelenk in runder bauform mit
Diebstahlsicherungsoption und Zuklappsicherung.Mit Liftungséffnungen.

Rahmen zum Einwalzen in Asphalt - Rahmenhdhe 145mm/190mm. Rahmen
mit Aufnahmetaschen fir Schmutzfanger nach DIN 12221. Deckel mit
rutschsicherem  4L-Design. Mit T- BLOC-Verriegelungals integrierte
Offnungshilfe mit Offnung zur Betatigung mit handelsiiblichen Schachthaken.
90°Sicherungarretierung des Deckels. Klapperfrei durch breite dampfende
Polychlorropreneinlage. Hersteller zertifieziert nach 1SO 9001,18001,50001
Auflagering D 650-Kunststoff ~ fir  SelflevelAbdeckungen H =
145mm/145mm-Adapterring aus Kunststoff fiir Selflevel Bestehend aus
recycelten thermoplastischen Materialien.

i.0650a.D730/790 H =40mm/90mm

Einbau gemal’ der Herstellervorgaben mit allen Nebenarbeiten und mehrfacher
Regulierung wahrend des lageweisen Asphalteinbaus.

Die Schachtabdeckungen werden bauseits gestellt und sind vom AN beim
Baustoffzentrum Harbecke, Xantener Stralle 7 in 45479 Milheim-Broich,
abzuholen.

7St

4 Entwasserungsarbeiten

Inlinersanierung

Senkenleitungen reinigen und von Abflusshindernissen befreien

Senkenanschlussleitungen nach Wahl des AN mit Hochdruck rohrschonend und
ruckstandsfrei als Vorbereitung zur Sanierung reinigen. Schaden, die durch un-
sachgemafRe Reinigung entstanden sind, werden zu Lasten des AN behoben;
einschl. evtl. erf. vorheriger Kamerabefahrung. Zuganglich vom Schacht oder
von Revisionséffnungen im Haus; einschl. Offnen auch von schwierig zu 6ffnen-
den Revisionsdffnungen; max. Verschmutzungsgrad bis 20 %.

Die Leitungen sind so zu reinigen, dass ein ungehinderter Abfluss gewahrleistet
und das gewahlte Sanierungsverfahren durchfiihrbar ist.
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5.2

5.3

5.4

Das Resultat der Reinigung ist auf Video mittels Kamerainspektion festzuhalten
und dient als Nachweis fiir die Abrechnung und die Abnahme der Sanierung.
Die Dokumentation der Inspektion als Video hat auf CD oder DVD zu erfolgen.
Die vollstdndigen Aufnahmen je Haus sind auf einer CD/DVD unterzubringen.

Abgerechnet wird nach der Lange der gereinigten Leitungsabschnitte.

50m

Kanalreinigungseinheit mit Bedienung (Frase)

Kanalreinigungseinheit mit Bedienung (Frase); mit allen erforderlichen Arbeits-
werkzeugen. Diese Leistung wird nur auf Anordnung des AG durchgefiihrt. Zum
beseitigen von Muffenversatzen und verfestigten Ablagerungen und weiteren
Hindernissen. Gezahlt wird nur die Einsatzzeit auf der Baustelle; An-und Abfahrt
werden nicht gesondert vergutet.

10 h

Kurzliner liefern und einbauen

Sanierung mittels Kurzliner mit einem in Epoxidharz getrankten und dreilagigem
Glasgewebe bis 1,0 m aus ECR-Material oder gleichwertig, zum
kraftschlissigem Verbund mit dem Altrohr zur punktuellen Sanierung von
Grundleitungen DN 100 bis DN 200 an einem Stuck.

Muffen, bzw. die Muffen vor und hinter einem Schaden sind mit dem Kurzliner
mindestens 25 cm zu Uberdecken. Das Tragermaterial muss faltenfrei und im
eingebauten  System unter Umgebungstemperatur  ausharten. Die
Rohrauskleidung erfolgt entweder Uber Revisionsschachte, Revisionsoffnungen
oder Uber einzubringende Kopflocher bei normalen Einbaubedingungen. Die
Kopflécher werden gesondert vergutet. Eingesetzte Materialien: ECR Glas

Einschl. anfrdsen der Rohrinnenwandung in erforderlichem Umfang. Die
Frasarbeiten sind auf Datentrager zu dokumentieren.

8m

Schlauch-Liner

Schlauchliner mit Zulassung liefern und fachgerecht einbauen; Aushartung mit
HeilRwasser. Anforderungen an Material, Einbau und Qualifikation nach Merk-
blatt 7.1 des RSV e.V., faltenfreie Bogengangigkeit >60°, Einbau von vorhande-
nem Revisionsschacht bzw. von Revisionsoffnungen hinterwanderungsfrei in
Grundleitungen verschiedener Materialien und DN. (DN 100 - DN 200). Dimen-
sionsspringe sind gemafl den Toleranzvorgaben des entsprechenden Liner-
Herstellers zu berlcksichtigen. Die Eignung des Systems ist durch Nachweis
der Eigenschaften (Biege-E-Modul, Biegefestigkeit, Wanddicke, Wasserdicht-
heit, Haftung, Resistenz) durch Priifzeugnisse eines anerkannten Prifinstitutes
vor Einbau nachzuweisen, Harzverbrauch, Wandaufbau und Reaktionsverhalten
sind nachzuweisen.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Es ist ein nahtloser Schlauch zu nutzen der eine nachgewiesene Mindestwand-
dicke im eingebauten und erharteten Zustand von 3mm nicht unterschreitet.
Einschl. evtl. erforderlicher Wasserhaltung, Einmessen aller Zulaufe sowie Kali-
brieren des Schlauchliners sowie aufrauen der Oberflachen und 6ffnen der Line-
renden.
5m
5 Inlinersanierung ___ ....................
6 Senkensanierung
6.1 Senkenleitung sanieren
Baugrubentiefe bis 1,75 m.
Baugrubenabmessung: 1,50 x 1,50 m
Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen,
vorhalten und von der Baustelle
entfernen.
Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach Verlegen der Leitung in
Graben oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten. Fehlenden Verfill-
boden liefern, einbauen und verdichten.
Zum Verflllen nicht verwendeten Aushub in Eigentum des AN Ubernehmen und
von der Baustelle entfernen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Einzurechnen ist der Asphaltschnitt und Asphaltaufbruch fir den Arbeitsraum.
Eingesturzte oder defekte Rohrteile entfernen und ersetzen.
2 St
6 Senkensanierung __ ......cccceeeenn....
7 Pflaster-, Rinnen- und Bordsteinarbeiten
7.1 Schottereinbau
Schotter liefern, profilgerecht einbauen und verdichten.
Material: Recyclingmaterial 0/45 (RC | nach EBV).
Der Nachweis ist vom AN vor Einbau des Materials zu erbringen.
Bereiche: Ausgleichsschicht (Pflaster alt/neu), Senkenleitungen, Arbeitsraumv-
erfullung, Auffillbereiche neue Fahrbahn, Kleinstmengen in nicht zusammen-
hangenden Flachen.
Berechnungsgewicht 1,9t/ m3
Die Materiallieferung ist anhand der Wiegekarten nachzuweise
50 t e e
7.2 Pflastersteine liefern und verlegen (grau)

Pflastersteine aus Beton mit Bettung nach den Bestimmungen der TL Pflaster
StB 06 und der ZTV Pflaster StB 06 liefern und verlegen.

Die Betonerzeugnisse missen von Werken bezogen werden, die der Uberwa-
chung durch den "Glteschutz Beton e. V." oder einer anerkannten

Ubertrag: .......c............
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Ubertrag: ....................
neutralen Prifstelle unterliegen. Auf Verlangen sind dem AG die Prifzeugnisse
vorzulegen. Diese durfen nicht alter als sechs Monate sein. Der AG behalt sich
Kontrollpriifungen vor. Kosten fiir Kontrollpriifungen, deren Ergebnis nicht den
Anforderungen genligen, werden dem AN angelastet.

Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338
1 200 mm, b 100 mm, h 80 mm in Randbereichen auch
| 100 mm, b 100 mm, h 80 mm

Verlegeart = Lauferverband

Pflasterart = Ohne Fase

Farbe = Grau

Bereiche = Verkehrsinsel, Gehweg, Radweg
Bettungsmaterial = Mineralstoffgemisch 0/8 mm. (4cm)
Fugenmaterial = Mineralstoffgemisch 0/4 mm.

Das Pflaster ist in einem Zeitraum von 3 Monaten nach der Abnahme nachzufu-
gen. Das Nachsanden ist dem AG anzuzeigen.

170 m? L

7.3 Betonbordsteine liefern und verlegen (H 12/15/30)

Betonbordsteine gemaf EN 1340 liefern und wie folgt verlegen:

Der Betonstuhl aus C 20/25 fur die Bordsteine, bestehend aus einer 20 cm di-
cken Sohle und einer mindestens 10 cm breiten Rickenstitze, hdhen- und
fluchtgerecht, einschlielich der Kurven (ggf. Bordsteine der Lange 0,50 cm)
und etwaiger Absenkungen, inklusive aller erforderlichen Erdarbeiten, herstel-
len. Auf den frischen Beton sind die Bordsteine zu versetzen.

Alle 10 m sind zwischen den Bordsteinen, Fundament und Rickenstiitze Deh-
nungsfugen von 12 mm Breite vorzusehen, die mit einer bit. Fertigfuge zu
schlieen sind. Die Ubrigen Fugen sind mit einer Breite von 5 mm vorzusehen.
Fugen tber 5 mm Breite wie z. B. in Kurven (Keilfugen) sind mit Zementmortel
1:3 sauber und voll auszufugen. Bordsteine gem. EN 1340 aus wetterbestandi-
gem Hartgestein

Farbe: Perlton, Quarz hell gewaschen

Verlegung: Hochbord

GroRe: H 12/15/30 mit 15er Anlauf

Lange: 100 oder 50 cm

Auftritt: 8-12cm

33 M e,

74 Rundbordsteine liefern u. verlegen (R 15/22) RX

wie Pos 7.3

jedoch

Verlegung: Tiefbord
Grole: (R 15/22) R5 oder R2 oder R9
Auftritt: 2-9 cm
26 M e

7.5 Ubergangsbordsteine links/rechts liefern u. verlegen

Hochbord oder Rundbord Ubergangsstein

Ubertrag: ....................
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7.6

7.7

7.8

7.9

Ubertrag: ....................

Verlegung: Ubergangsstein mit der Baulange 1 m

Grole: H12/15/30 oder H12/15/25 auf (R15/22) R2 oder R5 oder R9
Anlauf: 10 cm oder 12 cm oder 15 cm auf 0 cm

Uberstand: 0/3/6 cm

Ausfuhrung: Links oder Rechts

Pflastersteine zuarbeiten (h=8 cm)

Pflastersteine auf PaRmal trennen und zugearbeitete Steine an Kanten, Einfas-
sungen, Aussparungen, Schachtabdeckungen und Einbauten verlegen. Steine
mit Nassschneidegerat schneiden. Pflastersteine, welche nicht mit einem Nass-
schneidergerat, sonderen z.B. mit einem Knacker zugearbeitet worden, werden
nicht vergutet.

Art = Betonpflastersteine
Dicke = 8 cm.

Das Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN Uber und ist einer Wiederverwer-
tung zuzufihren.

70m .

Betonbord- und Randsteine schneiden

Bord- und Randsteine aus Beton passgerecht schneiden, an Ecken, in Kurven,
an Anschlissen. Einschlie3lich Gestellung des dafir erforderlichen Schneidege-
rates mit allen Betriebsstoffen.

Bord- und Randsteine aller Abmessungen. Nassschnitt.

28t

Betonsteinpflasterrinne liefern und setzen (1-zeiliq)

Rinnensteine nach DIN EN 1338 liefern und auf gemeinsamem Fundament ho-
hen- und fluchtgerecht auf 20 cm dickem Fundament aus C20/25 versetzen. Im
Falle einer Riickenstitze hat diese eine Dicke von mindestens 15 cm.

Im Lauferverband héhen- und fluchtgerecht mit ca. 5 mm Fugen.

Hammerfest versetzen und mit geeignetem Fugenmaterial verfugen.

DIN 18 318 und ZTV P-StB sind zu beachten.

Rinnenstein der Abmessung: [ 240 mm, b 160 mm, h 140 mm
In Anschlissen auch: 160 mm, b 160 mm, h 140 mm

Ausfiihrung inklusive der erforderlichen Schnitte

Breite =1 - zeilig

Nutzflache =grau

Verlegeart = Lauferverband

Pflasterart = Ohne Fase

Bereich = Gehweg / Wartebereich / Fahrbahn

5 m

Betonsteinpflasterrinne liefern und setzen (2-reihig)

Ubertrag: ....................
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wie Pos. 7.8, jedoch 2-reihig
31 M e e
7.10 Rinnensteine requlieren
Rinnensteine einschlielllich dem vorhandenen Unterbau in Teillangen aufneh-
men, saubern, lagern, anpassen und wiederverlegen; einschl. Herstellung des
Fundamentes und der Ruckenstiitze aus Beton C20/25 und Wiederherstellung
der Dehnungsfuge, soweit urspriinglich vorhanden, verfugen/vergielen der
StolAfugen mit Zementmortel MV 1:3.
Nicht wiederverwertbare Steine sind abzufahren und zu ersetzen.
Das Schneiden des Asphalts, das Aufbrechen und aufnehmen sowie der Wie-
dereinbau des bendtigten Arbeitsraumes bis OK Binder ist einzurechnen.
Verlegeart: wie vorgefunden
Rinnenart: Rinnensteine aus Beton (24 x 16 x 14 cm)
Bereich: Rinnenbahnen
Das Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN Uber und ist gemaR Kreislauf-
wirtschaftsgesetz KrWG einer Wiederverwertung zuzufihren.
15 m e
7 Pflaster-, Rinnen- und Bordsteinarbeiten __  ....................
8 Asphaltarbeiten
8.1 Fahrbahnbefestigung aufnehmen (bis d= 4 cm)
Asphaltbefestigung nach Wahl des AN aufnehmen, laden, abfahren und einer
Wiederverwertung zufiihren.
Abbruchdicke , bis 4 cm, bestehend aus Asphaltdecke PAK-Gehalt < 25 mg/kg.
Abfallschlissel 170302
Bereich: Fahrbahn
2800 M2 e e
8.2 Fahrbahnbefestigung aufnehmen (bis d=6 cm)

Bitumindse Fahrbahnbefestigung nach Wahl des AN aufnehmen, laden, abfah-
ren und einer Wiederverwertung zufuhren.

Aufbruchdicke bis 6 cm, unterhalb Flache Pos. 8.1

GroRe der Teilflachen 10 - 50 m?

PAK-Gehalt < 25 mg/kg.
Abfallschlissel 170302

250 m2

Ubertrag: .......c............
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Ubertrag: ....................
8.3 Zulage teerhaltiger Aufbruch (17 03 02)

Zulage zu Pos. 3.3, 8.1, 8.2

Teerhaltiger StraRenaufbruch (nicht gefahrlicher Abfall)
PAK-Gehalt >25mg/kg und <1.000 mg/kg, Benzo(a)pyren < 50 mg/kg

Abfallschlissel 170302

Das aufgenommene PAK-haltige Material (Abfallschlissel 17 03 02) ist entspre-
chend zu verwerten; Kaltmischverfahren - eingeschrankter Einbau (Deponie)

Der beiliegende Bericht zur Untersuchung der Asphaltdecken ist zu beachten.
Bereich: Fahrbahn

25t

8.4 Kantenschnitt an Deckschicht

Kantenschnitt an der vorhandenen Deckschicht mit Schneidgerat herstellen.
Rickschnitt in Fahrbahn 4 cm in einer Breite von >=15 cm durchfihren.

An den Ecken mussen die Schnitte in voller Tiefe Gber Kreuz so ausgefuhrt wer-
den, das die volle Schichtdicke gewahrleistet ist.

Das Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN Uber und ist gemaf Kreislauf-
wirtschaftsgesetz KrWG einer Wiederverwertung zuzufuhren.

40 M e e

8.5 Reinigen der gefrasten Flachen

Oberflache der gefrasten Asphaltschicht vor dem Asphalteinbau, auch in Teil-
und Kleinflachen, riickstandslos reinigen, anfallende Stoffe in das Eigentum des
AN Ubernehmen, laden und zu einer zugelassenen Deponie abfahren; die
Geblhren gehen zu Lasten des AN.

2800 m* e e

8.6 Bitumindse Fldchen anspriihen

Bitumenhaltiges Bindemittel gem. TL BE-STB 15 auf zusammenhangenden
Flachen, auch Teil- und Kleinflachen, vor Einbau der Deckschicht aufsprihen.

Bindemittel: C60 BP4-S
Menge: 0,3 kg/m?

Nachweis des eingebauten Materials zur Abrechnung!

2800 m* e e

8.7 Bitumindse Fldchen anspriihen

Bitumenhaltiges Bindemittel gem. TL BE-STB 15 auf zusammenhangenden
Flachen, auch Teil- und Kleinflachen, vor Einbau der Binderschicht aufspriihen.

Ubertrag: ...................
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Ubertrag: ....................

Bindemittel: C60 BP4-S
Menge: 0,3 kg/m?

Nachweis des eingebauten Materials zur Abrechnung!
250 m*

8.8 Nahtkleber aufbringen

Vorbehandlung von Mittel- und Anschlussndhten der Asphaltbetonschicht mit
Bitumennahtkleber, hochflexibel und standfest. Maschinell und manuell
verarbeitbar.

Der Kleber ist mit einer Masse von 25 g/m bei einer Schichtdicke von 4 cm,
unmittelbar vor Einbau der zu verbindenden Asphaltbetondecke, maschinell
oder manuell aufzubringen.

300 m

8.9 Fugenband verlegen

Schmelzbares Bitumenfugenband, mindestens 10 mm breit,
Hoéhe entsprechend der Deckschichthéhe zuziglich 5 mm,
an der zu verklebenden Seite mit Gasbrenner leicht an-
schmelzen und mit erwdrmten Spachtel o. &. vollflachig

an die Flanke fest andricken.

Die senkrecht hergestellten Flanken vorher reinigen,

ggf. trocknen, mit vom Hersteller des
Bitumen-Fugenbandes vorgeschriebenem Voranstrich gut
deckend streichen und trocknen lassen.

Bereich: AnschluRbereiche
40 m

8.10 Asphaltbinder AC 16 BS

Asphaltbinder AC 16 BS in Teilflachen einbauen, mit Fertiger oder in Handar-
beit, d=4-6 cm; FlachengréRe 10-50 m2.

Bei der Abrechnung mussen die von der Bauleitung des AG abgezeichneten
Originalwiegekarten vorliegen. Duplikate werden nicht anerkannt.

40t
8.11 SMA 8 S 25/55-55A, BK 3,2

SMA 8 S 25/55-55A DIA FA nach ZTV Aspahlt-StB, gemaR Belastungsklasse
Bk 3,2 der RStO 12 liefern und heil einbauen. Einbau mit Fertiger; bei nicht mit
dem Fertiger zu erreichenden Anpassungsbereichen Einbau von Hand.

Einbaudicke: 4 cm
Bindemittel: Strallenbaubitumen 25/55-55A nach DIN EN 12591

Bei der Abrechnung mussen die von der Bauleitung des AG abgezeichneten
Originalwiegekarten vorliegen. Duplikate werden nicht anerkannt.

2800 m*

8.12 Wiederherstellung der Arbeitsbereiche

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Asphaltaufbau in den Arbeitsbereichen (Abbruch/Neuanlage der Bordsteine),

Material:

Asphalttragschicht AC 32 TS, 10 cm

Asphaltbinder AC 16 BS, 12 cm (die obersten 4 cm werden fur den Komplettde-
ckenausbau wieder abgefrast).

32 M2

8.13 SMA-Deckschicht aufrauen

Splittmastixasphaltdeckschicht aufrauen. Abstreuen mit 0,5 bis 1,0 kg/m?
Edelbrechsand (fillerarm) der Kérnung 1/3 mm. DasAbstreumaterial ist mit
Streugerat gleichmafig auf die noch heille Deckschicht aufzubringen und
wahrend des Abwalzvorganges mit schweren Walzen so einzudriicken, dass es
sich mit der Deckschicht fest verbindet. Nicht fest gebundenes Abstreumaterial,
das durch Abwalzen der Deckschicht geldst wurde, abkehren, in das Eigentum
des AN Ubernehmen und einer Wiederverwertung zufiihren. Es darf nicht wieder
fur das Abstreuen von Deckschichten verwendet werden.

2800 m*

8.14 Mehrkosten fiir Wochenendarbeit

Die vollflachige Deckensanierung soll an einem Wochende (Samstag und Sonn-
tag) durchgefiihrt werden; hierzu zéhlen u.a. Frasarbeiten, Haftverbund und As-
phalteinbau.

Zu kalkulieren sind sdmtliche Mehraufwendungen aus Lohnzuschlagen, Sonder-
genehmigungen, Aufschlage von Mischanlagen etc.

psch

8 Asphaltarbeiten __  ....................

9 Markierungsarbeiten

9.1 12 cm Schmalstrich ohne Unterbrechung

Herstellung einer Dauermarkierung aus thermoplastischen Stoffen.
12 cm Schmalstrich ohne Unterbrechung VZ 295.

Verkehrsklasse: P6
Starke: 3mm
Aufbringung: Aufgelegt
Farbe: Weil}, reflektierend
A5 M e
9.2 12 cm Schmalstrich mit Unterbrechung

Herstellung einer Dauermarkierung aus thermoplastischen Stoffen.
12 cm Schmalstrich mit Unterbrechung VZ 340. Liicke wird nicht mitgemessen.

Verkehrsklasse: P6
Starke: 3mm
Aufbringung: Aufgelegt

Ubertrag: .......c............
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Ubertrag: ....................
Farbe: Weil}, reflektierend
265 M s e
9.3 25 cm Breitstrich mit Unterbrechung

Herstellung einer Dauermarkierung aus thermoplastischen Stoffen.
25 cm Breitstrich mit Unterbrechung. Licke wird nicht mitgemessen.

Verkehrsklasse: P6
Starke: 3 mm
Aufbringung: Aufgelegt
Farbe: Weil3, reflektierend
32 M e e
94 Thermo Rader, 87 x 100 cm

Herstellung einer Dauermarkierung aus thermoplastischen Stoffen.
Thermo Radsymbol, 87 x 100 cm.

Verkehrsklasse: P6
Starke: 3 mm
Aufbringung: Aufgelegt
Farbe: Weil3, reflektierend
14 St e,
9.5 Thermo Buchstaben, 4,0 m lang

Herstellung einer Dauermarkierung aus thermoplastischen Stoffen.
Thermo Buchstaben, 4,0 m lang.

Verkehrsklasse: P6
Starke: 3mm
Aufbringung: Aufgelegt
Farbe: Weil}, reflektierend
6 St s e
9.6 12 cm Schmalstrich fiir Grenzmarkierungen

Herstellung einer Dauermarkierung aus thermoplastischen Stoffen.
12 cm Schmalstrich flir Grenzmarkierungen VZ 299.

Verkehrsklasse: P6
Starke: 3mm
Aufbringung: Aufgelegt
Farbe: Weil}, reflektierend
32 M ek e
9.7 Vormarkierung herstellen

Vormarkierung fur L&ngsmarkierung auf Asphalt herstellen.
Abgerechnet wird nach durchgehender Lange der Vormarkierung.
Vormarkierung nach Angabe des AG.

Durchgehende Linie fur spatere Fahrbahndauermarkierung (Begrenzungslinie,
Leitlinie, Halte- und Warnlinie, FuRgangerfurtlinie, Radmarkierungslinie,

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Sperrflachenmarkierung einschl. Schraglinien).
Markierungsstoffart: Lésemittelarme Farbe,
Farbton: Silber,
Schichtdicke: 0,3 mm,
850 M s e

10 Sonstiges
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10.1 Boden fiir Kabelschutzrohre ausheben

Boden der Bk 2-5 bis 50cm ausheben.

Breite der Grabensohle bis 0,4 m.

Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach Verlegen der Leitung in
Graben oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten.

Verdrangter oder zum Verfullen nicht verwendeten Aushub in Eigentum des AN
Ubernehmen und einer Wiederverwertung zufihren. Abgerechnet wird nach auf-
gemessener Grabenlange.

Das Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN Uber und ist einer Wiederverwer-
tung zuzuflhren.

12 M3 s e,

Ubertrag: ....................
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10.2

11

Ubertrag: ....................

Kabelschutzrohre 2-ziigig einbauen

Kabelschutzrohr einschlieRlich fester Rohrverbindungen liefern und einbauen.
Rohréffnungen dicht verschlief3en.

Material = PVC hart-Rohr 110 x 3,2 DIN 8062.
Pal3- und Formstiicke sind einzurechnen.
Sandummantelung von min. 10 cm in unterer und oberer Lage.

Verlegeart: 2 - zlgig
Bereich: Gehweg / Wartebereich

5 m

10 Sonstiges

Stundenlohnarbeiten

Verrechnungssatz Arbeitskraft (Baufacharbeiter)

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des AG ausfiihren. An-
geboten wird fur die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der sémtliche
Aufwendungen enthalt, insbesondere den tatsachlichen Lohn mit den Zuschla-
gen fur Gemeinkosten, Sozialkassenbeitrage, vermdgenswirksame Leistungen
u. dergleichen, sowie Lohn- 0. Gehaltsnebenkosten. Zuschlage fiur Nacht-,
Sonntags- u. Feiertagsarbeit sowie Uberstunden sind jedoch nicht einzurech-
nen. Der Verrechnungssatz gilt unabhangig von der Anzahl der abgerechneten
Stunden.

5h

Gestellung LKW

Gestellung (Betriebsstunden) eines Lkw mit Bedienung und Betriebsstoffen.

Art = mit Kippeinrichtung
Nutzlast = bis einschl. 10 t

5h

Gestellung Kompressor

Gestellung (Betriebsstunden) eines Kompressors mit Bedienung und Betriebss-
toffen. Einschlie3lich eines Hammer (mit Bedienung, Schlauch u. Werkzeug)

5h

Gestellung Bagger

Gestellung (Betriebsstunden) eines Ladegerates mit Bedienung und Betriebss-
toffen.

Loffelinhalt = mindestens 1,00 m3
5h

Gestellung Radlader

Ubertrag: ...................
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Ubertrag: ....................

Gestellung (Betriebsstunden) eines Ladegerates mit Bedienung und Betriebss-
toffen.

Art = Luftbereift
Leistung = ca. 40 KW

5h
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Zusammenstellung

Baustelleneinrichtung
Verkehrssicherung

Aufbrucharbeiten
Entwéasserungsarbeiten
Inlinersanierung

Senkensanierung

Pflaster-, Rinnen- und Bordsteinarbeiten
Asphaltarbeiten

Markierungsarbeiten

Sonstiges

Stundenlohnarbeiten

zzgl. MwSt ......... %

Gesamtsumme
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