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1. Baubeschreibung

Das Amt für Verkehrswesen und Tiefbau der Stadt Mülheim an der

Ruhr beabsichtigt auf der Cleveschen Straße zwischen Aktienstraße

und Mellinghofer Straße die Fahrbahn 2 lagig zu erneuern. Innerhalb

der Fläche sind nach den Fräsarbeiten die vorhandenen Schieber ,

Hydranten und Schachabdeckungen zu erneuern bzw auf neue De-

ckenhöhe zu setzen. In Teilbereichen sind die vorhandenen Rinne-

platten zu regulieren. An den vorhandenen Straßenabläufen sind ei -

nige Leitungen mittels Inliner zu sanieren. da bis ca April 2026 im

Baufeld noch Kanalbauarbeiten stattfinden ist mit der Ausführung

nicht vor Mai 2026 zu rechnen.

2. Bauablauf  +  Verkehrsführung

Phase 1.0

Verkehrsführung:  Die Arbeiten sollen unter Vollsperrung durchge-

führt werden. Folgende Umleitungen sind vorgesehen : Fahrtrich-

tung Innenstadt Ableitung durch Info Tafel in die Zinkhüttenstraße

über Wiesenstraße in Richtung Kreisverkehr Eppinghoferstraße. Falls

diese Umleitung verpasst wurde besteht noch die Möglichkeit im

Kreisverkehr Eppinghofer/Bruchstr zu wenden und über die Rampe

zur Aktienstraße wieder links in Richtung Hafen zu gelangen. Der

Verkehr in auf der Aktienstraße mit Ziel Innenstadt wird bis zur

Sandstraße geleitet und dann in Richtung Kreisverkehr Eppinghofer/

Heißenerstraße. Um die Arbeiten durchzuführen sollen auf der Akti-

enstraße und Mellinghofer Straße 
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jeweils im Einmündungsbereich eine Fahrspur gesperrt werden. An

der Mellinghofer wird der Fußgänger auf eine dort abzusperrenden

Ersatzgehweg geschickt. Auf der Aktienstraße wird der Gehweg im

Einmündungsbereich komplett gesperrt und über die vorhandenen

LZA in Höhe Brücke bzw Engelbertusstraße umgeleitet.

Bauzeit : 1 Woche, Ausführung soll im Mai 2026 sein 

Feuerwehrzufahrt: Zufahrt möglich da Frästiefe 8cm

3. Senkeneinlaufinspektion

Dokumentation der Senkeneinlaufinspektion liegt der Ausschreibung in Datei-
form bei

4. Baustelleneinrichtung

4.1 Flächen

Die Beschaffung von Flächen für die Baustelleneinrichtung (Lagerflächen, Bau-
büros usw.) obliegt dem AN. Wohnlager dürfen auf dem Gelände der Baustel-
leneinrichtung nicht aufgestellt werden. Gehwege dürfen für die Lagerung von
Aushubmassen und Baustoffen nicht genutzt werden.

4.2 Baustellenräumung

Nach Beendigung der Bauarbeiten hat der AN die Baustelle ordnungsgemäß
aufzuräumen, die nicht eingebauten Baustoffe abzufahren und die Oberfläche
in einen einwandfreien Zustand wieder herzustellen. Der AG kann vor der rest-
lichen Fertigstellung der Baumaßnahme anordnen, Teilflächen zu räumen.

4.3 Verkehr

Der Individualverkehr muss während der gesamten Bauzeit aufrechterhalten
werden. Der Baustellenverkehr hat sich der jeweiligen Verkehrssituation 
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einzuordnen. Einfahrten und Eingänge sind für Anlieger freizuhalten. Die Bau-
stelle ist durch Anordnung von Lauf- und Übergängen jederzeit im verkehrssi-
cheren Zustand zu halten. Die Kosten dieser Maßnahmen sind in die Position
"Einrichten und Vorhalten der Baustelleneinrichtung" einzurechnen. Alle für die
Aufrechterhaltung des Verkehrs notwendigen Maßnahmen innerhalb der Bau-
stelle wie Beschilderung, Beleuchtung, Sicherung usw. sind Sache des AN. Für
die Baumaßnahme ist rechtzeitig ein Beschilderungsplan vom AN einzureichen
und mit dem AG und dem Straßenverkehrsamt abzustimmen. Diese Leistun-
gen sind in die Position "Einrichtungen zur Verkehrssicherung" einzurechnen.
Alle Verkehrsflächen, insbesondere die Fahrbahn und Gehwege sind stets sau-
ber zu halten.
     
5. Bauabwicklung

5.1 Bauzeitenplanung

Der genaue Bauablauf ist vor Beginn der Maßnahme mit der Bauleitung abzu-
stimmen, ein BZP ist seitens des AN zu legen. Der AN hat den Bauzeitenplan
vor Baubeginn als Datei und Ausdruck vorzulegen. Die dort vereinbarten Ter-
mine werden verbindliche Vertragsfristen.

5.2 Ausführungsunterlagen

Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom AG
zur Ausführung freigegeben und gekennzeichnet sind. Der AN hat in Bezug auf
seine Leistungen grundsätzlich alle Angaben, Zeichnungen, Lieferungen und
Leistungen des AG und der Vorunternehmer zu untersuchen, zu prüfen und in-
nerhalb angemessener Frist vor Beginn und Weiterführung seiner Arbeiten den
AG auf Bedenken schriftlich hinzuweisen.

5.3 Bauleitung des AN

Der AN benennt dem AG unmittelbar nach Vertragsabschluss eine geeignete
Fachkraft als verantwortlichen Bauleiter, sowie seinen Vertreter. Der AN stellt
sicher, dass der Bauleiter bzw. sein Stellvertreter für die Dauer der Ausführung
der Leistung ständig erreichbar sind. Bei Gesprächen zwischen dem AN und
den einzelnen Versorgungsträgern ist der AG zu beteiligen, die Inhalte sind für
den AG zu protokollieren.

5.4 Verkehrssicherung

Das Verkehrssicherungsunternehmen sowie der für die Verkehrssicherung Ver-
antwortliche sind dem AN spätestens 1 Woche vor Baubeginn zu benennen. Es
obliegt dem AN rechtzeitig zu den Verkehrslenkungstermin einzuladen, die
VZ-Pläne entsprechend rechtzeitig zur Genehmigung durch Amt 32 einzurei-
chen und die entsprechende AO einzuholen, Verzögerung gehen zu Lasten des
AN.
Die Ergebnisse des OT sind am selben Tag durch den AN zu dokumentieren 
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und an dem mit dem AN abgestimmten Verteiler zu versenden.

Name Jens Döring

Fachbereich/Abteilung 32-5 Ordnungsamt / Gewerbe- und Straßenverkehrsrecht

Funktion/Position Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten

Telefon 455 3274

Telefax 455 583274

Mobilnummer

E-Mail jens.doering@muelheim-ruhr.de

Anschrift Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr
- 32-5 Ordnungsamt -
Am Rathaus 1
45468 Mülheim an der Ruhr

Die Verkehrssicherung ist gemäß RSA zu warten die Protokollierung hat  zu er-
folgen und ist dem AN zeitnah zur Verfügung zu stellen. Die Kosten sind in die
entsprechen Einheitspreise mit einzurechnen. Es erfolgt keine gesonderte Ver-
gütung.

5.5 Kabel und Rohrleitungen

Der AN hat sich vor Beginn der Bauarbeiten  über alle vorhandenen Versor-
gungsleitungen und deren genaue Lage zu unterrichten. Notfalls sind hierfür
Suchschlitze anzuordnen. Diese werden nicht  gesondert vergütet. Verzögerun-
gen oder Erschwernisse, die durch Leitungen entstehen, berechtigen nicht zu
einer zusätzlichen Forderung. Zeitliche Verzögerungen durch eigenverschulde-
te Beschädigungen von Leitungsnetzen sind durch geeignete Maßnahmen des
AN zu kompensieren. Es obliegt dem AN die Verlegung, Sicherung oder Stillle-
gung von Leitungen mit den jeweiligen Versorgungsträgern rechtzeitig abzu-
stimmen. Unbekannte Leitungen sind dem AG sofort zu melden. Bei Gesprä-
chen zwischen dem AN und den einzelnen Versorgungsträgern ist der AG zu
beteiligen, die Inhalte sind für den AG zu protokollieren.

5.6 Aufmaß und Abrechnung

Die für die Abrechnung notwendigen Feststellungen und Aufmaße sind dem
Fortgang der Bauarbeiten entsprechend gemeinsam mit der Bauleitung des AG
durchzuführen. Diese Aufmaße sind in Zusammenarbeit mit der Bauleitung des
AG so auszuführen, dass eine Zuordnung zu den einzelnen Titeln der Massen-
aufstellung eindeutig hervorgeht bzw. abrechnungsrelevante Angaben
(Gehweg, Fahrbahn, Parkstreifen) nachvollziehbar sind. Eine Abstimmung mit
der Bauleitung des AG hat vor Erstellung des Aufmaßes statt zu finden. Diese 
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Aufmaße sind von der Bauleitung des AG sowie des AN durch Unterschriften
anzuerkennen. Für das Aufmaß von Leistungen, die bei der Weiterführung der
Arbeiten nicht mehr einwandfrei feststellbar sind, hat der AN rechtzeitig bei der
Bauleitung des AG anzumelden. Versäumt der AN das gemeinsame Aufmaß
dieser Leistungen, so liegt es in der Entscheidung des AG, ein nach seiner Mei-
nung geeignetes Verfahren für die Feststellung der  für die Abrechnung ver-
bindlichen Maße zu wählen. Die digitale Erstellung von Abrechnungsplänen ist
grundsätzlich zulässig, diese müssen jedoch eindeutig für den AN prüfbar sein.
Vor Erstellung hat hierzu ein entsprechender Abstimmungstermin zu erfolgen,
indem das projektbezogenen Vorgehen festgelegt wird.

5.7 Vermessung und Absteckung

Die Straßenhauptachse und bei Notwendigkeit die Ausbaugrenzen werden vom
AG in der Örtlichkeit angezeigt (gemäß VOB / B § 3 Abs. 2) und müssen je
nach Baufortschritt vom AN gesichert werden. Alle weiteren vermessungstech-
nischen Arbeiten (VOB / C Allg. Regelungen für Bauarbeiten jeder Art Abs.
4.1.3) zur Umsetzung der Bauleistung sind auftragnehmerseitig zu erstellen.
Die hierfür anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen, falls
nicht explizit im LV ausgewiesen. Sämtliche Vermessungsarbeiten sind sorgfäl-
tig und unter Einsatz moderner Vermessungsinstrumente und von einer qualifi-
zierten Person, durchzuführen. Die Vermessungsinstrumente sind regelmäßig
zu prüfen und erforderlichenfalls zu justieren. 

5.8 Abnahme

Die Prüfung und Feststellung von Teilen der Leistung durch den AG, die durch
den Fortschritt der Bauarbeiten der Prüfung und Feststellung entzogen werden,
ist vom AN rechtzeitig vorher bei der Bauleitung des AG zu beantragen. Unter-
lässt der AN die Anmeldung, so trägt er alle Kosten für die Maßnahmen, wel-
che zur Durchführung einer nachträglichen Prüfung nötig sind. Nach Fertigstel-
lung der Leistung hat die "förmliche" Abnahme gemäß § 12 Nr.4 VOB/B statt-
zufinden, ohne Rücksicht darauf, ob die Leistung bereits vom AG benutzt wird.
Eine stillschweigende oder fiktive Abnahme ist ausgeschlossen.

6. Entsorgung

6.1 Ersatzbaustoffverordnung (EBV) / Entsorgungskonzept / Begleitschei-
ne

Bodengutachten siehe Anlage

Entsorgungskonzept + Begleitscheine

Das Begleitscheinverfahren wird entsprechend der beigefügten Darstellung für 
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gefährliche Abfälle angewendet (s. Tabelle 4.1). Diese sind Abfallschlüssel
170301 zugeordnet. Begleitscheine werden vom AG ausgestellt.
Für Aufbruchgut mit PAK-/ bzw. Bezo[a]pyrenwerten unterhalb von 1.000 bzw.
50 mg / kg ist die Entsorgung über Abfallschlüssel 17 03 02 vorgesehen.

Hier werden vom AG keine Begleitscheine ausgestellt. 

Auszug aus LANUV-Arbeitsblatt 47, Seite 27, Tabelle 4.1 Übersichtsmatrix

Material 
Ausbauasphalt Einbau-
klasse A

Ausbauasphalt Einbau-
klasse B

teerhaltiger Straßen-
aufbruch (nicht gefähr-
licher Abfall) 

teerhaltiger Stra-
ßenaufbruch
(gefährlicher Ab-
fall) 

Abfallschlüssel AVV
17 03 02 17 03 02 17 03 02 

> 25 bis < 1.0001

< 50 

17 03 01* 

2
PAK (EPA)  im Fest-

stoff (mg/kg)

Benzo[a]pyren im
Feststoff  
(mg/kg) 

kann entfallen kann entfallen 

Phenolindex im Eluat
(µg/l) 

<104 

Heiß- und Kaltmisch-
verfahren

+

+

<104 

Heiß- und Kaltmisch-
verfahren

unter dichter  Deck-
schicht 

+

kann entfallen kann entfallen 

Wiederverwendung als
Asphaltmisch-

gut 

Kaltmischverfahren
eingeschränkter 

Einbau (Deponie) 

- 

auf Deponien3

+ 

+ 

awg 

Kaltmischverfah-
ren

eingeschränk-
ter 

Einbau (Deponie)

- 

auf Deponien3 

+

+

awg 

Wiedereinbau  unge-
bunden

Wiedereinbau  gebun-
den 

Entsorgung  Thermik    

Entsorgung  Deponie    

Umgang/Lagerung/ 
Wassergefährdung 

nwg awg5

 

Es gilt die Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von 
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Abfällen in der Stadt Mülheim an der Ruhr (Abfallwirtschaftssatzung) vom
16.12.2015 in der Fassung der dritten Änderungssatzung vom 26.11.2021. 

Hinweise zur Ersatzbaustoffverordnung

Aufnehmen von mineralischen Abfällen nach EBV:

Bei der Aufnahme von Bodenaushub hat eine Separation des Materials zu er-
folgen; es ist unmittelbar  auf LKW zu verladen und abzufahren.

Das Abfuhrmaterial muss einer Aufbereitungsanlage zugeführt werden. 
Die Annahmestelle hat bei Anlieferung eine Annahmekontrolle nach §3 EBV
durchzuführen und zu dokumentieren. 

6.2 Recyclingbaustoffe gemäß EBV

Es sind ausschließlich RC-Materialien gemäß Ersatzbaustoffverordnung zuge-
lassen, ein entsprechender Gütenachweis ist vor Einbau zu erbringen.

6.3 Baumschutz

Die Vorschriften der RAS-LP 4, DIN 18920 und die Baumschutzsatzung der
Stadt Mülheim an der Ruhr sind zwingend zu beachten.

7. Hinweis:

Es wird ausdrücklich auf die Bestimmung der DIN 18299 2.1.1 VOB/C hin-
gewiesen. Die Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazu gehöri-
gen Stoffe und Bauteile, einschließlich Abladen und Lagern auf der Bau-
stelle.
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1 Baustelleneinrichtung
 

1.1 Baustelle einrichten

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemässen
Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird -
betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit
erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-,
Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.

Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze im Baustellenbereich
anlegen.

Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht
ausreichen.

Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und
Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit
dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden
Teilleistungen vergütet.

Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.
 

psch ....................
 

1.2 Vor- u. Unterhaltung der Baustelleneinrichtung

Vor- u. Unterhaltung der unter Pos. 1.1 beschriebenen Baustelleneinrichtung.
Die Kosten für das Vorhalten der Maschinen und Geräte sowie deren
Unterhaltung und Betrieb sind auf die Einheitspreise umzulegen.

Die Einfahrten der Anlieger und Gewerbebetreibenden sind jederzeit in
befahrbarem Zustand zu halten. Eventuelle Samstagsarbeit ist
einzukalkulieren.

Einzurechenen ist die Bewachung der Baustelle, auch während der
arbeitsfreien Zeit, innerhalb der gesamten Bauzeit.

Während der Bauzeit sind an Tage der Müllabfuhr die Müllgefäße bzw. der
zugelassene Sperrmüll der Anlieger vor Eintreffen der Müllfahrzeuge an den 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

von ihnen benutzbaren Fahrweg zu transportieren. Die Müllgefäße sind nach
der Entleerung unverzüglich zurückzubringen.

Beginn und Ende der Bereitstellung werden vom Tage der Übernahme
bzw. Rückgabe an gerechnet. Außer den vollen Wochen werden die
Teilzeiten nach Tagen zu 1/7 des Einheitspreises vergütet.
 

1 Wo .................... ....................
 

1.3 Baustelle räumen, sämtliche LV-Abschnitte

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dergleichen räumen.

Benutzte Flächen und Wege sind entsprechend dem ursprünglichen Zustand
ordnungsgemäß herzurichten und  Verunreinigungen zu beseitigen.

Soweit nicht bei bestimmten Leistungen für das Räumen der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die
Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte dieses
Leistungsverzeichnisses.
 

psch ....................
 

1 Baustelleneinrichtung  ....................
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2 Verkehrssicherung
 

2.1 einrichten, vorhalten und räumen,

Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach StVO bei
Bauarbeiten im Bereich von Verkehrsflächen unter Aufrechterhaltung des Ver-
kehrs aufbauen, ständig unterhalten und betreiben, ggf. umsetzen und abbau-
en.
Hier Arbeiten unter Einspruigkeit bzw. Sicherung des Baufelds.

Ausführung nach vom AN erstellten und von der zuständigen Behörde geneh-
migten Verkehrszeichenplänen, einschließlich Herstellung und Fortschreibung
der Verkehrszeichenpläne entsprechend dem Baufortschritt.
Für die Verkehrssicherung und -lenkung einzurechnen sind u. a. Absperr- und
Leitvorrichtungen, Zäune, Verkehrsschilder, elektrische Warnleuchten, Hin-
weistafeln, Gelbmarkierung, das Aufstellen von Baken usw.

Es wird wie folgt abgerechnet:
20 % der Pauschale für  erstmalige Einrichtung.
60 % dem jeweiligen Baufortschritt entsprechend.
20 % nach der Baustellenräumung.

Die Einrichtung der Umleitung und Änderung der Verkehrsführung gemäß den
beigefügten Plänen sowie der mobilen LSA erfolgt über gesonderte Positionen.

psch ....................
 

2 Verkehrssicherung  ....................
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3 Aufbrucharbeiten
 

3 Aufbrucharbeiten  xxxxxxxxxxxx
   

 

4 Rinnen und Borde
 

4.1 Trennschnitt  an der Asphaltschicht herstellen

Kantenschnitt an der vorhandenen Asphaltschicht und den Auffüllungsmateria-
lien mit einem Schneidegerät herstellen. An den Ecken müssen die Schnitte in
voller Tiefe über Kreuz so ausgeführt werden, dass die volle Schichtdicke ge-
währleistet ist.

Schnittiefe: im Mittel 10 cm Naßschnitt.
Schnittbreite : im Mittel 8cm
Bereich : Rinnen

Das Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN über und ist gemäß Kreis-
laufwirtschaftsgesetz KrWG einer Wiederverwertung zuzuführen.

21 m .................... ....................
 

4.2 Rinnenplatten regulieren

Rinnenplatten in kurzen Teillängen aufnehmen, einschließlich gegebenenfalls
dem Abbruch der Rückenstütze und des Fundamentes.
Die Schuttmassen in Eigentum des AN übernehmen und einer Wiederverwer-
tung zuzuführen. 
Lieferung von Ersatzplatten gleicher Menge. 

Rinnensteine aus Beton nach DIN EN 1338 auf einem 20 cm starken Funda-
ment aus Beton C 20/25, höhen- und fluchtgerecht, inklusive aller erforderli-
chen Erdarbeiten, versetzen.
Rinne mit geeignetem Fugenmaterial einschlämmen. 

Rinnenplatten der Abmessung: l 500 mm, b 300 mm, h 120 mm 

Ausführung inklusive der erforderlichen Schnitte mit dem Naßschneidegerät.
Die beim Trennschnitt entstandene Fuge ist mit Beton C 20/25 zu verfül-
len und zu verdichten. Bereich Senken und Rinnen.

DIN 18 318 und ZTV P-StB sind zu beachten.

Breite   = 1-zeilig
Nutzfläche  = weiß
Verlegeart = Läuferverband mit ca. 5mm Fuge

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Pflasterart            = Ohne Fase
21 m .................... ....................

 

4 Rinnen und Borde  ....................
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5 Asphaltarbeiten
 

5.1 vorh. Schachtabdeckung ausbauen und entsorgen

vorhandene alte Schachtabdeckung DN 625/800 ausbauen und entsorgen, alle
hierzu erforderlich Aufbrucharbeiten an der Asphaltschicht incl. der Trenn-
schnitten sind über dies Position abzurechnen.

2 St .................... ....................
 

5.2 Einwalzbare Schachtabdeckung, Infratop Selflevel PKS 145mm/190mm.
Vent und zugehörigen Kunststoff-Auflagering H= 40mm/90mm, vom La-
ger der Fa Habecke MH Xanternerstraße abholen und, einbauen

Schachtabdeckung INFRATOP Selflevel Klasse D 400 nach DIN EN 124-2,
lichte Weite600mm aus duktilem Gusseisen GJS-500-7 ISO 1083 mit schwar-
zer Beschichtung auf Wasserbasis. Mit Lockerungs-/ und Öffnungstaschen. Mit
freilagerndem PKS Gelenk in runder Bauform mit Diebstahlsicherungsoption
und Zuklappsicherung.Mit Lüftungsöffnungen.

Rahmen zum Einwalzen in Asphalt - Rahmenhöhe 145mm/190mm. Rahmen
mit Aufnahmetaschen für Schmutzfänger nach DIN 12221. Deckel mit rutschsi-
cherem 4L-Design. Mit T- BLOC-Verriegelungals integrierte Öffnungshilfe mit
Öffnung zur Betätigung mit handelsüblichen Schachthaken. 90°Sicherungarre-
tierung des Deckels. Klapperfrei durch breite dämpfende Polychlorropreneinla-
ge. Hersteller zertifieziert nach ISO 9001,18001,50001 Auflagering D 650-
Kunststoff für SelflevelAbdeckungen H = 145mm/145mm-Adapterring aus
Kunststoff für Selflevel Bestehend aus recycelten thermoplastischen Materiali-
en.
i.D650a.D730/790 H =40mm/90mm

Einbau gemäß der Herstellervorgaben mit allen Nebenarbeiten und mehrfacher
Regulierung während des lageweisen Asphalteinbaus.
Die Abholung ist 2 - 3 Tage vorher beim AG anzumelden

 
2 St .................... ....................

 

5.3 vorhandene Kappen ausbauen und entsorgen

Einbauteile (Hydranten-, Schieberkappen und dgl.) freilegen und auf neue
Höhe setzen (auf Beton Auflagerplatte). Umpflasterung aufnehmen und
entsorgen. Hierzu erforderlicher Rückbau incl. ggfs. Umpflasterung sowie
erforderliche Asphaltschnitte sind über diese Position anzurechnen.

Bereich:  Fahrbahn

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Das Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN über und ist gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz KrWG einer Wiederverwertung zuzuführen.

10 St .................... ....................
 

5.4 Kappen in Asphaltflächen anpassen

Einbauteile (Hydranten-, Schieberkappen und dgl.) freilegen und auf neue
Höhe setzen (auf Auflagerplatte). Umpflasterung aufnehmen und entsorgen.
Freigelegten Bereich mit entsprechendem Material verfüllen.
Defekte Kappen sind bei dem entsprechenden Betreiber zu melden und durch
den Betreiber angeliefertes Material zu ersetzen.

Einbauteil in Fahrbahn.
Einbauteil in Asphalt-Befestigung höher setzen bis 10 cm.
Verfüllung = Beton und Asphaltmischgut.

Das Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN über und ist gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz KrWG einer Wiederverwertung zuzuführen.

10 St .................... ....................
 

5.5 Kantenschnitt an Deckschicht bis 4 cm

Kantenschnitt an der vorhandenen Deckschicht mit Schneidegerät herstellen.
An den Ecken müssen die Schnitte in voller Tiefe über Kreuz so ausgeführt
werden, daß die volle Schichtdicke gewährleistet ist.

Das Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN über und ist gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz KrWG einer Wiederverwertung zuzuführen.

75 m .................... ....................
 

5.6 Decke fräsen, bis 10 cm

Decke fräsen und Material aufnehmen, laden, transportieren  und einer Wie-
derverwertung zuführen. Asphaltdeckschicht in vorwiegend zusammenhängen-
den Flächen.

Frästiefe. bis 10 cm
Bereich:  Bestandsfahrbahn incl. Anschlußbereiche

Das Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN über und ist gemäß Kreis-
laufwirtschaftsgesetz KrWG einer Wiederverwertung zuzuführen.

1750 m² .................... ....................
 

5.7 Zulage teerhaltiger Aufbruch (17 03 02)

Zulage zu Pos. 5.6

Teerhaltiger Straßenaufbruch (nicht gefährlicher Abfall)

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

PAK-Gehalt >25mg/kg und <1.000 mg/kg, Benzo(a)pyren < 50 mg/kg

Abfallschlüssel 170302

Das aufgenommene PAK-haltige Material (Abfallschlüssel 17 03 02) ist ent-
sprechend zu verwerten; Kaltmischverfahren - eingeschränkter Einbau
(Deponie) 

Der beiliegende Bericht zur Untersuchung der Asphaltdecken ist zu beachten.

Bereich: Fahrbahn, Verkehrsinseln.
 

5 t .................... ....................
 

5.8 Asphalttragschicht, AC 22 TS 50/70 TN, t-Einbau

t-Einbau in kleinen Mengen, in Schadensstellen, zur Profilierung oder zur
Angleichung bei Übergängen, Anschlüssen und dergleichen. In nicht
zusammenhängenden Flächen. Der Rückbau wird gesondert vergütet.

Bereich: Provisorien

Bei der Abrechnung müssen die von der Bauleitung des AG
abgezeichneten Originalwiegekarten vorliegen. Duplikate werden nicht
anerkannt.

5 t .................... ....................
 

5.9 Reinigen der angefrästen Asphaltschicht

Oberfläche der gefrästen Asphaltschicht vor dem Einbau dem Asphalteinbau
auch in Teilflächen, rückstandslos reinigen, anfallende Stoffe in das Eigentum
des AN übernehmen, laden und zu einer zugelassenen Deponie abfahren, die
Deponiegebühren gehen zu Lasten des AN.

Die gereinigte Binderschicht muss so sauber sein, dass die darauf
aufzubringende Deckschicht voll mit der Binderschicht verklebt ist. Vergütet
wird nur die Reinigung der Flächen, deren Verschmutzung der AG zu vertreten
hat, wie z.B. Einfahrten, Überfahrten und Flächen, die auf Anordnung des AG
für den Verkehr zeitweilig freigegeben wurden.

1750 m² .................... ....................
 

5.10 Asphalttragschicht mit polymermodifizierter Bitumenemulsion ansprü-
hen, gefräst

Bitumenhaltiges Bindemittel gemäß TL BE-STB 15 auf zusammenhängenden
Flächen und Kleinflächen vor Einbau der Binderschicht aufsprühen.

Unterlage:   Asphalttragschicht 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Bauklasse:  Bk 100 bis Bk 1,8
Beschaffenheit:  gefräst
Bindemittel:   C60 BP4-S 
Menge:    250 - 350 g/m²

Nachweis des eingebauten Materials zur Abrechnung erforderlich!
 

1750 m² .................... ....................
 

5.11 Bitumennahtkleber aufbringen, Anschlußnaht Binderschicht, 4 cm

Vorbehandlung von Mittel- und Anschlussnähten der Asphaltschicht mit poly-
mermodifiziertem Bitumennahtkleber, gemäß TL Fug-StB 15, hochflexibel und
standfest. Maschinell und manuell verarbeitbar. Nach Herstellerangaben ein-
bauen.

Die bestehende Einbaubahn muss bis zum Rand profilgerecht, gleichmäßig
verdichtet und rissefrei sein. Die Nahtflanke ist in leicht angeschrägter - nicht
insenkrechter - Form anzulegen, ggf. trocknen, mit vom Hersteller des Bitu-
mennahtkleber vorgeschriebenem Voranstrich gut deckend streichen und trock-
nen lassen.
 
Der Bitumennahtkleber ist nach entsprechender Vorbehandlung, in einer Men-
ge
von mindestens 50 g Bindemittel pro cm Schichtdicke je laufender Meter Naht-
flanke aufzubringen. unmittelbar vor Einbau der zu verbindenden Binder-
schicht, maschinell oder manuell aufzubringen.

Bereich: Längsnähte / Quernähte
 

101 m .................... ....................
 

5.12 AC 16 BS 30/45, 6 cm, Fahrbahn, Belastungsklasse Bk 1,8

AC 16 BS 30 / 45 nach ZTV Asphalt-StB in gültiger Fassung, entsprechend Be-
lastungsklasse Bk 1,8 der RStO 12 liefern und heiß einbauen. 

Einbau mit Fertiger bei nicht mit dem Fertiger zu erreichenden Anpassungsbe-
reichen, Einbau von Hand.

Einbaudicke: 6 cm
Bindemittel: Straßenbaubitumen 30/45

Bei der Abrechnung müssen die von der Bauleitung des AG abgezeichne-
ten Originalwiegekarten vorliegen. Duplikate werden nicht anerkannt.

275 t .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

5.13 Asphaltbinderschicht mit polymermodifizierter Bitumenemulsion ansprü-
hen, frisch

Bitumenhaltiges Bindemittel gemäß TL BE-STB 15 auf zusammenhängenden
Flächen und Kleinflächen vor Einbau der Deckschicht aufsprühen.

Unterlage:   Asphaltbinderschicht
Bauklasse:  Bk 100 bis Bk 1,8
Beschaffenheit:  frisch
Bindemittel:   C60 BP4-S 
Menge:    150 - 250 g/m²

Nachweis des eingebauten Materials zur Abrechnung erforderlich!
1750 m² .................... ....................

 

5.14 Fugenband, min. 10 mm breit, verlegen

Schmelzbares Bitumenfugenband, mindestens 10 mm breit,
Höhe entsprechend der Deckschichthöhe zuzüglich 5 mm,
an der zu verklebenden Seite mit Gasbrenner leicht an-
schmelzen und mit erwärmten Spachtel o. ä. vollflächig
an die Flanke fest andrücken.
Die senkrecht hergestellten Flanken vorher reinigen,
ggf. trocknen, mit vom Hersteller des
Bitumen-Fugenbandes vorgeschriebenem Voranstrich gut
deckend streichen und trocknen lassen.

Bereich: Anschlußbereiche
75 m .................... ....................

 

5.15 SMA 8 S 25/55-55A DIA FA, 4 cm, Fahrbahn, Belastungsklasse Bk 1,8

SMA 8 S 25/55-55A DIA FA nach ZTV Asphalt-StB, gemäß Belastungsklasse
Bk 1,8 der RStO 12 liefern und heiß einbauen. Einbau mit Fertiger bei nicht mit
dem Fertiger zu erreichenden Anpassungsbereichen, Einbau von Hand.

Bereich:  Fahrbahn
Einbaudicke: 4 cm
Bindemittel: Straßenbaubitumen 25/55-55A nach DIN EN 12591
Einbaugewicht: 96 kg/m²

Bei der Abrechnung müssen die von der Bauleitung des AG abgezeichne-
ten Originalwiegekarten vorliegen. Duplikate werden nicht anerkannt.
 

1750 m² .................... ....................
 

5.16 Absplitten der Asphaltdeckschicht
   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Das Abstreumaterial ist dabei auf der noch heißen Schicht so frühzeitig aufzu-
bringen, dass es durch Walzen eingedrückt wird.

Gesteinsart:   Diabas / Moräne
Gesteinskörnung: 1/3
Einbaumenge:  etwa 0,5 - 1,0 kg/m²

Überschüssiges, nicht gebundenes Material ist zu entfernen und einer
Wiederverwertung gemäß KrWG zuzuführen.

1750 m² .................... ....................
 

5 Asphaltarbeiten  ....................
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6 Inlinersanierung
 

6.1 Senkenleitungen reinigen und von Abflusshindernissen befreien

Senkenanschlussleitungen nach Wahl des AN mit Hochdruck rohrschonend

und rückstandsfrei als Vorbereitung zur Sanierung reinigen. Schäden, die durch
unsachgemäße Reinigung entstanden sind, werden zu Lasten des AN beho-
ben; einschl. evtl. erf. vorheriger Kamerabefahrung. Zugänglich vom Schacht
oder von Revisionsöffnungen im Haus; einschl. Öffnen auch von schwierig zu

öffnenden Revisionsöffnungen; max. Verschmutzungsgrad bis 20 %.
Die Leitungen sind so zu reinigen, dass ein ungehinderter Abfluss gewährleistet
und das gewählte Sanierungsverfahren durchführbar ist.
Das Resultat der Reinigung ist auf Video mittels Kamerainspektion festzuhalten

und dient als Nachweis für die Abrechnung und die Abnahme der Sanierung.
Die Dokumentation der Inspektion als Video hat auf CD oder DVD zu erfolgen.
Die vollständigen Aufnahmen je Haus sind auf einer CD/DVD unterzubringen. 

Abgerechnet wird nach der Länge der gereinigten Leitungsabschnitte.
 

20 m .................... ....................
 

6.2 Kanalreinigungseinheit mit Bedienung (Fräse)

Kanalreinigungseinheit mit Bedienung (Fräse); mit allen erforderlichen Arbeits-

werkzeugen. Diese Leistung wird nur auf Anordnung des AG durchgeführt. Zum
beseitigen von Muffenversätzen und  verfestigten Ablagerungen und weiteren
Hindernissen. Gezählt wird nur die Einsatzzeit auf der Baustelle; An-und Ab-
fahrt werden nicht gesondert vergütet.

 
5 h .................... ....................

 

6.3 Kurzliner liefern und einbauen

Sanierung mittels Kurzliner mit einem in Epoxidharz getränkten und dreilagi-
gem Glasgewebe bis 1,0 m aus ECR-Material oder gleichwertig, zum kraftsch-

lüssigem Verbund mit dem Altrohr zur punktuellen Sanierung von Grundleitun-
gen DN 100 bis DN 200 an einem Stück.

Muffen, bzw. die Muffen vor und hinter einem Schaden sind mit dem Kurzliner

mindestens 25 cm zu überdecken. Das Trägermaterial muss faltenfrei und im 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

eingebauten System unter Umgebungstemperatur aushärten. Die Rohrausklei-
dung erfolgt entweder über Revisionsschächte, Revisionsöffnungen oder über
einzubringende Kopflöcher bei normalen Einbaubedingungen. Die Kopflöcher

werden gesondert vergütet. Eingesetzte Materialien: ECR Glas

Einschl. anfräsen der Rohrinnenwandung in erforderlichem Umfang. Die Fräsa-
rbeiten sind auf Datenträger zu dokumentieren.

 
20 m .................... ....................

 

6.4 Schlauch-Liner

Schlauchliner mit Zulassung liefern und fachgerecht einbauen; Aushärtung mit
Heißwasser. Anforderungen an Material, Einbau und Qualifikation nach Merk-

blatt 7.1 des RSV e.V., faltenfreie Bogengängigkeit >60°, Einbau von vorhan-
denem Revisionsschacht bzw. von Revisionsöffnungen hinterwanderungsfrei in
Grundleitungen verschiedener Materialien und DN. (DN 100 -  DN 200). Di-
mensionssprünge sind gemäß den Toleranzvorgaben des entsprechenden Li-

ner-Herstellers zu berücksichtigen. Die Eignung des Systems ist durch Nach-
weis der  Eigenschaften (Biege-E-Modul, Biegefestigkeit, Wanddicke, Wasser-
dichtheit, Haftung, Resistenz) durch Prüfzeugnisse eines anerkannten Prüfinsti-
tutes vor Einbau nachzuweisen, Harzverbrauch, Wandaufbau und Reaktions-

verhalten sind nachzuweisen.
Es ist ein nahtloser Schlauch zu nutzen der eine nachgewiesene Mindestwand-
dicke im eingebauten und erhärteten Zustand von 3mm nicht unterschreitet.
Einschl. evtl. erforderlicher Wasserhaltung, Einmessen aller Zuläufe sowie Ka-

librieren des Schlauchliners sowie aufrauen der Oberflächen und öffnen der Li-
nerenden.

 
5 m .................... ....................

 

6 Inlinersanierung  ....................
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7 Markierung und Einfärbung von Flächen
 

7.1 Fahrbahn-Leitlinie Schmalstrich ohne Unterbrechung 0,12 m

Längsmarkierung als durchgezogene "Leitlinie" nach RMS und ZTV M 13 Brei-
te: 0,12 m aus weißer thermoplastischer Masse, reflektierend, ohne auffräsen
der Asphaltdeckschicht herstellen.

Dauermarkierung Verkehrsklasse P 6 - 3 mm aufgelegt.

Strich mit Vormarkierung als Erstmarkierung.

Markierung auf Asphaltdeckschicht.

Fläche vor Markierung von losen Schmutz reinigen. Reinigung ist in diese Po-
sition mit einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

Das Räumgut geht in das Eigentum des AN über und ist gemäß Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) einer Wiederverwertung zuzu-
führen.

153 m .................... ....................
 

7.2 Fahrbahn-Leitlinie Schmalstrich mit Unterbrechung, 12 cm, Lücke wird
nicht mitgemessen

wie in Position 7.1 beschrieben, jedoch Schmalstrich mit Unterbrechung, 12
cm, Lücke wird nicht mitgemessen.

18 m .................... ....................
 

7.3 Fahrbahn-Leitlinie Breitstrich für Fuß- und Radfahrerfurten, 25 cm; Lücke
wird gemessen

wie in Position 7.1 beschrieben, jedoch Breitstrich für Fuß- und Radfahrerfur-
ten, 25 cm, Lücke wird mitgemessen.

43 m .................... ....................
 

7.4 25 cm, Breitstrich für Sperrflächen

wie in Position 7.1 beschrieben, jedoch 25 cm, Breitstrich für Sperrflächen
8 m .................... ....................

 

7.5 50 cm, Breitstrich für Übergänge und Haltelinien

wie in Position 7.1 beschrieben, jedoch 50 cm, Breitstrich für Übergänge und
Haltelinien

14 m .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

7.6 5 m Pfeilzeichen Abbieger

wie in Position 7.1 beschrieben, jedoch 5 m Pfeilzeichen Abbieger
7 St .................... ....................

 

7.7 Thermo Räder, 87 x 100 cm

wie in Position 7.1 beschrieben, Thermo Räder 87 x 100 cm
2 St .................... ....................

 

7.8 rote Reibeplastik, RAL 3013

wie in Position 7.1 beschrieben, rote Reibeplastik, RAL 3013
25 m² .................... ....................

 

7 Markierung und Einfärbung von Flächen  ....................
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8 Stundenlohnarbeiten / Straßenbau
 

8.1 Verrechnungssatz für eine Arbeitskraft

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. An-
geboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der sämtliche
Aufwendungen enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn mit den Zuschlä-
gen für Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträge, vermögenswirksame Leistungen
u. dergleichen, sowie Lohn- o. Gehaltsnebenkosten. Zuschläge für Nacht-,
Sonntags- u. Feiertagsarbeit sowie Überstunden sind jedoch nicht einzurech-
nen. Der Verrechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten
Stunden.

Arbeitskraft = Pflasterer
5 h .................... ....................

 

8.2 Verrechnungssatz für eine Arbeitskraft

wie vor, jedoch

Arbeitskraft = Baufacharbeiter
5 h .................... ....................

 

8.3 Verrechnungssatz für eine Arbeitskraft

wie vor, jedoch

Arbeitskraft = Vorarbeiter
5 h .................... ....................

 

8.4 Gestellung Kompressor

Gestellung (Betriebsstunden) eines Kompressors mit Bedienung und Betriebss-
toffen. Einschließlich eines Hammer (mit Bedienung, Schlauch u. Werkzeug)
 

5 h .................... ....................
 

8.5 Gestellung LKW

Gestellung (Betriebsstunden) eines Lkw mit Bedienung und Betriebsstoffen.

Art = mit Kippeinrichtung
Nutzlast = bis einschl. 10 t

5 h .................... ....................
 

8.6 Gestellung Verdichtungsgerät

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Gestellung (Betriebsstunden) eines Bodenverdichtungsgerätes mit Bedienung
und Betriebsstoffen.

Art = Rüttelverdichter, entspr. AT 5000
5 h .................... ....................

 

8.7 Gestellung Ladegerät

Gestellung (Betriebsstunden) eines Ladegerätes mit Bedienung und Betriebss-
toffen.

Art = Luftbereift
Leistung = ca. 60 PS

5 h .................... ....................
 

8 Stundenlohnarbeiten / Straßenbau  ....................
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Zusammenstellung
   

 

1 Baustelleneinrichtung ....................
   

 

2 Verkehrssicherung ....................
   

 

3 Aufbrucharbeiten xxxxxxxxxxxx
   

 

4 Rinnen und Borde ....................
   

 

5 Asphaltarbeiten ....................
   

 

6 Inlinersanierung ....................
   

 

7 Markierung und Einfärbung von Flächen ....................
   

 

8 Stundenlohnarbeiten / Straßenbau ....................
   

 

Summe ....................
 

zzgl. MwSt  ......... %  ....................
 

Gesamtsumme  ....................
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