Milheimer
Seniorendienste
Menschen helfen
Projektbeschreibung und Allgemeine Bedingungen
Modernisierung und Erweiterung Haus Gracht

Projektbeschreibung und Allgemeine Bedingungen
Sanierung und Erweiterung Haus Gracht/2. BA (Stand: 01/2021)

Trager und Objekt

Die Milheimer Seniorendienste GmbH ist mit drei Senioreneinrichtungen, zwei
Tagespflegeeinrichtungen und einem ambulanten Pflegedienst einer der gréBten Anbieter
integrierter Versorgungsleistungen in Milheim an der Ruhr. Mitten im ,Grinen",
umgeben von einer groBzligigen Parkanlage, und doch in zentraler Lage zwischen
Buggenbeck und Gracht, liegt die etablierte Milheimer Einrichtung Haus Gracht. Das
Haus mit Geschichte bietet seit 1970 dank seiner gewachsenen Strukturen fir
Seniorinnen und Senioren sowie auch jlingeren Pflegebedirftigen liebevolle, individuelle
und professionelle Pflege durch gut ausgebildete Fachkrafte an. Die Einrichtung bietet
seinen 168 Bewohnern/-innen sowohl Wohnbereiche, die sich besonders auf die Pflege
von alten und kranken Menschen spezialisiert haben, als auch Wohneinheiten, die sich

intensiv und strukturiert mit demenziell veranderten Menschen beschaftigen.

Abbildung 1: Haus Gracht vor Beginn der BaumaBnahme
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Modernisierung und Erweiterung Haus Gracht
Das Haus Gracht ist eine Pflegeeinrichtung der ersten Generation und wurde um 1967

erbaut. Nach Uber 50 Jahren Nutzung ist der gesamte Komplex

modernisierungsbediirftig. Zudem muss die Einrichtung an die heutigen gesetzlichen

Standards in Bezug auf Einzelzimmerquote und Nasszellen an den Bewohnerzimmern

angepasst werden. Im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung wurde in einem ersten

Schritt das Planungsteam zusammengestellt. Als besondere Anforderung des Tragers

wurde die Modernisierung und Erweiterung im laufenden Betrieb formuliert. Fir dieses

logistische Problem wurde eine tragfahige Losung erarbeitet und das Bauprojekt in zwei

Bauphasen unterteilt:

e Im 1.BA vom Mai 2019 bis Februar 2021 wurde im Bereich des abgebrochenen
Verbindungsbaus ein Neubau (Erweiterungsbau) mit 109 Pflegepldtzen und einem
Erdgeschossteil mit Funktionsraumen errichtet (Querbaukorper Mitte, fertiggestellt).

e Im 2. BA vom Marz 2021 bis Dezember 2022 soll der Bestandsbaukdérper auf den

Rohbau zuriickgebaut, um einen Saal erweitert und umfassend saniert werden (vorn).

Abbildung 2: Visualisierung Eingangsbereich
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