
Anlage 4.4: Personaleinsatzplan und Honoraraufteilung für Abrufe Projektstufen

Jahres 
-Σ

Jahres 
-Σ

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Projektvorbereitung 0,0 -  €                        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projektleitung 0,0 -  €              -  €                        #DIV/0! 0,00 0,00
Stellvertretende Projektleitung 0,0 -  €              -  €                        0,00 0,00
Sonstige Mitarbeiter 0,0 -  €              -  €                        0,00 0,00

Planung 0,0 -  €                        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projektleitung 0,0 -  €              -  €                        #DIV/0! 0,00 0,00
Stellvertretende Projektleitung 0,0 -  €              -  €                        0,00 0,00
Sonstige Mitarbeiter 0,0 -  €              -  €                        0,00 0,00

Ausführungsvorbereitung 0,0 -  €                        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projektleitung 0,0 -  €              -  €                        #DIV/0! 0,00 0,00
Stellvertretende Projektleitung 0,0 -  €              -  €                        0,00 0,00
Sonstige Mitarbeiter 0,0 -  €              -  €                        0,00 0,00

Ausführung 0,0 -  €                        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projektleitung 0,0 -  €              -  €                        #DIV/0! 0,00 0,00
Stellvertretende Projektleitung 0,0 -  €              -  €                        0,00 0,00
Sonstige Mitarbeiter 0,0 -  €              -  €                        0,00 0,00

Projektabschluss 0,0 -  €                        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projektleitung 0,0 -  €              -  €                        #DIV/0! 0,00 0,00
Stellvertretende Projektleitung 0,0 -  €              -  €                        0,00 0,00
Sonstige Mitarbeiter 0,0 -  €              -  €                        0,00 0,00

Zwischensumme 0,0 -  €                     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Anlage 4.4: Personaleinsatzplan und Honoraraufteilung für Abrufe Projektstufen

Projektvorbereitung 0,0 -  €                        
Projektleitung 0,0 -  €              -  €                        #DIV/0!
Stellvertretende Projektleitung 0,0 -  €              -  €                        
Sonstige Mitarbeiter 0,0 -  €              -  €                        

Planung 0,0 -  €                        
Projektleitung 0,0 -  €              -  €                        #DIV/0!
Stellvertretende Projektleitung 0,0 -  €              -  €                        
Sonstige Mitarbeiter 0,0 -  €              -  €                        

Ausführungsvorbereitung 0,0 -  €                        
Projektleitung 0,0 -  €              -  €                        #DIV/0!
Stellvertretende Projektleitung 0,0 -  €              -  €                        
Sonstige Mitarbeiter 0,0 -  €              -  €                        

Ausführung 0,0 -  €                        
Projektleitung 0,0 -  €              -  €                        #DIV/0!
Stellvertretende Projektleitung 0,0 -  €              -  €                        
Sonstige Mitarbeiter 0,0 -  €              -  €                        

Projektabschluss 0,0 -  €                        
Projektleitung 0,0 -  €              -  €                        #DIV/0!
Stellvertretende Projektleitung 0,0 -  €              -  €                        
Sonstige Mitarbeiter 0,0 -  €              -  €                        

Zwischensumme 0,0 -  €                     
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Einsatz nach ProjektstufenNr. Jahres 
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Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez [h] Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Anlage 4.4: Personaleinsatzplan und Honoraraufteilung für Abrufe Projektstufen

Projektvorbereitung 0,0 -  €                        
Projektleitung 0,0 -  €              -  €                        #DIV/0!
Stellvertretende Projektleitung 0,0 -  €              -  €                        
Sonstige Mitarbeiter 0,0 -  €              -  €                        

Planung 0,0 -  €                        
Projektleitung 0,0 -  €              -  €                        #DIV/0!
Stellvertretende Projektleitung 0,0 -  €              -  €                        
Sonstige Mitarbeiter 0,0 -  €              -  €                        

Ausführungsvorbereitung 0,0 -  €                        
Projektleitung 0,0 -  €              -  €                        #DIV/0!
Stellvertretende Projektleitung 0,0 -  €              -  €                        
Sonstige Mitarbeiter 0,0 -  €              -  €                        

Ausführung 0,0 -  €                        
Projektleitung 0,0 -  €              -  €                        #DIV/0!
Stellvertretende Projektleitung 0,0 -  €              -  €                        
Sonstige Mitarbeiter 0,0 -  €              -  €                        

Projektabschluss 0,0 -  €                        
Projektleitung 0,0 -  €              -  €                        #DIV/0!
Stellvertretende Projektleitung 0,0 -  €              -  €                        
Sonstige Mitarbeiter 0,0 -  €              -  €                        

Zwischensumme 0,0 -  €                     
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Jahres 
-Σ
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Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 2031

IV I II III IVI II III


