
Alle Maße sind an der Baustelle vom
ausführenden Unternehmer verantwortlich zu prüfen.
Unklarheiten und Differenzen sind der Bauleitung
sofort zu melden.

Reichspräsidentenstraße 21 - 25     Tel.: (0208) 96009-0
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Sanierung und Erweiterung
Otto-Pankok-Schule
Von-Bock-Str. 81
45468 Mülheim an der Ruhr

ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr
Technisches Rathaus
Hans-Boeckler-Platz 5
45468 Mülheim an der Ruhr
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Erweiterung

Sanierung und Erweiterung

Ausführungsplanung
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Altkanal Schulhofentwässerung

Bestand
Leitungen stillgelegt

neuer Schacht
öffentliche Entwässerung

Telekom

Trinkwasser

Bauschild
- 3x4m

Tor
LKW-Abfahrt

Tor

Tor
LKW-Zufahrt

Klärung:
versetzen

Wagen Verkauf

ggf. Lagerfläche
für Erdaushub

Fluchtwegtunnel
aus Holz Herrichten

Telekom

Niederspannung
(Westnetz)

Mittelspannung
(Westnetz)

Telekom

Altkanal
verfüllt

Tür

Altkanal zurückgebaut

5 x Leerrohre DN150
im Kabelgraben

Trafo-Kompaktstation neu
3,22m x 2,52m
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Fluchtweg freihalten

Hinweis:
Fluchtweg in 1. Bauphase
temporär durch das Gebäude
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Baustromanschluss
im Gebäude vorgerichtet
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Zugangstür Baustelle

Lager
Lager

BereichAnschlüsseTW, SW, ELT
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Fläche Baustelleneinrichtung
ca. 200m²

HinweisFläche Baustelleneinrichtung

Ebenfalls Aufstellung von Baucontainern durch den AG

a) Bürocontainer
b) Besprechung
c) WC/Duschen  (für Gesamtbaumaßnahme)
d) Sanitätscontainer (für Gesamtbaumaßnahme, nach Bedarf)

Öffentliche Parkplätze
ggf. Fläche für
Baustelleneinrichtung
- Zur Anmietung!
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