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 VORBEMERKUNGEN

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um eine Teilsanierung des Museums "Alte Post" in Mülheim an der
Ruhr. Unter anderem erfolgt eine Brandschutz-Sanierung des gesamten Gebäudes, eine Anpassung der
Lüftungs- und Klimatechnik sowie die Erneuerung der Video- und Einbruchmeldeanlage.

Museum "Alte Post"

Synagogenplatz 1

45468 Mülheim an der Ruhr

1.1 ANSPRECHPARTNER
Stadt Mülheim an Ruhr
Hans-Böckler-Platz 5
ImmobilienService Frau Natalia Zaretski
Telefon: 0208 / 455-23 13
Fax:  0208 / 455-58 23 13
E-Mail:   Natalia.Zaretski@muelheim-ruhr.de

1.2 ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG, LAGE DES GRUNDSTÜCKS
Die Stadt Mülheim an der Ruhr beabsichtigt die brandschutztechnische Sanierung, die Anpassung der
Lüftungs- und Klimatechnik sowie die Erneuerung der Video- und Einbruchmeldeanlage des

denkmalgeschützten Gebäudes.

Das Museum besteht aus einem dreigeschossigen Voderhaus mit Walmdach und Spitzboden, einem zwei-
bzw. dreigeschossigen Verbindungsbau (Mittelhaus) sowie einem dreigeschossigen Anbau (Hinterhaus) mit
Tonnendach in gemauerter Bauweise. Die genauen Maße sind den beigefügten Plänen zu entnehmen.

Das Gebäude grenzt südlich und östlich an die Viktoriastraße. Westlich befindet sich ein Park, der östlich

gelegene Parkplatz ist über vorbenannte Straße zu erreichen. Für die Baustelleneinrichtung steht die

Parkplatzfläche, die im Einzelnen durch die Bauüberwachung zugewiesen wird, zur Verfügung.
Feuerwehrzufahrten, Fluchtwege und Notausgänge sind für die ungehinderte Durchfahrt bzw. den Durchgang
freizuhalten. Freie Zufahrt für eine LKW Anlieferung ist gegeben.

Der Zugang zum Gebäude erfolgt über eine vierstufige Treppe.

Der vorhandene Aufzug im Treppenhaus "C" steht für Personen- und Materialtransport nicht zur Verfügung.

Der Bieter hat sich vor der Abgabe des Angebots genauestens über die örtlichen Verhältnisse zu informieren
und vor Abgabe des Angebotes eine Objektbesichtigung vorzunehmen.

1.3 FESTLEGUNGEN ZUR BAUSTELLE
Die Verbrauchskosten für Strom, Licht und Wasser werden bauseits durch den AG übernommen. Die
Baustelle ist arbeitstäglich zu reinigen.
Die Baustromversorgung und Baubeleuchtung ist für die ganze Baustelle, die komplette Bauzeit und für alle
Firmen zu errichten und vorzuhalten.
Auf Anordnung der Bauleitung sind Verunreinigungen auch vor Beendigung eines entsprechenden
Arbeitsabschnittes zu beseitigen. Kommt der AN der Aufforderung, von ihm verursachte Verunreinigungen
und Restmaterialien zu beseitigen, innerhalb der ihm gesetzten angemessenen Frist nicht nach, so ist die
Bauleitung berechtigt, ohne besondere Ankündigung diese Arbeiten von einer anderen Firma auf Kosten des
AN ausführen zu lassen.
Das Verbrennen von Abfällen oder Verpackungsmaterialien auf der Baustelle
ist grundsätzlich verboten.
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 VORBEMERKUNGEN

1.4 SONSTIGES

ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN:

Mit Beauftragung der o. g. Leistung sind sich Auftraggeber und Auftragnehmer einig, dass der

Auftragnehmer Abfallerzeuger und Abfallbesitzer hinsichtlich der Abfälle ist und wird, die bei der

Vertragserfüllung anfallen. Der Auftragnehmer organisiert selbstständig und ohne Weisung durch

den Auftraggeber die ordnungsgemäße Entsorgung der angefallenen gefährlichen und

nichtgefährlichen Abfälle gemäß des zur Zeit gültigen Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Mit der

Angebotsabgabe erklärt der Auftragnehmer, dass sämtliche abfallrechtlichen Pflichten wie auch das

Nachweisverfahren übernommen werden. Eine zusätzliche Vergütung für die Übernahme der

Erzeugerpflichten erfolgt nicht.

ABRECHNUNG

Die Rechnungsstellung erfolgt im Original an den Bauherrn sowie zeitgleich

per e-mail an den Planer zur Prüfung.

REGELWERKE
Der Ausschreibung, der Ausführung, dem Aufmaß und der Abrechnung liegen die aktuelle Fassung der VOB
sowie die spezifischen Regelwerke zugrunde.
Insbesondere gelten auch alle zum Ausführungszeitpunkt gültigen EN- und DIN-Normen,
Unfallverhütungsvorschriften, behördlichen Erlasse und Gesetze.
Es gelten im besonderen:
- VOB, Teil C

PREISBILDUNG
Sofern in den Leistungspositionen die Vorgänge "Herstellen", "Liefern" oder "Einbauen" nicht gesondert
beschrieben sind, gelten diese Vorgänge unter Zugrundelegung der allgemein anerkannten Regeln der
Baukunst und Technik, der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und Ausführungsbestimmungen
nach den DIN-Normen der ATV-VOB, Teil C, als beschrieben.

Alle Preise sollen für die komplette Ausführung einschließlich Lieferung aller Stoffe, Lagerung einschließlich
deren Wetterschutz kalkuliert und eingetragen werden, sofern die Leistung nicht gesondert in der
Leistungsbeschreibung aufgeführt ist. Einschl. Transport, Transporteinrichtungen, Vorhalten von Groß- und
Kleingeräten und der Kosten für diebstahlsichere Lagerung des Materials, Reinigen und Prüfen des
Untergrundes, Vorkehrungen gegen  Verschmutzung und Beschädigung bereits eingebauter Bauteile,
Isolierungen und Einrichtungen aller Art, Sicherung und Sauberhalten aller Installationsteile, Einbau von
Abschrankungen, sowie Mehraufwendungen bei zeitlich getrennten Arbeitsgängen.

PRODUKTE
Für Ausführung und Anwendung der jeweiligen Produkte gelten die neusten technischen Richtlinien und
Herstellervorschriften. Die Bauleitung behält sich vor, von allen zur Anwendung kommenden Stoffen Proben
zu entnehmen und auf Qualität und Eignung untersuchen zu lassen.

ABSTIMMUNG MIT ANDEREN GEWERKEN
Notwendige Änderungen und Detailpunkte der Ausführung sind vor dem Beginn der einzelnen
Montageschritte mit dem Auftraggeber abzustimmen. Der Auftragnehmer hat die übergebenen Unterlagen
und die örtlichen Gegebenheiten vor Arbeitsbeginn zu prüfen.

NEBENLEISTUNGEN
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 VORBEMERKUNGEN

Sämtliche Arbeiten sind abschnittsweise nach terminlichen Vorgaben der Bauleitung auszuführen.

ALLGEMEINE HINWEISE
Die Arbeiten sind mit größter Sorgfalt auszuführen. Zeigen sich trotz sorgfältiger Vorgehensweise Schäden,
Risse, Setzungen o. ä., sind unverzüglich der Auftraggeber und die Bauleitung zu benachrichtigen.
Für den weiteren Verlauf der Arbeiten sind mit dem Auftraggeber umgehend gesondert Vereinbarungen zu
treffen. Alle Schutz- und Sicherungsmaßnahmen, die zur Durchführung der ausgeschriebenen Leistung
notwendig sind, sind Sache des Auftragnehmers. Nicht geschützte bzw. gesicherte Bauteile sind nach
Erfordernis zusätzlich sorgfältig vor Beschädigung zu schützen. Erforderliche Schutzmaßnahmen im
Außenbereich, für Nachbargrundstücke, Umwelt und Verkehr, etc. sind Sache des Bieters. Bei allen
Abbrucharbeiten sind die entsprechenden Vorschriften der Berufsgenossenschaften und Baubehörden
einzuhalten. Die Herstellung und das Vorhalten von Schutz- und Arbeitsgerüsten, die zur Durchführung der
Arbeiten im Rahmen der Unfallverhütungsvorschriften notwendig sind, sind Sache des Auftragnehmers.
Die Vorgehensweise bleibt dem Auftragnehmer überlassen, wobei die Arbeiten so auszuführen sind, dass
Beeinträchtigungen anderer Arbeiten, Belästigungen durch Lärm und Schmutz auf das vermeidbare Maß
reduziert werden.
Bei Auftreten von unvorhergesehenen Hindernissen (z. B. Leitungen, Kabel, Kanäle, etc.), ist der Bauleitung
und dem Auftraggeber unverzüglich Mitteilung zu machen.

2. ANLAGEN

I. Zeichnungen:

 1. 428_5_A_-1_X_1-100_b_V Kellergeschoss (002).pdf

II. Sonstiges:

 1. 17081_2019-09-12_Fotos.pdf

 2. 17081_2019-09-12_Kampfmittel.pdf

001   Titel   Pflasterarbeiten

001.001 Betonsteinpflaster aufnehmen

Vorhandenes Betonsteinpflaster einschl. Bettung aufnehmen,
Pflaster säubern und seitlich lagern. Bettung entsorgen.
Betonsteinpflaster: ca. 12x16x8cm mit gebrochenen Kanten
(Altstadtpflaster)

60,4 m² EP ......................... GP ............................

001.002 Natursteinpflaster aufnehmen

Vorhandenes Natursteinpflaster einschl. vorhandene Bettung
aufnehmen, Steine säubern und seitlich lagern, vorhandene
Bettung entsorgen.
Naturstein: Granit Kleinpflaster 9/11 oder 13/15

67,5 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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001 Titel Pflasterarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

001.003 Tragschicht aufnehmen

Vorhandene Frost- / Tragschicht aufnehmen und seitlich zum
Wiedereinbau lagern.
Stärke bis 30cm.
Unter allen Sand- und/oder Bindemittellagerungen ist
grundsätzlich eine Folie unterzulegen.

99,4 m² EP ......................... GP ............................

001.004 Seitliche gelagerte Frostschutz- / Tragschicht wieder einbauen,

Seitliche gelagerte Frostschutz- / Tragschicht lagenweise wieder
einbauen und verdichten.

99,4 m² EP ......................... GP ............................

001.005 Tragschicht ergänzen

Fehlendes Schottermaterial liefern, lagenweise einbauen und
verdichten.Kornverteilung 0/45 mm.

25 t EP ......................... GP ............................

001.006 Betonpflaster verlegen

Seitlich gelagertes Betonpflaster aufnehmen und neu im
vorhandenen Verband verlegen, einschl. Bettungsmaterial,
abgestimmt auf die vorhandene, ergänzte Tragschicht der
vorherigen Position. Das Material darf nicht in die Tragschicht
"einrieseln".
Betonverbundpflaster auf Brechsand höhen- und profilgerecht
herstellen einschl. Anarbeitung an die Bestandsflächen. Die
Anschlüsse, das Absanden und Einrütteln sind in den EP
einzukalkulieren. Fugenfüllung: Sand 
Ein mehrmaliges Abkehren mit Fugenmaterial bis zumvölligen
Fugenverschluss einschl. falls erforderlich Nachsanden ist mit
einzukalkulieren.
Beim Abrütteln des Pflasters ist der Rüttler mit einer
Neopren-Plattengleitvorrichtung zu versehen.

60,4 m² EP ......................... GP ............................

001.007 Natursteinpflaster verlegen

Wie vor, jedoch seitlicht gelagertes Natursteinpflaster. 

39 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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001 Titel Pflasterarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

001.008 Pflasterschnitt

Pflasterschnitt Natusteinpflaster oder Betonsteinpflaster für
Anpassarbeiten herstellen.

50 m EP ......................... GP ............................

001.009 Betonpflaster ersetzen

Gebrochene oder nicht mehr benötigte geschnittene
Betonsteine des vorhandenen Pflasters entsorgen und
ersetzen.

2 m² EP ......................... GP ............................

001.010 Natursteinpflaster ersetzen

Gebrochene oder nicht mehr benötigte Natursteine des
vorhandenen Pflasters entsorgen und ersetzen.

2 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  001  

  Pflasterarbeiten, Netto: ...............................
    

002   Titel   Erdarbeiten

002.001   Bereich   Rohrgräben

002.001.001 Rohrgräben erstellen

Rohrgräben bis auf Tiefe der vorhandenen
Entwässerungsleitungen abgraben (Einzelgraben), Boden
profilgerecht ausheben. Aushubmaterial zum Wiedereinbau
seitlich lagern.
In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten, wie zusätzliche
Vertiefungen z.B. für Kreuzungen von Leitungen, Planie der
Grabensohle, sowie die Abfuhr und Entsorgung des
überschüssigen Materials einzukalkulieren. 
Lichte Breite des Grabens: 80cm gemäß DIN EN 1610
Grabentiefe: bis 1,75m
Bodenart: G1-G2 gem. ATV A 127

35 m EP ......................... GP ............................

002.001.002 Rohrbettung erstellen

Herstellung einer Rohrbettung (Sand- oder Kies-Sand-Auflager)
gemäß DIN EN 1610 bestehend aus Bettung (untere und obere
Bettungsschicht), Seitenverfüllung und Abdeckung der Rohre in
der Breite des Grabens bzw. des Arbeitsraumes.
Die Bettung muss eine gleichmäßige Druckverteilung im
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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002 Titel Erdarbeiten

RohrgräbenBereich002.001

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Auflagerbereich unter dem Rohr sicherstellen. Der Boden unter 
den Rohren darf nicht stärker verdichtet werden, als die obere
Bettungsschicht.
Dicke a der unteren Bettungsschicht: a = 100 mm + 1/10 DN in
mm gemäß DIN EN 1610
Die Dicke b der oberen Bettungsschicht mindestens ein Viertel
des Rohrdurchmessers.
In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten, sowie die
Lieferung des Rohrbettungsmaterials, Abfuhr und Entsorgung
des überschüssigen Materials einzukalkulieren.
Nach Abnahme der Leitungen sind diese mit Sand 0/2 komplett
zu ummanteln. Der erforderliche Sand einschl. Anlieferung ist in
den Einheitspreis einzukalkulieren.

43 m EP ......................... GP ............................

002.001.003 Aushub von Bauschutt

Zulage zur Vorposition für den Aushub von größeren
Bauschuttresten / Betonresten verschiedener Abmessungen,
einschl. zerkleinern, laden und fachgerechter Entsorgung.
einschl. Deponiegebühr.
Abbruchmethode nach Wahl des AN. Aufmaß vor Abbruch.

3 m³ EP ......................... GP ............................

002.001.004 Rohrgräben verfüllen und verdichten

Gräben der Vorposition abschnittweise mit dem zuvor seitlich
gelagertem Aushubmaterial, profilgerecht verfüllen, einschl.
lagenweisem Verdichten. Im Einheitspreis sind alle
Nebenarbeiten, wie Planum der geschlossenen Gräben,
sowie die Abfuhr und Entsorgung des überschüssigen
Materials enthalten.

35 m EP ......................... GP ............................

002.001.005 Grabenverbau

Grabenverbau nach Wahl des Auftragnehmers liefern und
herstellen. Die Wände der Gräben sind so zu verbauen oder
anderweitig zu sichern, dass sie während der einzelnen
Bauzustände jederzeit standsicher sind.
Einschl. Rückbau des Verbaus schrittweise beim Verfüllen.

35 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  002.001  

  Rohrgräben, Netto: ...............................
    

002.002   Bereich   Kelleraussenwand
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002 Titel Erdarbeiten

KelleraussenwandBereich002.002

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

002.002.001 Kelleraussenwand abgraben

Freilegen der Kelleraussenwand für bauseitige
Abdichtungsarbeiten auf einer Länge von ca. 10m durch
Erdaushub. Boden profilgerecht ausheben. Aushubmaterial zum
Wiedereinbau seitlich lagern, einschl. evtl. notwendiger
Handschachtung in den Randbereichen.
Breite des Arbeitsraumes mind. 50cm
Böschungswinkel je nach Bodenbeschaffenheit 45-60°
Aushubtiefe: ca 1,75m (bis OK Fundament)

24,063 m³ EP ......................... GP ............................

002.002.002 Bereich mit diversen Regen- und Schmutzwasseranschlüssen

Bereich vor dem TRH C zur Erneuerung diverser Regen- und
Schmutzwasseranschlüsse freilegen durch Erdaushub. Boden
profilgerecht ausheben. Aushubmaterial zum Wiedereinbau
seitlich lagern, einschl. evtl. notwendiger Handschachtung in
den Randbereichen.
Breite des Arbeitsraumes gemäß Absprache mit der Bauleitung.
Böschungswinkel je nach Bodenbeschaffenheit 45-60°
Aushubtiefe: ca 1,75m (bis OK Fundament)

40,688 m³ EP ......................... GP ............................

002.002.003 Böschung abdecken

Böschung der Baugrube zur Sicherung gegen Regen etc. mit
PE-Folien, d= mind. 0,5mm abdecken, einschl. windsicherer
Befestigung, laufendem Unterhalt und späterer Beseitigung.

16 m EP ......................... GP ............................

002.002.004 Schutzschicht Noppenbahn

Kunststoffnoppenbahn mit Vlieskaschierung als Schutz der
Bitumendickbeschichtung liefern und an der Kelleraußenwand
bis unmittelbar unter der Geländeoberfläche gemäß
Herstellervorgaben.
Noppenhöhe: ca . 8 mm
Bei Stößen sind die Bahnen sind mindestens 20 cm zu
überlappen, Ausführung inkl. aller Nebenarbeiten als fix und
fertige Leistung. Abrechnung nach belegter Fläche.

17,5 m² EP ......................... GP ............................

002.002.005 Hinterfüllung Kelleraussenwand , Lagermaterial

Seitlich gelagertes Aushubmaterial im Bereich der
Kelleraussenwand abschnitts- und lagenweise profilgerecht
einbauen und lagenweise verdichten, als fix und fertige Leistung
inkl. aller Nebenarbeiten. Im Bereich von Hauseinführung von
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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002 Titel Erdarbeiten

KelleraussenwandBereich002.002

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Versorgungsleitungen und Entwässerungsleitungen sind die ggf.
erforderlichen Sicherungsmaßnahmen der Leitungen in den EP
einzukalkulieren.

19,25 m³ EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  002.002  

  Kelleraussenwand, Netto: ...............................
    

002.003   Bereich   Allgemein

002.003.001 Bodenuntersuchung nach TR LAGA

Entnahme einer Bodenprobe und Untersuchung einer Boden-
oder Materialprobe im Feststoff und Eluat entsprechend den
Technischen Regeln LAGA (Boden) "Anforderungen an die
stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen / Abfällen"
(2004) inkl. Bodenentnahmeprotokoll nach PN 98.

1 St EP ......................... GP ............................

002.003.002 Bodenuntersuchung Deponieverordnung

Zusätzliche Untersuchung der einer Boden- oder Materialprobe
im Feststoff und Eluat entsprechend DepV inkl. Dokumentation.

1 St EP ......................... GP ............................

002.003.003 Überschüssiges Material entsorgen

Überschüssiges und nicht mehr verdichtungsfähiges Material
laden und entsorgen.

12 m³ EP ......................... GP ............................

002.003.004 Entsorgung Zuordnungsklasse Z2

Zulage zur Entsorgung von belastetem Bodenaushub.
Leistung einschl. Behälterbereitstellung, Verladung, Transport,
Abdeckung staubiger Stoffe, sowie Verwertungs- und
Deponiegebühren.
Kontaminationsklasse: Z 2

12 m³ EP ......................... GP ............................

002.003.005 Füllboden liefern

Füllboden liefern und einbauen als Ersatz für nicht mehr
verdichtungsfähiges Material.

12 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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002 Titel Erdarbeiten

AllgemeinBereich002.003

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  002.003  

  Allgemein, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  002
 

  Erdarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

003   Titel   Grundleitungen

003.001 Entwässerungsleitungen entsorgen

Vorhandene Entwässerungsleitungen (Steinzeug, Guss,
Kunststoff) trennen, aufnehmen und entsorgen.

43,5 m EP ......................... GP ............................

003.002 Schächte entsorgen

Vorhandene gemauerte Revisionsschächte einschl. Bodenplatte
und Stahldeckel im Zuge der Ausschachtungsarbeiten
vollständig freilegen, abbrechen, laden und entsorgen.

3 St EP ......................... GP ............................

003.003 Revisionsschächte setzen

Neue Revisionsschächte DN 1000 aus Betonfertigteilen nach
DIN 4034 liefern und anstelle der zuvor abgebrochenen 
Schächte einbauen.
Kontrollschacht bestehend aus:
· Unterbeton,C12/15,15cm stark 
· Schachtunterteil aus Betonfertigteil, C35/45WU, Höhe

Unterteil mind. 25cm über Rohrscheitel 
· Schachtoberteile aus Betonfertigteilringen
· Schachthals:konisch
· Schachtabdeckung: Klasse D400 nach DIN EN 124 und DIN

EN 122 mit Lüftungsöffnungen und dämpfender Einlage
· Fugendichtung: Falz mit Mörtel MGIII und Dichtmittel aus

Elastomeren nach DIN4060
· gerade Gerinneausbildung
Anschluss der Leitungen:
· Zuleitung:DN150, PVC
· Ableitung:DN150, PVC
· Abzweig: DN 150, PVC
LichterDurchmesser: 1000 mm
Lichte Schachttiefe: 2,00 m
Incl. Erdarbeiten und Beseitigung des Erdaushubes

3 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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003 Titel Grundleitungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

003.004 Zusätzliche Schachtanschlüsse herstellen

Zusätzliche Schachtanschlüsse an neue Revisionsschächte
herstellen einschl. Anschluss der Leitungen:
Zuleitung:DN100-150, PVC

4 St EP ......................... GP ............................

003.005 Vorh. Grundleitungsanschlüsse verschließen

Vorhandene, nicht mehr benötigte Anschlüsse an die
vorhandene Grundleitung freilegen, fachgerecht druckdicht
abstopfen wieder verfüllen.

1 St EP ......................... GP ............................

003.006 Anschluss an Bestandsleitungen

Anschluss der neu zu erstellenden Grundleitungen an die
vorhandene Grundleitung auf dem Grundstück, einschl. aller
erforderlichen Nebenarbeiten und Materialien
(Dichtungsmaterialien, und Verbingungsmaterialien o.ä.), inkl.
notwendiger Form- u. Verbindungsstücke.

5 St EP ......................... GP ............................

003.007 Grundleitung DN 200

Neue Grundleitungen KG 2000, DN 200 als
Entwässerungsleitungen liefern und verlegen.
Grundleitungen PVC hart, DN 200, für
Schmutz- und Regenwasser liefern und frostfrei im Gefälle
mind. 1,5% fachgerecht als fix und fertige Leistung einbauen,
einschl. allererforderlichen Nebenarbeiten und Materialien
(Dichtungsmaterilalien, und Verbingungsmaterialien o.ä.).

35 m EP ......................... GP ............................

003.008 Formteile DN 200

Formteile wie Bögen, Abzweige, T-Stücke und Reduzierstücke
DN 200 für vorgenannte Abwasserverrohrung liefern und
fachgerecht einbauen.

6 St EP ......................... GP ............................

003.009 Grundleitung DN 150

Wie Position 003.007  jedoch:
DN 150

10 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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003 Titel Grundleitungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

003.010 Formteile DN 150

Wie Position 003.008 (Seite 11) jedoch:
Formteile DN 150

8 St EP ......................... GP ............................

003.011 Wasserdruckprobe

Neue Grundleitungen DN 100- 200 einschl. aller Formstücke in
Anwesenheit der Bauleitung auf Wasserdichtheit prüfen und
Ergebnisprotokoll anfertigen.
Die Prüfung muss vor der Schließung der Gräben erfolgen.

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  003  

  Grundleitungen, Netto: ...............................
    

004   Titel   Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nur bei unvorhergesehenen und
mengenmäßig nicht erfassbaren Leistungen ausgeführt.
Stundenlohnarbeiten werden nur dann vergütet, wenn sie als
solche vor ihrem Beginn ausdrücklich vereinbart worden sind.

Die vom Auftragnehmer bzw. seinem Bevollmächtigten
unterschriebenen Stundenlohnarbeiten müssen für jeden

Kalendertag getrennt ausgestellt sein und sind der Bauleitung

in doppelter Ausfertigung zur Anerkennung vorzulegen.

Nachträglich eingereichte Stundenlohnberichte werden nicht
anerkannt.

Mit der Unterzeichnung der Stundenlohnberichte erklärt die
Bauleitung lediglich, dass die Arbeiten erbracht worden sind.
Ergibt eine spätere Nachprüfung, dass diese Leistungen im
Auftrag enthalten sind und über Einheitspreise abgerechnet
werden können, werden sie nicht als Stundenlohnarbeiten
vergütet.

Der Stundenverrechnungssatz gilt unabhängig von
der Anzahl der abgerechneten Stunden.

Die Regelarbeitszeit ist von 7.00 Uhr morgens bis 17.00 Uhr
abends.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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004 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf Anweisung, bzw.

Freigabe des Auftraggebers oder eines Bevollmächtigten

ausgeführt werden.

004.001 Facharbeiter

Lohnstundenverrechnungssatz eines Facharbeiters zum
Nachweis für Arbeiten, die vorab nicht genau spezifiziert werden
können.

Arbeitszeit: Mo- Fr von 07.00 bis 18.00 Uhr

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf Anweisung, bzw.

Freigabe des Auftraggebers oder eines Bevollmächtigten

ausgeführt werden.

10 St EP ......................... GP ............................

004.002 Helfer

Lohnstundenverrechnungssatz eines Helfers zum Nachweis für
Arbeiten, die vorab nicht genau spezifiziert werden können.

Arbeitszeit: Mo- Fr von 07.00 bis 18.00 Uhr

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf Anweisung, bzw.

Freigabe des Auftraggebers oder eines Bevollmächtigten

ausgeführt werden.

10 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  004  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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