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Gitterrost über
versickerungsfähige
Kiesschüttung

Versickerungsfähiger
Außenbelag

Gem. Bodengutachten vom 17.05.2018 wird der
tragfähige Boden bei ca. -5,00m bis -5,50m (>3,50m
unter Gelände) erwartet. Dies ist bei Ausführung zu
prüfen. Einbindtiefe der Gründungsbrunnen in die
tragfähige Schicht min. 0,30m.

Bis in eine Tiefe von 6m unter Gelände wurde kein
Grundwasser angetroffen.
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KG p4
Flur A
F: 6,96 m2

U: 10,940 m
H: 2,290 m

KG p4
Flur A
F: 6,96 m2

U: 10,940 m
H: 2,290 m

KG 03.1
EMA
F: 4,70 m2

U: 8,840 m
H: 2,020 m

KG 03.4
Kataloglager
F: 46,71 m2

U: 53,040 m
H: 2,080 m

KG 03.3
Video
F: 4,57 m2

U: 8,660 m
H: 2,080 m KG 04

Heizungsübergabest.
F: 10,76 m2

U: 13,850 m
H: 2,050 m

KG 06.1
Flur B
F: 4,66 m2

U: 9,194 m
H: 2,260 m

KG 09
Haustechnik Ziegler
F: 57,35 m2

U: 45,4955 m
H: 2,100 m

KG 08
Flur D
F: 19,98 m2

U: 11,590 m
H: 2,180 m

KG 06
Flur 1
F: 69,36 m2

U: 84,298 m
H: 2,000 m

KG 08.1
Lager
F: 4,27 m2

U: 8,490 m
H: 2,050 m

KG 08.3
Wasseraufbereitung
F: 15,46 m2

U: 17,220 m
H: 2,020 m

KG 07
Lager
F: 17,34 m2

U: 18,890 m
H: 2,280 m

KG p1
Lüftung
F: 40,75 m2

U: 29,990 m
H: 2,270 m

KG p5
Treppenhaus A
F: 9,74 m2

U: 18,160 m
H: 0,000 m

KG p3
Haustechnikraum ELT
F: 23,79 m2

U: 23,400 m
H: 2,220 m

KG 01
Lager Verpackung
F: 31,03 m2

U: 26,050 m
H: 2,230 m

KG 02.1
BMZ
F: 8,08 m2

U: 11,370 m
H: 2,040 m

KG 10
Haustechnik Mittelhaus
F: 61,04 m2

U: 40,000 m
H: 2,750 m

KG 11
Treppenhaus C
F: 26,03 m2

U: 35,1605 m
H: 2,910 m

KG 13
Lager
F: 17,69 m2

U: 18,130 m
H: 2,140 m

KG 14
HM Werkstatt 1
F: 16,74 m2

U: 19,450 m
H: 2,870 m

KG 15
HM Werkstatt 2
F: 31,70 m2

U: 22,630 m
H: 2,740 m

KG 16
Seminar 1
F: 72,71 m2

U: 37,040 m
H: 2,720 m

KG 18
Seminar 2
F: 49,55 m2

U: 30,000 m
H: 2,750 m

KG 17
Flur C
F: 15,76 m2

U: 21,220 m
H: 2,750 m

00
Aufzug
F: 5,16 m2

U: 9,880 m
H: 0,000 m

KG 12.1
WC H
F: 6,12 m2

U: 11,440 m
H: 2,160 m

KG 12.2
WC D
F: 7,79 m2

U: 12,760 m
H: 2,430 m KG 12

Flur WC D
F: 2,61 m2

U: 7,180 m
H: 2,170 m

KG 19
Klimageräte
F: 44,66 m2

U: 27,3395 m
H: 2,910 m

KG 21
Kriechkeller
F: 35,38 m2

U: 30,430 m
H: 1,150 m

KG 08.2
Pu.-Mi. Lager
F: 10,26 m2

U: 13,080 m
H: 2,380 m

KG 20
Treppenhaus D
F: 10,12 m2

U: 14,120 m
H: 2,190 m

KG 20.1
Abstellfläche
F: 20,73 m2

U: 19,840 m
H: 1,660 m

KG 12.4
Beh.-WC
F: 5,29 m2

U: 9,260 m
H: 2,110 m

KG 22
Verbindungskanal
F: 15,21 m2

U: 52,790 m
H: 1,800 m

KG 05
Treppenhaus B
F: 5,09 m2

U: 11,386 m
H: 0,000 m

KG 04.1
Heizungsübergabest.
F: 10,95 m2

U: 13,930 m
H: 2,050 m

KG 02
Feuerlöschanlage
F: 23,26 m2

U: 27,200 m
H: 2,080 m

KG 03.2
DV
F: 4,73 m2

U: 8,840 m
H: 2,010 m

KG 20.2
Flur D
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U: 15,540 m
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H: 2,750 m
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Treppenhaus B
F: 5,09 m2

U: 11,386 m
H: 0,000 m
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Kataloglager
F: 46,71 m2
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F: 23,26 m2
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KG 03.2
DV
F: 4,73 m2

U: 8,840 m
H: 2,010 m

KG 05.1
HT Ausdehnung
F: 8,50 m2

U: 13,245 m
H: 2,500 m

KG 11.1
Maschr.
F: 3,92 m2

U: 8,310 m
H: 2,800 m

KG p5.1
Abst.
F: 7,29 m2

U: 12,925 m
H: 2,410 m

KG 12.3
Pu.-Mi.
F: 1,76 m2

U: 5,400 m
H: 2,180 m

KG p3.1
SiBe
F: 3,38 m2

U: 7,500 m
H: 0,000 m
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HT Ausdehnung
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