Legende:

Abkürzungen:

BT	Bauteil
UK	Unterkante
OK	Oberkante
VK	Vorderkante
DK	Deckenkante
FFB	Fertigfussboden
RFB	Rohfussboden
RD	Rohdecke
FD	Fertigdecke
BRH	Brüstungshöhe
ST	Sturz
UZ	Unterzug
T 30	feuerhemmende Tür
DS	dichtschließende Tür
RS	Rauchschutztür
RWA	Rauchabzug; natürlich, maschinell
	Wanddurchbrüche HLSK
	Deckendurchbrüche HLSK
	Fussbodendurchbrüche HLSK
	Wandschlitz HLSK

Darstellungen:

	Stahlbeton
	WU-Beton
	Stahlbeton - Fertigteil
	Mauerwerk
	Gipskartonwand
	EPS-Dämmung
	XPS-Dämmung
	Brandriegel, Mineralwolle
	Neu
	Abbruch

Zeichenerklärungen:

▽	Oberkante
△	Unterkante
▼	Rohkote
▽	Fertigkote
	FFB
	RFB
A	Anstrich
F	Fliesen
BD	Fussbodendurchbruch
BS	Bodenschlitz
DD	Deckendurchbruch
DS	Deckenschlitz
WD	Wanddurchbruch
WS	Wandschlitz

WD 200/150 = 150 / 200

DD 200/150 = 150 / 200

WS 200/150 = 150 / 200

Ausführungshinweise

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den entsprechenden Grundrissen, Schnitten, Ansichten und Detailplänen aller an der Planung fachlich Beteiligten sowie unter Beachtung nachstehender Hinweise.
Sämtliche Masse und Angaben sind von den ausführenden Firmen eigenverantwortlich zu prüfen.
Unstimmigkeiten zwischen einzelnen Ausführungsunterlagen und Plänen sind umgehend der Bauleitung anzuzeigen. **Sämtliche Masse wurden aus bestehender Planung übernommen und sind vor Ausführung am Bau zu prüfen.**
Sämtliche Tür-, Sturz-, Brüstungs-, Fenster-, Vormauerungs- und Durchgangshöhen beziehen sich auf OK FFB. Die Brüstungshöhe ist angegeben von OK FFB bis OK fertig Brüstung/ Die Türhöhe ist angegeben von OK hoherliegendem FFB bis UK Sturz! Sämtliche Durchbruchs- Öffnungs- und Türbreitenmasse sind Rohbaumasse, soweit nicht anders angegeben. Alle Angaben zu lichten Durchgangsbreiten/-höhen sind bindend einzuhalten.
Nicht dargestellte Anschlüsse und Details sind entsprechend den gültigen Vorschriften auszuführen. Massgebend für alle Dimensionen, Masse, Materialangaben für tragende und ausstehende Bauteile sowie Angaben zu Bauwerksfugen, Fugen- und Dichtungsbändern sind die Schal-und Bewehrungspläne des Statikers. Bei allen Deckenanschlüssen von nichttragenden Wänden sind die zu erwartenden Deckendurchbiegungen nach Angabe des Statikers zu berücksichtigen.
Angaben zu Ankerschienen, Einbauteilen, Einbaudetails für Leerrohre, Blitzableiter, Aufzüge, Natursteinboden, Gerätefundamente, Haustechnikinstallationen, sind den jeweiligen Ausführungs- und Montageplänen der Fachplaner bzw. ausführenden Firmen zu entnehmen. Alle Materialstösse sind mittels Fuge zu trennen.
Angaben zur Entwässerung und den Grundleitungen sind den Grundleitungsplänen und den Ausführungsplänen des Haustechnikers zu entnehmen.
Sämtliche Durchbrüche und Aussparungen der Haustechnikergewerke im Rohbau sowie die Betoneinlegearbeiten für haustechnische Installationen sind anhand der Ausführungspläne des Haustechnikers zu prüfen.

z			
y			
x			
w			
v			
u			
t			
s			
r			
q			
p			
o			
n			
m			
l			
k			
j			
h			
g			
f	06.08.2020	APA	Durchbrücke HLS und ELT eingetragen
e	18.06.2020	MWI	Brücke angepasst, Gebäudeteil 1958: Fensterausrichtung, Aufschlagrichtung
d	09.04.2020	APA	Raumstempel angepasst
c	28.02.2020	HDI	Türstempel angepasst
b	06.06.2019	APA	ANBAU: Fenster nach Außen in Dämmebene verschoben; Detailverweise
a	07.01.2019	APA	ANBAU: Anpassung Achse 2, Außenkante Rohbau, Einrücken Gebäudeaußenkante
Index	Datum	Bearb.	Änderungsvermerk gepr.

Leistungsphase: Ausführungsplanung
Plannr.: AR_5_E1_GR_001_ Index: f Status: _F
Planbezeichnung:
Grundriss 1.Obergeschoss 1899 / 1914



Projektnr.: 1413
Projekt: Augustastraße

Bauherr:
ImmobilienService der Stadt Mülheim
Hans-Böckler-Platz 5
45468 Mülheim an der Ruhr

Objektplanung:
W+P
Gesellschaft für Projektabwicklung mbH
Moltkeplatz 34
46128 Essen

Planverfasser:
PLAN FORWARD GmbH
Moltkeplatz 34
46128 Essen

Ort / Datum / Planverfasser

Ort / Datum / Freigabe durch Bauherr

Basierend auf AR-Plannr. Ind: St
Interner Vermerk (dwg / ctb / Layersteuerung): AR_5_E1_GR_000.dwg
Maßstab: M 1:50

Projektleiter	gezeichnet	Erstellungs-Datum	Planformat
ISP	MWI	03.09.2018	DIN A0 - 1189x841mm

Druckdatum: 01.09.2020