


HAUPTGEBÄUDE ERWEITERUNG



Alle Maße sind der Baustelle vom ausführenden Unternehmer verantwortlich zu prüfen. Unklarheiten und Differenzen sind der Bauleitung sofort zu melden.

Bestand	Abbruch	Neubau	Tragend
Stahlbeton	Mauerwerk	Beton/Estrich	Nicht-tragend
Porenbeton	GK-Wand	Dämmung hart	
Holz	Naturstein	Dämmung weich	
PV-Anlage			

OK Oberkante	FF Fertigfußboden	Hinweis: Änderung zum vorherigen Index
UK Unterkante	RF Rohfußboden	Hinweis: in Klärung
HK Hinterkante	RD Rohdecke	Lüftung
VK Vorderkante	AD abgehängte Decke	Sanitär
LH Lichte Höhe	UZ Unterzug	Elektro
BD Bodendurchbruch (L/B)	UZ Überzug	
DD Deckendurchbruch (L/B)	FBH Brüstungshöhe fertig	
WD Wanddurchbruch (B/H)	RBH Brüstungshöhe roh	
WS Wandschütz (B/T)	DV Deckenversprung	

Info: Alle Öffnungsmaße gelten ab OK Fertigfußboden

Brandschutz

fh	feuerhemmend	Zuluftöffnung
fhf	hochfeuerhemmend	RWA-Öffnung
fb	feuerbeständig	Rauchabzug
BW	Brandwand bzw. Bauart Brandwand	Notausgang
nb	nichtbrennbare Baustoffe	
se	schwerentflammbare Baustoffe	
ne	normalentflammbare Baustoffe	
dt	dicht schließende Tür	
rdT	rauchdichte Tür, selbstschließend	
ft	feuerhemmende Tür, selbstschließend	
fh-ft	feuerhemmende Tür, rauchdicht und selbstschließend	

Hinweis: Änderung

Hinweis: in Klärung

Hinweis: Achtung / unklar

Estrich Neubau

6,5 cm	6,0 cm	5,0 cm	5,0 cm
--------	--------	--------	--------

Auflager	i	15.10.2024	Br
Anpassung Decke Flur	h	10.09.2024	Br
Import HL SK u. ELT	g	28.02.2024	Br, Bs
Anpassung UZ, Änderung Türen	f	15.01.2024	Br, Bs
Anpassung UZ Bestand	e	25.10.2023	Br, Bs
Import Durchbrüche HL SK u. ELT, UZ Bestand	d	12.10.2023	Br, Bs
Stahlbau, Durchbrüche Rohbau, Trockenbau	c	01.09.2023	Br, Bs
Ergänzung Stahlbau, Rohbau, Dusche HM	b	05.03.2023	Br, St
Anpassung gemäß aktueller Planung	a	30.09.2022	Br, St
Plan erstellt	-	24.01.2022	Pz, Dr, St

ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN

INDEX	DATUM	VERANLASSER

FREIGABE	DATUM	BAUPHYSIK	DATUM
HEIZUNG		FACIADIE	
LÜFTUNG		STATIK	
KÜLTE		FÖRDERTECHNIK	
KLIMA		RAUMPLANUNG	
SANITÄR		PLANUNG	
STARKSTROM		BAULEITUNG	
SCHWACHSTROM			

BAUVORHABEN	ZEICHNUNGSBEZEICHNUNG	ZEICHNUNGSNUMMER
Sanierung und Erweiterung	Grundriss 3.OG Hauptgebäude	431_Ausführung A_03_HGB_1-100_I
ANTRAGSTELLER UND BAUHERR	PROJEKT-NR.	431
	ÜBERSICHT	
UNTERSCHRIFT		
ENTWURFSVERFASSER		

BAUHERR
ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr
Technisches Rathaus
Hans-Boeckler-Platz 5
45468 Mülheim an der Ruhr

GENERALPLANER
Hütténés GmbH
Reichspräsidentenstraße 21 - 25
45470 Mülheim an der Ruhr

INGENIEUR
Architekten
Tel.: (0208) 96009-0
Fax: (0208) 96009-99

Ausführungsplanung

BAUVORHABEN	Sanierung und Erweiterung Otto-Parkhof-Schule Von-Boock-Str. 51 45468 Mülheim an der Ruhr
BAUTEIL	Hauptgebäude

Grundriss 3.OG Hauptgebäude

GEZEICHNET	PLANSTAND	BLATT - GR.	ZEICHNUNGSNUMMER
siehe Index		0,84 x 1,00	431_Ausführung A_03_HGB_1-100_I
DATUM			PROJEKT-NR.
DATEI	15132_2023-10-06_LPS - HGB		INDEX
			431
			i

ALLE MASSE SIND VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN DER PLANUNG SIND DER
BAULEITUNG BEKANNTZUGEBEN

Stadt Mülheim an der Ruhr - Der Oberbürgermeister
Hans-Boeckler-Platz 5, 45468 Mülheim an der Ruhr

TEL. (0208) 455-0200
FAX (0208) 455-9200