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 ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN (AVB)

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Die Ausschreibung ist eine öffentliche Ausschreibung. Es gelten die Angebotsbedingungen nach
VOB Teil A (EU) in der aktuell gültigen Fassung. Als Vertragsgrundlage soll die VOB in aktueller
Fassung mit Teil B, DIN 1961 "Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von
Bauleistungen" und Teil C "Allgemeine technische Vertragsbedingungen" mit den
gewerkespezifischen und fachspezifische DIN-Normen und ATV vereinbart werden. Die DIN
18299 "Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art" der VOB/C gilt immer übergeordnet.

Der Bieter wird in Folge und in Anlagen als Bieter oder Auftragnehmer (AN), der Bauherr als
Bauherr oder Auftraggeber (AG) bezeichnet.

Der Bieter hat das Angebot gemäß der in der Ausschreibung vorgegebenen Struktur der
abgefragten Positionen zu erstellen. Eine Abweichung ist nicht zulässig. Streichungen,
Änderungen und Zusätze sowie unvollständige Angebote, fehlende Eintragungen und grobe
Fehler berechtigen den AG, das Angebot in Gänze unberücksichtigt zu lassen.

Der Bieter hat alle ergänzenden, zusätzlichen oder besonderen Beschreibungen in dieser
Ausschreibung und in den Anlagen in seinem Angebot, der LV-Bepreisung sowie bei der
Ausführung zu beachten.

Mit Abgabe des Angebotes versichert der Bieter, dass er keine wettbewerbsbeschränkenden
Absprachen getroffen hat und dass er die gesetzlichen Vorgaben zur Arbeitszeit und zu Löhnen
im eigenen Betrieb vollumfassend berücksichtigt und einhält und die Einhaltung auch bei von
ihm eingesetzten Nachunternehmern durchsetzen wird.

Leistungsumfang des AN
Die Ausschreibung umfasst alle notwendigen Arbeiten zur Herstellung und Montage der
geplanten WC-Trennwandanlagen in allen Sanitärräumen des 6-geschossigen 
Sanierungsobjekts. Dies beinhaltet die Auftragsklärung (Farben, Dekore, Designs), das
Aufmass, Prüfung der Vorgewerke, die Werksplanung, die Fertigung, das Liefern und Montieren
und die Teilnahme an einer förmlichen Abnahme.

Erforderliche Nebenleistungen wie sie u.a. in DIN 18299 in Pkt. 4 beschrieben werden oder in
zugehörigen ATV und DIN Normen (siehe VOB/C) erfasst werden, sind nicht gesondert
ausgeschrieben. Der Bieter hat entsprechende notwendige Leistungen, die er für seine
Leistungen benötigt, eigenständig zu bewerten und in die Einheitspreise aller abgefragten
Positionen mit einzukalkulieren. Dies betrifft u.a. die Baustelleneinrichtung und notwendige
Arbeitsmaterialien, Schutzeinrichtungen wie Gerüste und Absturzsicherungen, Werkzeuge,
Geräte, Hebezeuge und Maschinen des AN. 
Sofern einzelne spezielle Punkte aus Nebenleistungen separat als Position im
Leistungsverzeichnis abgefragt werden, sind diese separat einzupreisen.

Baubeschreibung / Schnittstellen / Fotos
Der AG hat eine Baubeschreibung als Übersicht inkl. Schnittstellenbeschreibung im Anhang
beigefügt. 
Der AN hat alle Anlagen zu sichten und als Grundlage für die Ausführung seiner Leistungen zu
beachten - insbesondere die Schnittstellenbeschreibung - und in den Einheitspreisen seines
Angebots zu berücksichtigen.

Siehe Anlage: 01_15132_2023-07-18_Baubeschreibung BE und Logistikkonzept - HG.pdf

Geplant ist, dass der AN nach seiner Beauftragung und einer Einarbeitungszeit von ca. 2
Wochen gemeinsam mit der Objektüberwachung des AG die Baustelle besichtigt und sich für
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die übertragenen Leistungen einen Überblick verschafft. Vor dem Beginn der Arbeiten ist zudem
ein Vorbegehungstermin ca. 2 Wochen vor Baustart einzuplanen, um die Vorleistungen zu
sichten und eventuelle Mangel anzuzeigen. Der AN hat die Vorunternehmerleistung dann
gemeinsam mit der Objektüberwachung des AG zu prüfen und die Leistung des
Vorunternehmers als direkte Vorleistung für seine Arbeiten ggf. mit abzunehmen. Der AN wird
ggf. auch Teilbereiche der Vorleistung zum Baustart übernehmen

Baustelleneinrichtung (BE) / Baulogistik und Baubetrieb
Der AG hat einen Baustelleneinrichtungsplan als Konzeptplan (Lageplan) sowie Hinweise zur
Baulogistik, zur Baustelleneinrichtung und zum Baubetrieb als Text und Fotonachweise erstellen
lassen. In diesen Konzepten und Beschrieben sind zudem auch die Schnittstellen zur BE und für
einzelne Bauleistungen grob als Übersicht beschrieben und zusammengefasst. Der AN hat
diese Anlagen, den Konzeptplan der Baustelleneinrichtung und die Hinweise der
Baubeschreibung, zu sichten und als Grundlage zu beachten.

Siehe Anlagen:
- 01_15132_2023-07-18_Baubeschreibung BE und Logistikkonzept - HG.pdf
- 02_15132_Lageplan Bestand - BE-Plan.pdf

Der AN hat dem AG bzw. der Bauüberwachung zwei Wochen nach Auftragserteilung einen
eigenen BE-Plan mit allen nötigen Eintragungen wie erforderliche Stellflächen für Gerüste,
Container etc. Vorzulegen um die Baustelleneinrichtung abzustimmen. In dem BE-Plan sind die
besonderen Bedingungen der Baustelle zu berücksichtigen (Schulbetrieb, Wohngebiet). Der
BE-Plan ist mit den anderen am Bau beteiligten und der Bauüberwachung abzustimmen. Der
BE-Plan ist nach Anpassungen als aktueller Plan der Objektüberwachung des AG zu
übergeben.

Fachbauleitung vor Ort
Der AN hat einen deutschsprachigen Fachbauleiter vor Ort einzusetzen, der täglich die Arbeiten
vor Ort koordiniert, nach Bedarf und Abstimmung für die Oberbauleitung des AG vor Ort zur
Verfügung steht (Zeitfenster für tägliche Abstimmung am Morgen ist vor Ort im Detail
abzustimmen) und immer an den Baubesprechungen (wöchentlich) teilnimmt. 

Rechnungsstellung
Die Rechnungsstellung erfolgt im Original (in Schriftform per Postsendung) an den AG, sowie
zeitgleich digital per E-Mail an die zuständige Objektüberwachung zur Prüfung.

Sicherheit und Schutz
Der AG hat neben der Objektüberwachung auch einen Koordinator für Sicherheit und
Gesundheitsschutz für die Baumaßnahme beauftragt. Näheres zu den Baubeteiligten und
dessen Verantwortlichkeiten ist der Anlage: 01_15132_2023-07-18_Baubeschreibung BE und
Logistikkonzept - HG.pdf zu entnehmen.

Der AN hat die verantwortliche Absicherung und Sicherung der Baustelle sowie die weitere
Gesamtorganisation und Koordination, der für ihn notwendigen Leistungen und der Bauabläufe
vor Ort zu übernehmen (Bauleitertätigkeit). 
Der Bauleiter des AN hat alle erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung der Baustelle nach den
gesetzlichen, polizeilichen und den Unfallverhütungsvorschriften sowie der Arbeitssicherheit
unter voller eigener Verantwortung auszuführen oder diese zu veranlassen.

Der AN haftet für sämtliche aus der Unterlassung solcher Maßnahmen dem AG erwachsenden
Schäden. § 10 Nr. 2 Absatz 1 Satz 2 VOB/B bleibt unberührt. Der AN hat einen geeigneten und
erfahrenen Bauleiter einzusetzen. Der Bauleiter des AN wird sich mit dem SiGeKo des AG und
der eingesetzten Objektüberwachung des AG eng abstimmen.
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Der Zutritt der Baustelle von nicht befugten Personen ist in jedem Fall zu verhindern. Sollten
während der gesamten Bauzeit Beschädigungen an Nachbar- oder öffentlichen Grundstücken,
Straßen, Gehwegen etc. auftreten sind, diese nach ordentlicher Beweisfeststellung nach
Fertigstellung der Arbeiten unverzüglich zu beseitigen.

Forderungen des Amtes für öffentliche Ordnung, der Bauberufsgenossenschaften und sonstiger
mitwirkender Behörden, Amtsstellen und Körperschaften sind immer übergeordnet zu beachten.

Termine
Der Baustart zur Gesamtmaßnahme ist im Sommer 2024 erfolgt. Zunächst finden
Entkernungsarbeiten und kleinere Schadstoffsanierungsarbeiten statt. In Folge werden
Rohbaueingriffe vorgenommen und die Arbeiten der TGA beginnen parallel mit zeitlichem
Versatz. Der Innenausbau beginnt nach der Entkernung ca. Dezember 2024, der Abschluss ist
bis Dezember 2025 geplant. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Gebäudeabschnitts ist
über den Jahreswechsel 2025/2026 vorgesehen. In Folge werden im Nachgang die schulische
Einrichtung und Ausstattung erstellt. 

Der AN hat dem AG bzw. der Bauüberwachung 2 Wochen nach Auftragserteilung einen eigenen
Terminablaufplan mit Hauptabschnitten des Bauablaufes zur Abstimmung vorzulegen. Der
Terminplan ist nach Abstimmung mit der Objektüberwachung weiter zu detaillieren und als
Soll-Ist-Vergleich fortzuschreiben. Der fortgeschriebene Terminplan wird
Abstimmungsgrundlage zu jeder Baubesprechung. Der AN hat die abgestimmten Bauzeiten
einzuhalten.

Es können grob wichtige Termine für die Leistungen dieser Ausschreibung benannt werden.

- Beginn/Vorlauf:  15.12.2025
- Ausführungszeitraum: ab 26.01.2026 (± 2 Wochen nach Abstimmung mit dem AG)
   Fertigstellung bis 20.03.2026
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Anlagen
Die folgenden Anlagen wie u.a. Pläne, Fotos und sonstige Dokumente stellen Übersichten zur
Gesamtplanung und zum Leistungsumfang dar. Änderungen oder Anpassungen können
aufgrund von Abweichungen der Bestandssituation vorkommen bzw. notwendig werden.
Abschließende Detailausbildungen erfolgen in Abstimmung mit dem AG über die Werk- und
Montageplanung des AN. 

Änderungen und/oder ergänzende Unterlagen werden durch den AG bei Bedarf entsprechend
oder auf Anfrage im Digitalformat nachgereicht.

01 Baubeschreibung:
- 01_15132_2023-07-18_Baubeschreibung BE und Logistikkonzept - HG.pdf

02 Baustelleneinrichtung:
- 02_15132_Lageplan Bestand - BE-Plan.pdf

03 Grundrisse:
- 03_431_Ausführung_A_00_HGB_1-100_l Grundriss EG Hauptgebäude.pdf
- 04_431_Ausführung_A_01_HGB_1-100_i Grundriss 1.OG Hauptgebäude.pdf
- 05_431_Ausführung_A_02_HGB_1-100_k Grundriss 2.OG Hauptgebäude.pdf
- 06_431_Ausführung_A_03_HGB_1-100_i Grundriss 3.OG Hauptgebäude.pdf
- 07_431_Ausführung_A_04_HGB_1-100_i Grundriss 4.OG Hauptgebäude.pdf
- 08_431_Ausführung_A_05_HGB_1-100_k Grundriss 5.OG Hauptgebäude.pdf

04 Detail:
- 09_431_Ausführung_A_DT 06.5.06_1-20_- Sanitärtrennwände.pdf
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TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

Diese übergeordneten technischen Vorbemerkungen sind für die Ausführung aller Leistungen
vom AN zu beachten und nach Erfordernis mit in die EP einzukalkulieren. Zudem werden
weitere detailliertere Ausführungshinweise vor einzelnen Positionen im Leistungsverzeichnis
(LV) aufgeführt, welche für die Teilleistungen zu beachten sind.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen z. B. nationale Normen,
mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Technische Anmerkungen
Für alle verwendeten Baustoffe der nachfolgenden Positionen sind die Verarbeitungshinweise
und -anweisungen der jeweiligen Hersteller sowie alle aktuellen gewerke- und
produktspezifischen Fachregeln zu beachten und anzuwenden.
Alle Anschlüsse und Bauarten sind neben spezifischen Herstellervorgaben nach den gültigen
Fachregeln und den fachplanerischen Vorgaben auszuführen.

Es sind ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Systeme und Komponenten zu verwenden.

Die angebotenen EPs der einzelnen Positionen verstehen sich einschließlich Material-Lieferung,
-Transport sowie sämtlicher Verarbeitungs- und Verbindungsmittel und sonstiger zur Funktion
und Montage notwendigen Komponeneten.

Die Ausführung erfolgt auf allen Geschossen vom EG bis ins 5.OG. 
Die Erschliessung der Obergeschosse erfolgt hauptsächlich über das zentrale Treppenhaus 5
gem. beiliegenden Grundrissplänen. Weiterhin steht das südliche Treppenhaus 4 als Zugang bis
ins 4.Obergeschoss zur Verfügung. (Ein Personenaufzug bei Treppenhaus 5 ist vorhanden, die
Nutzung kann zum Zeitpunkt dieser Auschreibung nicht zugesichert werden)

Der AN hat alle Vorkehrungen bzw. Aufwendungen zur Ausführung seiner Arbeiten wie z.B. und
insbesondere Transport-/Förderwege für Material und Gerät auf der Baustelle (mehrgeschossig)
auf Grundlage der beiliegenden Planung zu treffen und in den EPs seines Angebots mit ein zu
kalkulieren - siehe auch Baustelleneinrichtung.

Aufmass
Der AN hat eigene Aufmasse und Besichtigungen des Bestandes sowohl für seine Leistungen,
als auch für die technische Abstimmung mit dem AG zu leisten.  

Techische Abstimmung
Die technische Abstimmung zwischen AN und AG beginnt frühestens mit der Beauftragung des
AN und einem gemeinsamen örtlichen Termin zur Eintaktung in den Bauablauf, Klärung von 
Ausführungsleistungen, sowie Inaugenscheinnahme des Bestands bzw. Feststellung der 
Vorleistungen. Die technische Abstimmung erfolgt bis zum Beginn der Bauarbeiten sowie 
fortlaufend baubegleitend.

Baustelleneinrichtung
Die vom AN notwendige Baustelleneinrichtung ist in den nachfolgenden Einheitspreisen jeder
Position anteilig mit einzukalkulieren. 
Die Baustelleneinrichtung umfasst:
Lieferung, Einrichten und Vorhalten der erforderlichen Baustelleneinrichtung für die
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ausgeschriebenen Leistungen des AN über die gesamte Bauzeit, einschließlich der kompletten
Beräumung dieser nach Abschluß der Arbeiten und Wiederherstellung/Herrichten der
beanspruchten Flächen in den Urzustand (wenn nicht Baufläche, die nachträglich weiter
bearbeitet wird).

Hiermit abgegolten sind:
- das Einrichten der Baustelle, inkl. Liefern und Vorhalten aller erforderlichen Geräte, Gerüste, 

Maschinen, Hebezeuge (Kräne, Dachdeckeraufzüge etc.) und sonstiger Werkzeuge,
inklusive Mieten, Betriebs- und Schmierstoffe und aller anfallender etwaiger
Reparaturzuschläge, sowie Abtransport nach Beendigung der Arbeiten.

- Transport- und Förderwege über alle Geschosse gem. beiliegender Planung
- der gesamte Materialtransport zur/von der Baustelle, sowie das Abladen und Sichern des

Materials
- Einrichten, Unterhalten und rückstandsloses Beräumen von

Materiallager-/Entsorgungsstätten auf der Baustelle
- An- und Abfahrt des Montagepersonals und der Arbeitskräfte
- Säubern der Baustelle von Abfällen, Schuttresten und Verpackungsmaterialien die bei den

Arbeiten des AN anfallen, einschließlich Abfuhr, Entsorgung und Gebühren
- alle erforderlichen Sicherungsmaßnahmen zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit
- eigene, weisungsbefugte, deutschsprachige Bauaufsicht / Fachbauleitung vor Ort

Der AG stellt die Bau WC und Sanitärräume nach BG Vorgabe sowie alle Medienverbräuche frei
zur Verfügung. 

Sollte der AN die Nutzung von öffentlichen Flächen planen, hat er selbstständig nach Bedarf die
Genehmigung mit den zuständigen Behörden ohne zusätzliche Vergütung abzustimmen und
mögliche Gebühren zu tragen.

Zwischen AG und AN erforderliche Abstimmungspunkte vor Beginn der Arbeiten:
- Baustelleneinrichtung
- Festlegung der Flächen für Container, Stellplätze, etc.
- vorbereitende Maßnahmen am/im Gebäude
- Terminabsprachen
- Benennung Subunternehmer, Entsorgungsunternehmen

Untergründe von Misch- und Materiallagerplätzen im Außenbereich sind vor jeglicher
Beanspruchung oder Einfluss durch die Arbeiten bzw. eine notwendige Baustoffverarbeitung
durch den AN zu schützen. Alle vom AN genutzten Flächen sind nach Fertigstellung seiner
Arbeiten sowohl beschädigungs- als auch rückstandsfrei und besenrein zu übergeben. Dies gilt
insbesondere für neue befestigte Oberbeläge (Schulhof: Asphalt, Betonpflaster).

Nachweise
Der Bieter hat den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit gemäß § 3 Nr. 2 der Musterbauordnung
(MBO) bzw. der zuständigen Landesbauordnung (LBO) beizustellen. 
Der Nachweis der Gebrauchstauglichkeit erfolgt u.a. durch Vorlage gültiger Eignungsnachweise
und Produkt-Datenblätter/-zulassungen für alle verbauten Systeme, Bauteile bzw. Baustoffe.
Bieter, die nicht über diesen Nachweis verfügen, müssen einen vergleichbaren Nachweis
vorlegen. Darin muss ein dafür zugelassenes Institut oder der Systemhersteller bestätigen, dass
das System und die zugehörige Systembeschreibung der angebotenen Konstruktion geprüft und
freigegeben ist.

Für den Nachweis, dass die in dieser Ausschreibung geforderten Werte durch die angebotenen
Baustoffe und Systeme erfüllt werden, sind die Ausführungen und Anforderungen der gültigen
Energieeinsparverordnung (EnEV), sowie des Schall- und Brandschutzes gem. den
beiliegenden  Nachweisen, einschließlich den Vorgaben und Anforderungen dieser
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Ausschreibung zu berücksichtigen.

Mit Fertigstellung seiner Leistung bzw. zur Abnahme übergibt der AN dem AG/der Bauleitung die
Dokumentation seines Gewerks inkl. sämtlicher Nachweise, 1-fach digital und als
Sammelmappe mind. 2-fach in Papierform.
Die Dokumentation beinhaltet:
- Produktinformations-/techn. Datenblätter aller Bauteile und Materialien
- Fachunternehmer- und Fachbauleitererklärung
- Werksplanung und Listen
- herstellerseitige Unterlagen gem. CE-Kennzeichnungsvorschriften
- abZ, abP, ZiE
- Bauartzulassungen, Übereinstimmungserklärung
- Prüf- und Wartungsbücher
- Protokolle (Inbetriebnahme, Prüfung, Einweisung etc.)
- Pflege- und Reinigungsanweisung
- Betriebs-/Bedienungsanleitung

Die Unterlagen variieren gewerkespezifisch, es können weitere Dokumente erforderlich werden.
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Zusätzliche Hinweise

Zu-/Anfahrts-, Transport- und Lieferverkehr Schulhof:
Jegliche Befahrung der Schulhoffläche erfolgt grundsätzlich in Schrittgeschwindigkeit und mit
mindestens einer Einweisungsperson.

Aufgrund des fortlaufenden Schulbetriebs ist der Zu-/Anfahrts-, Transport- und Lieferverkehr
über den Schulhof (siehe o.g. Lageplan) nur eingeschränkt möglich:

Zufahrt untersagt: Bemerkung:
7:30 - 8:30 Uhr  Schulbeginn
9:35 - 9:55 Uhr  1. große Pause
11.30 - 11.50 Uhr  2. große Pause
12:30 - 15:00 Uhr  Schulende nach 5., 6., 7. Stunde und 3. Große Pause

Der Schulhof muss zu diesen Zeiten stets frei sein (z.B. kein Parken oder Abstellen von
Fahrzeugen, Baumaschinen oder Material) und sämtlicher Verkehr hat außerhalb der genannten
Zeiten zu erfolgen.
Sich hieraus ergebende Kosten (z.B. Wartezeiten Materialanlieferung) sind in die EPs mit
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Diese Einschränkung ist durch den AN bei der Ausführung aller seiner Arbeiten zu
berücksichtigen und umzusetzen.

Ausführung/Bauablauf
Die Ausführung erfolgt gemäß Bauzeitenplan in der Endphase der Ausbauarbeiten. Es können
einzelne Gewerkeübeschneidungen durch Innentürmontage sowie Klein-/Restarbeiten bei
Trockenbau-, Maler- und Fliesenarbeiten oder TGA-Installation (Lüftung, Elektro, Sanitär)
vorkommen.
Es ist von einer geschossweisen Montage der Trennwandanlagen auszugehen (systematisch
von oben nach unten). D.h. es sind mindestens 6 separate Arbeitseinsätze (EG bis 5.OG) durch
den AN vorzusehen.

Bauseitige Vorleistungen (grob): 
- Fliesenarbeiten
- Trockenbau (Decken bei raumhohen Trennwänden)

Alle Arbeiten erstrecken sich über den Ausführungszeitraum gem. dem Abschnitt Termine und
sind vor Beginn sowie im Verlauf der Arbeiten weiter mit dem AG abzustimmen bzw. zu
detaillieren. Zwischen den abgestimmten Bearbeitungsabschnitten (z.B. geschossweise) können
sich unterschiedlich lange Zeiträume ergeben. 
Die obiegen Angaben sind durch den AN logistisch sowie kalkulatorisch zu berücksichtigen und
in die EP seines Angebots mit einzukalkulieren. 
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375.01 Titel Vorbereitende Arbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

375.01   Titel   Vorbereitende Arbeiten

375.01.001 Aufmaß vor Ort

Örtliches Aufmass durchführen, 
zur Aufnahme der genauen/notwendigen Maße als Grundlage
für die Werk- und Montageplanung und Fertigung des AN.

1 psch GP ............................

375.01.002 Werk- und Montageplanung

Nach Auftragserteilung und Klärung aller Einzelheiten sind vom
Auftragnehmer Fertigungszeichnungen von allen Positionen und
Einbauorten anzufertigen. Den Positionsplänen sind die
dazugehörenden Schnittzeichnungen übersichtlich zuzuordnen.
Aus den Zeichnungen müssen Raum, Konstruktion, Maße,
Anschlüsse und Befestigungen, Einbau und Einbaufolge
erkennbar sein.

Mit der Fertigung darf erst begonnen werden, wenn die
Zeichnungen vom Auftraggeber oder dessen Beauftragten auf
Übereinstimmung mit den Vertragsbedingungen geprüft und für
die Fertigung freigegeben sind.

Die auftraggeberseitige Freigabe bezieht sich auf die
architektonische Übereinstimmung. Für die Einhaltung aller
technischen Regeln und Verarbeitungsanweisungen der
Hersteller ist allein der Auftragnehmer verantwortlich.

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  375.01  

  Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.03.2025 - Seite 10



Leistungsverzeichnis Gymnasium Otto-Pankok-Schule (15132)

            
375 WC-Trennwände (HG)LV

375.02 Titel WC-Trennwandanlagen, standard, h= ca. 2150 mm

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

375.02   Titel   WC-Trennwandanlagen, standard, h= ca. 2150 mm

A0001 AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG: Trennwandanlage standard

Ausführungsbeschr.

Herstellen, Liefern und Montieren einer WC-Trennwandanlage,
bestehend aus Frontwand mit Türen sowie
Kabinen-Trennwänden,
auf Grundlage der beiliegenden Planung und Aufmass durch
den AN, wie nachfolgend beschrieben.

Das System ist TÜV geprüft und verfügt über das GS Zeichen.
Das entsprechende Zertifikat ist vorzulegen. Systeme ohne
gültige TÜV GS-Prüfung sind nicht zugelassen.

(Besipiel/Skizze)

Bauart
Melaminharz-beschichtete Spanplatten mit ABS-Kanten und 
eloxierten Aluminiumprofilen

Konstruktion/Wände/Platten
- absolut flächenbündig
- ca. 30 mm Melaminharz-beschichtete Vollspanplatten,

Verleimung V 20
- alle sichtbaren Kanten mit farbigen ABS-Umleimern, d= 3

mm
- alle Profil- und Platten-Kanten gerundet, r= ca. 2 mm
- Wand- und Trennwandanschlüsse mit Alu-U-Profilen über

die gesamte Elementhöhe
- Frontwand mit oberseitigem Aluminium-Abdeckprofil, Kanten

gerundet, mit mind. 10 mm Platteneinfassung

Drehtüren
- Konstruktion wie zuvor beschrieben (Wände/Platten)
- absolut flächenbündig, unabhängig von der Öffnungsrichtung
- stumpfeinschlagend

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.03.2025 - Seite 11



Leistungsverzeichnis Gymnasium Otto-Pankok-Schule (15132)

            
375 WC-Trennwände (HG)LV

375.02 Titel WC-Trennwandanlagen, standard, h= ca. 2150 mm

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- eingefräste Alu-Anschlagleiste, mit eingelassener
durchlaufender Profilgummidichtung (geräuscharmes
Schließen)

- Abdeckung des Türspalts mit eingenutetem Kunststoffkeder
auf Bandseite

- Öffnungsrichtung der Türen gem. beiliegendem Plan

Beschläge
- Dreirollen-Edelstahlbänder
- wartungsfrei
- Bandlappen flächenbündig eingelassen und -gefräst
- 300.000 Zyklen abnutzungsfrei getestet

Schloss
- WC-Schloss, Einsteckschloss
- vollverzinkt

Garnitur
- vollständig in Aluminium
- beidseitig Drücker gem. DGUV-Vorgabe (D-Form, mind. 2,5

cm entfernt von Gegenschließkante)
- Rosetten, kreisrund 
- innen Riegelolive, außen mit Frei- und Besetzt-Anzeige

sowie Notentriegelung

Füsse
- vollständig in Aluminium (alle Bestandteile)
- korrosionsbeständig
- stufenlos höhenverstellbar
- nicht sichtbar montiert
- bodenseitige Abdeckrosette

Farben
Platten:
- hellgrau/silbergrau bzw. nach Wahl des AG gemäß

Herstellerfarbkarte
Profile:
- naturfarben eloxiert (E6/EV1)
Beschläge:
- naturfarben eloxiert (E6/EV1)

Systmhöhe
- h= 2.150 mm
- Bodenfreiheit: 150 mm

Montageuntergrund
Bodenaufbau:
- 10 mm Fliesenbelag zzgl. Kleber
- Verbundabdichtung
- 50 mm Zementestrich

10 mm Trittschalldämmung

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.03.2025 - Seite 12



Leistungsverzeichnis Gymnasium Otto-Pankok-Schule (15132)

            
375 WC-Trennwände (HG)LV

375.02 Titel WC-Trennwandanlagen, standard, h= ca. 2150 mm

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Wand:
- 6 mm Fliesenbelag zzgl. Kleber
- GK-Metallständerwände u. Vorwände (2x 12,5 mm beplankt)

und/oder KS-Mauerwerk, verputzt

Hinweise:
- Es sind ausschließlich korrosionsfeste Verbindungsmittel zu

verwenden. Die Befestigung erfolgt generell verdeckt.

- Es sind separate Arbeitseinsätze je Geschoss durch den AN
(siehe Technische Vorbemerkungen) vorzusehen und in die
EP mit einzukalkulieren

375.02.001 EG, Trennwandanlage, kunststoffbeschichtet, ca. 2200 x 2000 mm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 11)

Abmessungen (bxh):
Front: ca. 2200 x 2000 mm
Trennwand: -
Tür: ca. 600 x 2000 mm, 1 Stück

Ausführungsort: EG, WC-H, Raum 431_00_070

1 St EP.......................... GP ............................

375.02.002 1.OG, Trennwandanlage, kunststoffbeschichtet, ca. 1900 x 2000 mm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 11)

Abmessungen (bxh):
Front: ca. 1900 x 2000 mm
Trennwand: -
Tür: ca. 600 x 2000 mm, 1 Stück

Ausführungsort: 1.OG, WC-H, Raum 431_01_170

1 St EP.......................... GP ............................

375.02.003 Schamwand, HPL, ca. 900 x 400 mm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 11)

Urinalschamwand, aus gleichen Material wie vorbeschriebene
Trennwandanlagen, wandhängend. Befestigung mittels mind. 2
eloxierten Alu-Ronden, rückseitig unsichtbar mit der
Schamwand verschraubt. Aluminiumronden mit Auflagefläche
zum Mauerwerk, verdeckt befestigt.

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.03.2025 - Seite 13



Leistungsverzeichnis Gymnasium Otto-Pankok-Schule (15132)

            
375 WC-Trennwände (HG)LV

375.02 Titel WC-Trennwandanlagen, standard, h= ca. 2150 mm

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Maße: ca. 400 x 900 mm
Einbauhöhe: ca. 1400 mm (OK von OKFB)

Ausführungsort:
- 1x WC-H, EG, Raum 431_00_070
- 1x WC-H, 1.OG, Raum 431_01_170

2 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  375.02  

  WC-Trennwandanlagen, standard, h= ca. 2150 mm, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.03.2025 - Seite 14



Leistungsverzeichnis Gymnasium Otto-Pankok-Schule (15132)

            
375 WC-Trennwände (HG)LV

375.03 Titel WC-Trennwandanlagen, raumhoch, h= ca. 2750 mm

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

375.03   Titel   WC-Trennwandanlagen, raumhoch, h= ca. 2750 mm

A0002 AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG: Trennwandanlagen raumhoch

Ausführungsbeschr.

Herstellen, Liefern und Montieren einer raumhohen
WC-Trennwandanlage,
bestehend aus Frontwand mit Türen und Oberblenden sowie
Kabinen-Trennwänden,
auf Grundlage der beiliegenden Planung und Aufmass durch
den AN, wie nachfolgend beschrieben.

Das System ist TÜV geprüft und verfügt über das GS Zeichen.
Das entsprechende Zertifikat ist vorzulegen. Systeme ohne
gültige TÜV GS-Prüfung sind nicht zugelassen.

(Beispiel/Skizze)

Bauart
Raumhohe WC-Trennwandanlage,
Vollspanplatten beidseitig mit 0,8 mm starkem HPL-Schichtstoff
belegt und mit ABS-Kanten in Verbindung mit eloxierten
Aluminiumprofilen

Konstruktion/Wände/Platten
- raumhoch und unterbrechungsfrei (horizontal)
- absolut flächenbündig, einschl. Oberblende
- 30 mm dicke Vollspanplatten, beidseitig mit 0,8 mm HPL

Schichtstoff
- Verleimung V 20
- alle sichtbaren Kanten mit farbigen ABS-Umleimern, d= 3

mm
- alle sichtbaren Kanten gerundet, r= ca. 2 mm
- stumpfer Anschluss zw. Trenn- und Frontwand
- vertikaler Wandanschluss mit Alu-U-Profil als Schattenfuge,

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.03.2025 - Seite 15



Leistungsverzeichnis Gymnasium Otto-Pankok-Schule (15132)

            
375 WC-Trennwände (HG)LV

375.03 Titel WC-Trennwandanlagen, raumhoch, h= ca. 2750 mm

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15 mm
- horizontaler Decken und Bodenanschluss mit Alu-U-Profil als

Schattenfuge, 15 mm

Drehtüren
- Konstruktion wie zuvor beschrieben (Wände/Platten)
- absolut flächenbündig, unabhängig von der Öffnungsrichtung
- stumpfeinschlagend
- eingefräste Alu-Anschlagleiste, mit eingelassener

durchlaufender Profilgummidichtung (geräuscharmes
Schließen)

- Abdeckung des Türspalts mit eingenutetem Kunststoffkeder
auf Bandseite

- Öffnungsrichtung der Türen gem. beiliegendem Plan

Beschläge
- Dreirollen-Edelstahlbänder
- wartungsfrei
- Bandlappen flächenbündig eingelassen und -gefräst
- 300.000 Zyklen ohne Abnutzung getestet

Schloss
- WC-Schloss, Einsteckschloss
- vollverzinkt

Garnitur
- vollständig in Aluminium
- korrosionsbeständig
- beidseitig Drücker gem. DGUV-Vorgabe (D-Form, mind. 2,5

cm entfernt von Gegenschließkante)
- Rosetten, kreisrund 
- innen Riegelolive, außen mit Frei- und Besetzt-Anzeige

sowie Notentriegelung

Farben
Platten:
- hellgrau/silbergrau bzw. nach Wahl des AG gemäß

Herstellerfarbkarte
Profile:
- naturfarben eloxiert (E6/EV1)
Beschläge:
- naturfarben eloxiert (E6/EV1)

Systmhöhe
- raumhoch nach Aufmass des AN, h= 2.750 mm gem.

Planung
- im 1.OG variierend

Montageuntergrund
Bodenaufbau:

10 mm Fliesenbelag zzgl. Kleber

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.03.2025 - Seite 16



Leistungsverzeichnis Gymnasium Otto-Pankok-Schule (15132)

            
375 WC-Trennwände (HG)LV

375.03 Titel WC-Trennwandanlagen, raumhoch, h= ca. 2750 mm

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Verbundabdichtung
- 50 mm Zementestrich
- 10 mm Trittschalldämmung
Wand:
- 6 mm Fliesenbelag zzgl. Kleber
- GK-Metallständerwände u. Vorwände (2x 12,5 mm beplankt)

und/oder KS-Mauerwerk, verputzt
Decke:
- abgehängte Rasterdecke (Bandrasterprofil mit

OSB-Plattenstreifeneinlage an verstärkter
Sturz-/Abhang-UK)

Hinweise:
- Der Fliesensockel bildet einen 4 bis 5 mm starken Versatz

am Fußpunkt aller Wandanschlüsse (Sockelhöhe: 10 cm +-
1 cm). Trenn- und Frontwände sind passend auszubilden.

- Es sind ausschließlich korrosionsfeste Verbindungsmittel zu
verwenden. Die Befestigung erfolgt generell verdeckt.

- Es sind separate Arbeitseinsätze je Geschoss durch den AN
(siehe Technische Vorbemerkungen) vorzusehen und in die
EP mit einzukalkulieren

375.03.001 EG, Trennwandanlage, raumhoch, HPL, ca. 2120 x 2750 mm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 15)

Abmessungen (bxh):
Front: ca. 2120 x 2750 mm
Trennwand: ca. 1200 x 2,750 mm, 1 Stück
Tür: ca. 600 x 2000 mm, 2 Stück

Ausführungsort: EG, WC-D, Raum 431_00_071

1 St EP.......................... GP ............................

375.03.002 1.OG, Trennwandanlage, raumhoch, HPL, ca. 2100 x 2750 mm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 15)

Abmessungen (bxh):
Front: ca. 2100 x 2750 mm
Trennwand: ca. 1200 x 2,750 mm, 1 Stück
Tür: ca. 600 x 2000 mm, 2 Stück

Ausführungsort: 1.OG, WC-H, Raum 431_01_146

1 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.03.2025 - Seite 17



Leistungsverzeichnis Gymnasium Otto-Pankok-Schule (15132)

            
375 WC-Trennwände (HG)LV

375.03 Titel WC-Trennwandanlagen, raumhoch, h= ca. 2750 mm

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

375.03.003 1.OG, Trennwandanlage, raumhoch, HPL, ca. 1860 x 2750 mm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 15)

Abmessungen (bxh):
Front: ca. 1860 x 2750 mm
Trennwand: ca. 1200 x 2,750 mm, 1 Stück
Tür: ca. 600 x 2000 mm, 2 Stück

Ausführungsort: 1.OG, WC-D, Raum 431_01_147

1 St EP.......................... GP ............................

375.03.004 1.OG, Trennwandanlage, raumhoch, HPL, ca. 1960 x 2750 mm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 15)

Abmessungen (bxh):
Front: ca. 1960 x 2750 mm
Trennwand: ca. 1600 x 2,750 mm, 1 Stück
Tür: ca. 600 x 2000 mm, 2 Stück

Ausführungsort: 1.OG, WC-D, Raum 431_01_169

1 St EP.......................... GP ............................

375.03.005 2.OG, Trennwandanlage, raumhoch, HPL, ca. 4200 x 2750 mm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 15)

Abmessungen (bxh):
Front: ca. 4200 x 2750 mm
Trennwand: ca. 1250 x 2,750 mm, 3 Stück
Tür: ca. 690 x 2000 mm, 4 Stück

Ausführungsort: 2.OG, WC-D, Raum 431_02_255

1 St EP.......................... GP ............................

375.03.006 2.OG, Trennwandanlage, raumhoch, HPL, ca. 2000 x 2750 mm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 15)

Abmessungen (bxh):
Front: ca. 2000 x 2750 mm
Trennwand: ca. 1300 x 2,750 mm, 1 Stück
Tür: ca. 600 x 2000 mm, 2 Stück

Ausführungsort: 2.OG, WC-H, Raum 431_02_258

1 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.03.2025 - Seite 18



Leistungsverzeichnis Gymnasium Otto-Pankok-Schule (15132)

            
375 WC-Trennwände (HG)LV

375.03 Titel WC-Trennwandanlagen, raumhoch, h= ca. 2750 mm

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

375.03.007 3.OG, Trennwandanlage, raumhoch, HPL, ca. 4200 x 2750 mm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 15)

Abmessungen (bxh):
Front: ca. 4200 x 2750 mm
Trennwand: ca. 1250 x 2,750 mm, 3 Stück
Tür: ca. 690 x 2000 mm, 4 Stück

Ausführungsort: 3.OG, WC-D, Raum 431_03_355

1 St EP.......................... GP ............................

375.03.008 3.OG, Trennwandanlage, raumhoch, HPL, ca. 2000 x 2750 mm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 15)

Abmessungen (bxh):
Front: ca. 2000 x 2750 mm
Trennwand: ca. 1300 x 2,750 mm, 1 Stück
Tür: ca. 600 x 2000 mm, 2 Stück

Ausführungsort: 3.OG, WC-H, Raum 431_03_358

1 St EP.......................... GP ............................

375.03.009 4.OG, Trennwandanlage, raumhoch, HPL, ca. 1830 x 2750 mm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 15)

Abmessungen (bxh):
Front: ca. 1830 x 2750 mm
Trennwand: ca. 1250 x 2,750 mm, 1 Stück
Tür: ca. 600 x 2000 mm, 2 Stück

Ausführungsort: 4.OG, WC-D, Raum 431_04_455

1 St EP.......................... GP ............................

375.03.010 4.OG, Trennwandanlage, raumhoch, HPL, ca. 2000 x 2750 mm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 15)

Abmessungen (bxh):
Front: ca. 2000 x 2750 mm
Trennwand: ca. 1300 x 2,750 mm, 1 Stück
Tür: ca. 600 x 2000 mm, 2 Stück

Ausführungsort: 4.OG, WC-H, Raum 431_04_458

1 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.03.2025 - Seite 19



Leistungsverzeichnis Gymnasium Otto-Pankok-Schule (15132)

            
375 WC-Trennwände (HG)LV

375.03 Titel WC-Trennwandanlagen, raumhoch, h= ca. 2750 mm

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

375.03.011 5.OG, Trennwandanlage, raumhoch, HPL, ca. 1940 x 2750 mm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 15)

Abmessungen (bxh):
Front: ca. 1940 x 2750 mm
Trennwand: ca. 1300 x 2,750 mm, 1 Stück
Tür: ca. 600 x 2000 mm, 2 Stück

Ausführungsort: 5.OG, WC-H, Raum 431_05_550

1 St EP.......................... GP ............................

375.03.012 5.OG, Trennwandanlage, raumhoch, HPL, ca. 1940 x 2750 mm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 15)

Abmessungen (bxh):
Front: ca. 1940 x 2750 mm
Trennwand: ca. 1300 x 2,750 mm, 1 Stück
Tür: ca. 600 x 2000 mm, 2 Stück

Ausführungsort: 5.OG, WC-D, Raum 431_05_551

1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  375.03  

  WC-Trennwandanlagen, raumhoch, h= ca. 2750 mm, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Gymnasium Otto-Pankok-Schule (15132)

            
375 WC-Trennwände (HG)LV

375.04 Titel Zubehör

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

375.04   Titel   Zubehör

375.04.001 Wand-/Kleiderhaken, Alu

Liefern und Montieren von Wandhaken,
aus eloxiertem Aluminium,
korrosionsgeschützt,
zum anschrauben mittig und innenseitig an WC-Türen oder
Wandelemente.

Die Einbaupositionen sind vor der Montage mit dem AG
abzustimmen.

26 St EP.......................... GP ............................

375.04.002 Türpuffer, Alu, Wandmontage

Liefern und Montieren von Türpuffer bzw. Anschlagdämpfer,
Alu-Grundplatte mit Gummi-Anschlag,
korrosionsbeständig, verschraubt,
verdeckte Befestigung auf gefliesten Wandflächen.

Die Einbaupositionen sind vor der Montage mit dem AG
abzustimmen.

20 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  375.04  

  Zubehör, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.03.2025 - Seite 21



LV-Zusammenfassung Gymnasium Otto-Pankok-Schule (15132)

            
375 WC-Trennwände (HG)LV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  375.01 Titel Vorbereitende Arbeiten ..............................10

 
  375.02 Titel WC-Trennwandanlagen, standard, h= ca. 2150 mm ..............................11

 
  375.03 Titel WC-Trennwandanlagen, raumhoch, h= ca. 2750 mm ..............................15

 
  375.04 Titel Zubehör ..............................21

    Summe  LV  375  WC-Trennwände (HG)

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

zzgl. geltende MwSt: EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ..................................
    

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.03.2025 - Seite 22
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