


HAUPTGEBÄUDE ERWEITERUNG



Alle Maße sind an der Baustelle vom ausführenden Unternehmer verantwortlich zu prüfen. Unklarheiten und Differenzen sind der Bauleitung sofort zu melden.

Bestand	Abbruch	Neubau	Tragend
Stahlbeton	Mauerwerk	Beton/Estrich	Nicht-tragend
Porenbeton	GK-Wand	Dämmung hart	
Holz	Naturstein	Dämmung weich	

OK Oberkante	FF Fertigfußboden	Hinweis: Änderung zum vorherigen Index
UK Unterkante	RF Rohfußboden	Hinweis: in Klärung
HK Hinterkante	RD Rohdecke	Lüftung
VK Vorderkante	AD abgehängte Decke	Sanitär
LH Lichte Höhe	UZ Unterzug	Elektro
BD Bodendurchbruch (L/B)	UZ Überzug	
DD Deckendurchbruch (L/B)	FBH Brüstungshöhe fertig	
WD Wanddurchbruch (B/H)	RBH Brüstungshöhe roh	
WS Wandschlitze (B/T)	DV Deckenversprung	

Info: Alle Öffnungsmaße gelten ab OK Fertigfußboden.

**Brandschutz**

fh	feuerhemmend	Zuluftöffnung
fh	hochfeuerhemmend	RWA-Öffnung
fb	feuerbeständig	Rauchabzug
BW	Brandwand bzw. Bauart Brandwand	Notausgang
nb	nichtbrennbare Baustoffe	
se	schwerentflammbare Baustoffe	
ne	normalentflammbare Baustoffe	
dt	dicht schließende Tür	
rdT	rauchdichte Tür, selbstschließend	
fhT	feuerhemmende Tür, selbstschließend	
fh-rdT	feuerhemmende Tür, rauchdicht und selbstschließend	

**Bauabschnitte (BA)**

0. BA Sanierung Sporthalle / Umkleiden	1. BA Neubau Erweiterung	2. BA Umbau Forum / Nebenbereiche	3. BA Sanierung Hauptgebäude
--	--------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**Einrichtung:**

Einrichtung (OCP)	Einrichtung (GPE)	Änderung - Anpassung erforderlich
-------------------	-------------------	-----------------------------------

Anpassung Bemessung	k	26.11.2024	Br
Auflager G7, E7	j	15.10.2024	Br
Anpassung Decke Flur	i	10.09.2024	Br
Import M.S.K. u. E.L.T	h	26.02.2024	Br, Bs
Anpassung Decke, Änderung Türen	g	15.01.2024	Br, Bs
Änderung Räume 256 und 259	f	14.11.2023	Br
ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN	INDEX	DATUM	VERANLASSER
FREIGABE	DATUM	BAUPHYSIK	DATUM
HEIZUNG		FASCHADE	
LUFTUNG		STATIK	
KÄLTE		FÖRDERTECHNIK	
KLIMA		RAUMPLANUNG	
SANITÄR		PLANUNG	
STARKSTROM		BAULEITUNG	
SCHWACHSTROM			

BAUVORHABEN	ZEICHNUNGSBEZEICHNUNG	ZEICHNUNGSNUMMER
Sanierung und Erweiterung	Einrichtung Hauptgebäude - Grundriss 2.OG	431_Ausführung_A_02_HGB_1:100_k
ANTRAGSTELLER UND BAUHERR	PROJEKT-NR.	431
UNTERSCHRIFT	ÜBERSICHT	
ENTWURFSVERFASSER		

BAUHERR  
ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr  
Technisches Rathaus  
Hans-Boeckler-Platz 5  
45468 Mülheim an der Ruhr

INGENIEUR  
Hütténés GmbH  
Reichspräsidentenstraße 21 - 25  
45470 Mülheim an der Ruhr  
Tel.: (0208) 96009-0  
Fax: (0208) 96009-99

PLANUNGSPHASE  
Ausführungsplanung  
Vorabzug

BAUTEIL  
Hauptgebäude

ZEICHNUNG  
Einrichtung Hauptgebäude - Grundriss 2.OG  
MASSTAB  
1:100

DATUM	GEZEICHNET	PLANSTAND	BLATT - GR.	ZEICHNUNGSNUMMER
		siehe Index	DIN A0	431_Ausführung_A_02_HGB_1:100_k
NAME	Br, Bs			PROJEKT-NR.
DATUM	15.12.2023-10.08_LPS - HGB			INDEX

ALLE MASSE SIND VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN.  
UNSTIMMIGKEITEN DER PLANUNG SIND DER  
BAULEITUNG BEKANNTZUGEBEN

ImmobilienService  
Stadt Mülheim an der Ruhr - Der Oberbürgermeister  
Hans-Boeckler-Platz 5, 45468 Mülheim an der Ruhr  
Tel.: (0208) 455-0306  
Fax: (0208) 455-6200