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Reichspräsidentenstraße 21 - 25     Tel.: (0208) 96009-0
45470 Mülheim an der Ruhr      Fax: (0208) 96009-99

Alle Maße sind an der Baustelle vom
ausführenden Unternehmer verantwortlich zu prüfen.
Unklarheiten und Differenzen sind der Bauleitung
sofort zu melden.
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Ausführungsplanung
Sanierung und Erweiterung
Otto-Pankok-Schule
Von-Bock-Str. 81
45468 Mülheim an der Ruhr
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Vorabzug

Sanierung und Erweiterung
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Wandschlitz (B/T)

Fertigfußboden

Wanddurchbruch (B/H)
Deckendurchbruch (L/B)
Bodendurchbruch (L/B)

Deckenversprung

Überzug
UnterzugLH

FBH

Lichte Höhe

Brüstungshöhe fertig

RD Rohdecke
VK
HK
UK
OK

Vorderkante
Hinterkante
Unterkante
Oberkante

RohfußbodenRF

Brüstungshöhe rohRBH

abgehängte DeckeAD

ne normalentflammbare Baustoffe
se schwerentflammbare Baustoffe
nb nichtbrennbare Baustoffe

fh feuerhemmend
hfh hochfeuerhemmend
fb feuerbeständig
BW Brandwand bzw. Bauart Brandwand

rdT rauchdichte Tür, selbstschließend
dT dicht schließende Tür

fhT feuerhemmende Tür, selbstschließend
fh-rdT feuerhemmende Tür, rauchdicht und selbstschließend

Zuluftöffnung

RWA-Öffnung

RA Rauchabzug

Notausgang

Brandschutz

Info: Alle Öffnungsmaße gelten ab OK Fertigfußboden.
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Sanitär

Elektro
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Betriebstech.
431_06_646

Betriebstech.
431_06_645
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Aufzugsmasch-Rm.
431_06_643
F: 19,74
U: 17,78
LH: 3,36
B: -
W: -
D: D 3.5 roh

Betriebstech.
431_06_645
F: 2,63
U: 6,68
LH: 3,36
B: Rohboden
W: Putz KZ 1,5cm Q3
D: D 3.5 roh

Betriebstech.
431_06_646
F: 2,84
U: 8,54
LH: 3,36
B: Rohboden
W: Putz KZ 1,5cm Q3
D: D 3.5 roh

Betriebstechnik Deutsche Funkturm
431_06_644
F: 5,84
U: 9,92
LH: 3,36
B: Bestand
W: Bestand
D: D 3.5 roh

Lager
431_06_642
F: 50,84
U: 36,01
LH: 3,36
B: D 3.5 roh
W: Anstrich
D: D 3.5 roh

Lager
431_06_641
F: 30,46
U: 22,455

LH: 3,36
B: Fliesen vorh.
W: Anstrich
D: D 3.5 roh

Treppenhaus 6
431_06_TH6
F: 38,70
U: 33,78
LH: 3,36
B: Fliesen vorh.
W: Anstrich
D: D 3.8 Anstrich

Batterien PV
431_06_647
F: 5,78
U: 9,87
LH: 3,36
B: D 3.5 roh
W: Putz KZ 1,5cm Q2
D: D 3.5 roh
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Umbau Forum
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Neubau Erweiterung
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Dach über 5. OG

Dach über 4. OG
-siehe Planung 5. OG

IV

431_06_647

Import Durchbrüche HLSK u.  ELT, UZ Bestand d 12.10.2023 Br, Bs
Anpassung Dachabläufe, UZ Bestand e 25.10.2023 Br, Bs

f 14.11.2023 Br, BsAnpassung Entwässerung, Darstellung Rohbau
g 21.11.2023 BrAnpassung PV-Anlage, Batterieraum

Import HLSK u. ELT h 28.02.2024 Br, Bs
Anpassung Gefälle Entwässerung i 24.07.2024 Br

i

Einrichtung (OCP)

Änderung - Anpassung erforderlich

Einrichtung (GPE)

Einrichtung:

Br, Bs
siehe Index
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