



ACHTUNG: Die Schlitz- und Durchbruchsplanung der TGA befindet sich noch nicht im finalen Stand!!

Die Ausführungsplanung ist nur gültig im Zusammenhang mit weiteren Ausführungsunterlagen! Hier im Speziellen: Standsicherheitsnachweis, Wärmeschutznachweis, Fachplanungen der TGA, Werk- und Montageplanungen etc. Unstimmigkeiten in den Unterlagen sind zuverzüglich der Baubewachung / der Bauherrschaft mitzuteilen!

Höhen von Brüstungen und Stürze beziehen sich auf OKFF, falls nicht anders angegeben.

Grundleitungen:
Die dargestellten Grundleitungen wurden einer Planunterlage des Bestands übernommen. Die Inhalte wurden durch Skalieren auf die Planung angepasst. Eine örtliche Prüfung / Aufmaß der Situation hat nicht stattgefunden!

Grundlage dieser Zeichnungen sind Bauzeichnungen des Bestands. Es hat kein örtliches Aufmaß stattgefunden. Fehlende Maße wurden interpoliert. Vor baulichen Ausführungen sind alle Maße in Eigenverantwortung durch die Unternehmer zu prüfen. Eventuelle Abweichungen sind unverzüglich der Baubewachung / der Bauherrschaft mitzuteilen!

Sanierung Sporthalle Saarn

An- und Umbau der bestehenden 3-fach Sporthalle im Schulzentrum Saarn

Lehnerstraße 67 in 45481 Mülheim an der Ruhr

Bauherr

Stadt Mülheim an der Ruhr - ImmobilienService

Hans-Böckler-Platz 5
45468 Mülheim an der Ruhr

Planstahl

D203 - Baugrube, Aushub

Plan

P246 LPH05 cb-2

Planformat

DIN A1 Übergröße - 900 mm x 600 mm

Maßstab

M 1:100 cb

OKFF = +73,60 UNHN

Saarn (050094) / 031 / 1325

Index

Datum

Änderung

db

10.07.2025

Fortschritt

db

10.06.2025

Fortschritt

bz

04.06.2025

Anpassung Abdichtung erdber. AW Bestand

by

02.06.2025

Fortschritt

bx

01.06.2025

Anpassungen Planung Aushub

bw

31.05.2025

Anpassungen Planungen E und HLS

bv

27.05.2025

Fortschritt

bu

25.05.2025

Übersicht Dachdämmungen

bt

21.05.2025

Übernahme SuD HSLK vom 16.05.2025

bs

18.05.2025

Fortschritt

br

16.05.2025

Anpassung IFC Elektro

bq

13.05.2025

Anpassung SuD Elektro / IFC Elektro

bp

02.05.2025

Nachzeichnung 01 zum Bauantrag

bo

29.04.2025

Fortschritt / IFC Elektro Vorab

bn

08.04.2025

Nachtrag 01 zum Bauantrag

bm

24.03.2025

Fortschritt

bl

11.03.2025

Anpassungen gem. Änderungen Brandschutz

[...]

Ausführungsplanung
Blatt
246