



ACHTUNG: Die Schlitz- und Durchbruchplanung der TGA befindet sich noch nicht im finalen Stand!!

Die Ausführungsplanung ist nur gültig im Zusammenhang mit weiteren Ausführungsunterlagen! Hier im Speziellen: Standsicherheitsnachweis, Wärmeschutznachweis, Fachplanungen der TGA, Werk- und Montageplanungen etc. Unstimmigkeiten in den Unterlagen sind zuverzüglich der Bauüberwachung / der Bauherrschaft mitzuteilen!

Höhen von Brüstungen und Stürze beziehen sich auf OKFF, falls nicht anders angegeben.

Grundteilungen:  
Die dargestellten Grundteilungen wurden einer Planunterlage des Bestands übernommen. Die Inhalte wurden durch Skalieren auf die Planung angepasst. Eine örtliche Prüfung / Aufmaß der Situation hat nicht stattgefunden!

Grundlage dieser Zeichnungen sind Bauzeichnungen des Bestands. Es hat kein örtliches Aufmaß stattgefunden. Fehlende Maße wurden interpoliert. Vor baulichen Ausführungen sind alle Maße in Eigenverantwortung durch die Unternehmer zu prüfen. Eventuelle Abweichungen sind unverzüglich der Bauüberwachung / der Bauherrschaft mitzuteilen!

Bauvorhaben  
**Sanierung Sporthalle Saarn  
An- und Umbau der bestehenden 3-fach Sporthalle  
im Schulzentrum Saarn**

Lehrerstraße 67 in 45481 Mülheim an der Ruhr

Bauherr  
**Stadt Mülheim an der Ruhr -  
ImmobilienService**

Hans-Böckler-Platz 5  
45468 Mülheim an der Ruhr

Planart  
**Schnitt C-C**

Plan  
**P246\_LPH05 cb-2**

Planformat

1.500 mm x 400 mm

Maßstab

**M 1:50**

OKFF = +73,46  
UNHN

Datum 03.09.2025 /  
03.11.2025

Index	Datum	Änderung
cb	10.07.2025	Fortschrift
ca	10.08.2025	Fortschrift
cz	04.08.2025	Anpassung Abkürzung entwerf. AW Bestand
cy	02.08.2025	Fortschrift
cx	01.08.2025	Anpassungen Planung Austausch
cw	31.08.2025	Anpassungen Planungen E und HLS
cv	27.08.2025	Fortschrift
cu	25.08.2025	Übersicht Dachdämmungen
ct	21.08.2025	Übernahme SUD HSLK vom 16.08.2025
cs	18.08.2025	Fortschrift
ct	16.08.2025	Anpassung IFC Elektro
bu	13.08.2025	Anpassung Sub Elektro / IFC Elektro
bp	02.08.2025	Nachzeichnung 01 zum Bauantrag
bq	29.04.2025	Fortschrift / IFC Elektro Vorab
bn	08.04.2025	Nachtrag 01 zum Bauantrag
bm	24.03.2025	Fortschrift
bl	11.03.2025	Anpassungen gem. Änderungen Brandschutz

Ausführungsplanung

Projekt  
**246**