
Projekt:

Ersteller:

Datum / Zeit:

Hinweis:

Sporthalle

Kraftraum

Geräteraum 1

Geräteraum 2

Geräteraum 3005 43,133 129,399 27,107

Massnahmen 

Wände und Decke Streichen 

004 69,720 209,161 36,942

Massnahmen 

Wände und Decke Streichen 

003 49,264 147,791 29,814

Massnahmen 

Wände und Decke Streichen 

002 69,627 208,881 38,157

Massnahmen 

Decke Boden Wände

Aussen :  Perimeterdämmung

Innen : Decke, Wände, Boden 

Massnahmen : Entkernung Halleninnenraum 

Aussen :  Vorhangfassade, Dachdämmung

001 1216,940 3650,820 144,118

Bezeichnung Funktion Grundfläche [m²] Volumen [m³] Umfang [m]
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Lehrer 1

Lehrer 2

Lehrer 3

WC

WC010 3,872 11,615 8,069

Massnahmen 

009 3,872 11,615 8,069

Massnahmen 

Wände und Decke Streichen,  neue Sanitärelemente 

008 14,203 42,608 20,127

Massnahmen 

Wände und Decke Streichen, WC Dusche neu fliesen Boden neu 

007 13,582 40,745 20,150

Massnahmen 

Wände und Decke Streichen, WC Dusche neu fliesen Boden neu 

006 13,350 40,050 20,092

Massnahmen 

Wände und Decke Streichen, WC Dusche neu fliesen Boden neu 

  

     1/1

Bodenfliesen Bestand bleibt, Wandfliesen überkleben unter 
der Voraussetzung, dass Wandfliesen nicht stark beschädigt sind

Bodenfliesen Bestand bleibt, Wandfliesen überkleben unter 
der Voraussetzung, dass Wandfliesen nicht stark beschädigt sind

Hier Text eingeben

eceylanc
Durchstreichen

eceylanc
Durchstreichen

eceylanc
Durchstreichen
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WC

PuMi

Heizung

Elektro HA

Flur015 33,164 99,491 36,367

014 6,129 18,387 10,253

Massnahmen 

streichen

Aussen :  Perimeterdämmung

013 24,425 73,274 23,420

Massnahmen 

streichen

Aussen :  Perimeterdämmung

012 14,952 44,856 15,873

Massnahmen 

Wände entfernen, erneuern,  streichen,  Fliesen (Boden)

Aussen :  Perimeterdämmung

011 3,982 11,947 8,178

Massnahmen 

Wände und Decke Streichen,  neue Sanitärelemente 

Wände und Decke Streichen,  neue Sanitärelemente 
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Aufzug

TrHs 1

TrHs 2

TrHs 3019 21,467 128,800 21,148

Massnahmen 

streichen

Aussen :  Perimeterdämmung

018 21,568 129,406 21,148

Massnahmen 

streichen

Aussen :  Perimeterdämmung

017 21,375 128,252 21,420

Massnahmen 

streichen

Aussen :  Perimeterdämmung

016 5,471 32,826 9,384

Massnahmen 

Aufzug neu, Wände,  Boden 

Aussen :  Perimeterdämmung

Massnahmen 

Wände entfernen, erneuern,  streichen,  Fliesen ( Boden )

Aussen :  Perimeterdämmung
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Geländer und Handlauf müssen untersucht werden, wenn diese schadstoffbelastet sind, 
müssen diese erneuert werden, wenn nicht, werden diese gestrichen 

Geländer und Handlauf müssen untersucht werden, wenn diese schadstoffbelastet sind, 
müssen diese erneuert werden, wenn nicht, werden diese gestrichen 

Geländer und Handlauf müssen untersucht werden, wenn diese schadstoffbelastet sind, 
müssen diese erneuert werden, wenn nicht, werden diese gestrichen 
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Lager aussen

WC B

Schulungsraum

Inklusion 

Umkleide WC

Inklusion 

Umkleide WC024 6,895 20,685 10,664

Massnahmen 

Umbau komplett

023 7,554 22,663 11,610

Massnahmen 

Umbau komplett

Aussen :  Vorhangfassade Sandwichpanele , Dachdämmung 

neu 

022 86,197 258,591 39,132

Massnahmen 

Decke neu, Boden neu, streichen

Aussen :  Vorhangfassade Sandwichpanele , Dachdämmung 

neu 

021 6,969 41,814 10,762

Massnahmen 

Umbau komplett

020 22,272 133,634 21,180

Massnahmen 

streichen

Aussen :  Perimeterdämmung
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Erneuerung Bodenbelag
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WC

Hallenwart

Foyer

Galerie

Dusche WC030 13,065 39,196 19,075

Massnahmen 

028 73,593 220,779 103,809

Massnahmen 

streichen 

027 36,199 108,597 36,191

Massnahmen 

streichen 

026 5,072 15,215 9,317

Massnahmen 

streichen 

025 5,009 15,026 10,180

Massnahmen 

Umbau komplett

Aussen :  Vorhangfassade Sandwichpanele , Dachdämmung 

neu 

Aussen :  Vorhangfassade Sandwichpanele , Dachdämmung 

neu 
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Umkleide 1

Umkleide 2

Duschen WC

Duschen WC

Umkleide 3035 17,014 51,041 16,867

034 12,750 38,250 18,931

Massnahmen 

überfliesen,  streichen 

Aussen :  Vorhangfassade Sandwichpanele , Dachdämmung 

neu 

033 12,748 38,245 18,928

Massnahmen 

überfliesen,  streichen 

Aussen :  Vorhangfassade Sandwichpanele , Dachdämmung 

neu 

032 16,801 50,403 16,437

Massnahmen 

Decke neu, streichen 

Aussen :  Vorhangfassade Sandwichpanele , Dachdämmung 

neu 

031 16,770 50,310 16,697

Massnahmen 

Decke neu, streichen 

Aussen :  Vorhangfassade Sandwichpanele , Dachdämmung 

neu 

überfliesen,  streichen 

Aussen :  Vorhangfassade Sandwichpanele , Dachdämmung 

neu 
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Umkleide 4

Dusche WC

Dusche WC

Umkleide 5039 17,081 51,243 16,975

Massnahmen 

Decke neu, streichen 

Aussen :  Vorhangfassade Sandwichpanele , Dachdämmung 

neu 

038 12,740 38,219 18,911

Massnahmen 

überfliesen,  streichen 

Aussen :  Vorhangfassade Sandwichpanele , Dachdämmung 

neu 

037 12,740 38,219 18,911

Massnahmen 

überfliesen,  streichen 

Aussen :  Vorhangfassade Sandwichpanele , Dachdämmung 

neu 

036 16,821 50,463 16,437

Massnahmen 

Decke neu, streichen 

Aussen :  Vorhangfassade Sandwichpanele , Dachdämmung 

neu 

Massnahmen 

Decke neu, streichen 

Aussen :  Vorhangfassade Sandwichpanele , Dachdämmung 

neu 
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Umkleide 6

Dusche WC

TrHs 1

TrHs 3

Aufzug29 5,071 15,214 9,024

Massnahmen 

komplett neu

044 14,519 43,556 16,040

Massnahmen 

 streichen 

Aussen :  Vorhangfassade Sandwichpanele , Dachdämmung 

neu 

042 14,654 43,962 16,138

Massnahmen 

 streichen 

Aussen :  Vorhangfassade Sandwichpanele , Dachdämmung 

neu 

041 12,740 38,219 18,911

Massnahmen 

überfliesen,  streichen 

Aussen :  Vorhangfassade Sandwichpanele , Dachdämmung 

neu 

040 16,821 50,463 16,437

Massnahmen 

Decke neu, streichen 

Aussen :  Vorhangfassade Sandwichpanele , Dachdämmung 

neu 
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TrHs 243 14,519 43,556 16,040

Massnahmen 

 streichen 

Aussen :  Vorhangfassade Sandwichpanele , Dachdämmung 

neu 

Aussen :  Vorhangfassade Sandwichpanele , Dachdämmung 

neu 
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