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Name Kenndaten Bedingung ME Wert
BGF Bruttogeschossfläche Gesamt 2.294,00
BGFHalle Bruttogeschossfläche Bereich Halle m2 1.251,00
BGFNeben Bruttogeschossfläche Bereich Nebentrakt m2 1.043,00

 Zusammenfassung (Brutto) bis zu Ebene 1 (Preise aufgerundet auf Tausender ab Ebene 1)

KGR
 

Bezeichnung GB (Brutto)

200 Vorbereitende Maßnahmen 24.000,00 €

 

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 3.266.000,00 €

 

400 Bauwerk - Technische Anlagen 1.976.000,00 €

 

500 Außenanlagen und Freiflächen 90.000,00 €

 

700 Baunebenkosten 1.170.000,00 €

Gesamtsumme Brutto: 6.526.000,00 €
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KGR
 

Bezeichnung Menge ME EP (Brutto) GB (Netto) MwSt % MwSt GB (Brutto) % von
GS

M % von M Kommentar

200 Vorbereitende Maßnahmen 20.168,06 € 3.831,94 € 24.000,00 € 0,37% 0,46%

   210 Herrichten 10.084,03 € 1.915,97 € 12.000,00 € 0,18% 0,23%

   230 Nichtöffentliche Erschließung 10.084,03 € 1.915,97 € 12.000,00 € 0,18% 0,23%

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 2.294,000 m2 1.423,52 € 2.744.172,27 € 521.392,73 € 3.265.565,00 € 50,20% x 62,31%

   310 Baugrube/Erdbau 2.294,000 m2 219,38 € 422.899,16 € 80.350,84 € 503.250,00 € 7,74% 9,60%

   320 Gründung, Unterbau 2.294,000 m2 45,57 € 87.840,34 € 16.689,66 € 104.530,00 € 1,61% 1,99%

   330 Außenwände/Vertikale
Baukonstruktionen, außen

2.294,000 m2 132,65 € 255.714,29 € 48.585,71 € 304.300,00 € 4,68% 5,81%

   340 Innenwände/Vertikale
Baukonstruktionen, innen

2.294,000 m2 179,21 € 345.462,20 € 65.637,80 € 411.100,00 € 6,32% 7,84%

   350 Decken/Horizontale
Baukonstruktionen

2.294,000 m2 183,51 € 353.752,10 € 67.212,90 € 420.965,00 € 6,47% 8,03%

   360 Dächer 2.294,000 m2 314,05 € 605.407,55 € 115.027,45 € 720.435,00 € 11,07% 13,75%

   380 Baukonstruktive Einbauten 2.294,000 m2 26,16 € 50.420,17 € 9.579,83 € 60.000,00 € 0,92% 1,14%

   390 Sonstige Maßnahmen für
Baukonstruktionen

2.294,000 m2 323,01 € 622.676,46 € 118.308,54 € 740.985,00 € 11,39% 14,14%

400 Bauwerk - Technische Anlagen 1.660.110,72 € 315.421,05 € 1.975.531,77 € 30,37% x 37,69%

   410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 1,000 psch 278.539,14 € 234.066,50 € 19,00% 44.472,64 € 278.539,14 € 4,28% 5,31% Gemäß Angabe IB Schaluschke, vom
18.07.2024

   420 Wärmeversorgungsanlagen 1,000 psch 564.740,92 € 474.572,20 € 19,00% 90.168,72 € 564.740,92 € 8,68% 10,78% Gemäß Angabe IB Schaluschke, vom
18.07.2024

   430 Raumlufttechnische Anlagen 1,000 psch 280.221,20 € 235.480,00 € 19,00% 44.741,20 € 280.221,20 € 4,31% 5,35% Gemäß Angabe IB Schaluschke, vom
18.07.2024
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KGR
 

Bezeichnung Menge ME EP (Brutto) GB (Netto) MwSt % MwSt GB (Brutto) % von
GS

M % von M Kommentar

   440 Elektrische Anlagen 1,000 psch 596.673,49 € 501.406,29 € 19,00% 95.267,20 € 596.673,49 € 9,17% 11,38% Gemäß Angabe IB Schaluschke, vom
18.07.2024

   450 Kommunikations-, sicherheits- und
informationstechnische Anlagen

1,000 psch 111.798,99 € 93.948,73 € 19,00% 17.850,26 € 111.798,99 € 1,72% 2,13% Gemäß Angabe IB Schaluschke, vom
18.07.2024

   460 Förderanlagen 1,000 psch 41.650,00 € 35.000,00 € 19,00% 6.650,00 € 41.650,00 € 0,64% 0,79% Gemäß Angabe IB Schaluschke, vom
18.07.2024

   470 Nutzungsspezifische und
verfahrenstechnische Anlagen

1,000 psch 18.608,03 € 15.637,00 € 19,00% 2.971,03 € 18.608,03 € 0,29% 0,36% Gemäß Angabe IB Schaluschke, vom
18.07.2024

   480 Gebäude- und Anlagenautomation 1,000 psch 83.300,00 € 70.000,00 € 19,00% 13.300,00 € 83.300,00 € 1,28% 1,59% Gemäß Angabe IB Schaluschke, vom
18.07.2024

500 Außenanlagen und Freiflächen 75.630,25 € 14.369,75 € 90.000,00 € 1,38% 1,72% ANNAHME, MANGELS
FAHCHPLANUNG

   530 Oberbau, Deckschichten 50.420,17 € 9.579,83 € 60.000,00 € 0,92% 1,14%

 Wiederherstellen Deckschichten 1,000 psch 60.000,00 € 50.420,17 € 19,00% 9.579,83 € 60.000,00 € 0,92% 1,14%

   540 Baukonstruktionen 4.201,68 € 798,32 € 5.000,00 € 0,08% 0,10%

   550 Technische Anlagen 4.201,68 € 798,32 € 5.000,00 € 0,08% 0,10%

   570 Vegetationsflächen 16.806,72 € 3.193,28 € 20.000,00 € 0,31% 0,38%

 Ersatzpflanzungen 1,000 psch 20.000,00 € 16.806,72 € 19,00% 3.193,28 € 20.000,00 € 0,31% 0,38%

700 Baunebenkosten 983.193,27 € 186.806,73 € 1.170.000,00 € 17,68% 21,94%

 Baunebenkosten, pauschale
Annahme

1,000 psch 1.150.000,00 € 966.386,55 € 19,00% 183.613,45 € 1.150.000,00 € 17,68% 21,94% Anteilig an Summe KG 300 + KG 400

 Honorarleistungen
Schadstoffsanierung

1,000 psch 20.000,00 € 16.806,72 € 19,00% 3.193,28 € 20.000,00 € gemäß Angabe der Bauherrschaft,
email 29.04.2025
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KGR
 

Bezeichnung Menge ME EP (Brutto) GB (Netto) MwSt % MwSt GB (Brutto) % von
GS

M % von M Kommentar

Gesamtsumme:    5.483.274,57 € 1.041.822,20 € 6.525.096,77 €  
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