
Ingenieurbüro Schaluschke, 46149 Oberhausen 

LV-Kostenschätzung
Kurztext-LV
    

 Projekt

2423
Ludwig-Wolker-Halle MH

 Bauvorhaben

Ludwig-Wolker-Halle
Ludwig-Wolker-Straße 35
45468 Mülheim an der Ruhr
-

 Bauherr

Stadt Mülheim an der Ruhr
Amt 26 - ImmobilienService
Hans-Böckler-Platz 5
45468 Mülheim an der Ruhr

 Leistung (LV)

01
Kostenschätzung KG 410-430

 Ausführungsbeginn  Ausführungsende

k.A. k.A.

 Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur
Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto: 944.118,70 EUR

- zzgl. MwSt. (19,0 %): 179.382,55 EUR

 Gesamt, Brutto:-  1.123.501,25 EUR

 Ansprechpartner

Stempel

....................................................................
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

 Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 5
IBS - LV-Kostenschätzung, Kurztext, ohne Seite 2
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Ingenieurbüro Schaluschke, 46149 Oberhausen 

Inhaltsverzeichnis Ludwig-Wolker-Halle MH (2423)
            01 Kostenschätzung KG 410-430LV
  Nr. Bezeichnung Seite

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses 1

41 Titel 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

41.01 Bereich 411 Entwässerungsleitungen und Zubehör

41.02 Bereich 412.1 Bewässerungsleitungen und Zubehör

41.03 Bereich 412.2 Armaturen und Zubehör

41.04 Bereich 412.4 Einrichtungsgegenstände und Zubehör

41.05 Bereich 419.1 Durchbruchsarbeiten

41.06 Bereich 419.2 Sonstiges

41.07 Bereich 419.3 Tagelohnarbeiten

41.08 Bereich 419.4 Demontagen

42 Titel 420 Wärmeversorgungsanlagen

42.01 Bereich 421.1 Wärmeerzeugungsanlagen Variante 1 Fernwärme

42.02 Bereich 421.2 Solarthermie

42.03 Bereich 421.3 Wärmeerzeuger Variante 2 Wärmepumpe/Brennwertkessel Hybrid

42.03.01 Unbenannt Wärmepumpenanlage

42.03.02 Unbenannt Brennwertkessel

42.04 Bereich 422.1 Verteiler,  Armaturen und Zubehör

42.05 Bereich 422.2 Armaturen und Zubehör Stränge

42.06 Bereich 422.3 Rohrleitungen und Zubehör

42.07 Bereich 423.1 Heizkörper und Zubehör

42.08 Bereich 423.2 Deckenstrahlheizung Turnhalle

42.09 Bereich 429.1 Durchbruchsarbeiten

42.10 Bereich 429.2 Sonstiges

42.11 Bereich 429.3 Tagelohnarbeiten

42.12 Bereich 429.4 Demontagen

43 Titel 430 Raumlufttechnische Anlagen

43.01 Bereich 431.1 Lüftungsgeräte u. Zubehör

43.02 Bereich 431.2 Luftkanäle u. Isolierung

43.03 Bereich 431.3 Schalldämpfer, Klappen und Zubehör

43.05 Bereich 439.1 Durchbruchsarbeiten

43.06 Bereich 439.2 Sonderleistungen

43.07 Bereich 439.3 Tagelohnarbeiten

43.08 Bereich 439.4 Demontagen
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Ingenieurbüro Schaluschke, 46149 Oberhausen 

Inhaltsverzeichnis Ludwig-Wolker-Halle MH (2423)
            01 Kostenschätzung KG 410-430LV
  Nr. Bezeichnung Seite

Zusammenfassung der Gliederungspunkte 4
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Ingenieurbüro Schaluschke, 46149 Oberhausen 

LV-Zusammenfassung Ludwig-Wolker-Halle MH (2423)
            01 Kostenschätzung KG 410-430LV
  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 234.066,5041 Titel 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen ...........................2

 17.647,00Bereich 411 Entwässerungsleitungen und Zubehör ...........................41.01 2

 53.628,50Bereich 412.1 Bewässerungsleitungen und Zubehör ...........................41.02 2

 29.575,00Bereich 412.2 Armaturen und Zubehör ...........................41.03 2

 103.166,00Bereich 412.4 Einrichtungsgegenstände und Zubehör ...........................41.04 2

 1.300,00Bereich 419.1 Durchbruchsarbeiten ...........................41.05 2

 12.600,00Bereich 419.2 Sonstiges ...........................41.06 2

 650,00Bereich 419.3 Tagelohnarbeiten ...........................41.07 2

 15.500,00Bereich 419.4 Demontagen ...........................41.08 2

 474.572,2042 Titel 420 Wärmeversorgungsanlagen ...........................2

 64.000,00Bereich 421.1 Wärmeerzeugungsanlagen Variante 1 Fernwärme ...........................42.01 2

 16.000,00Bereich 421.2 Solarthermie ...........................42.02 2

 -Bereich 421.3 Wärmeerzeuger Variante 2 Wärmepumpe/Brennwe... ...........................42.03 2

 -Unbenannt Wärmepumpenanlage ...........................42.03.01 2

 -Unbenannt Brennwertkessel ...........................42.03.02 2

 51.585,00Bereich 422.1 Verteiler,  Armaturen und Zubehör ...........................42.04 2

 3.730,00Bereich 422.2 Armaturen und Zubehör Stränge ...........................42.05 2

 115.901,00Bereich 422.3 Rohrleitungen und Zubehör ...........................42.06 2

 28.496,20Bereich 423.1 Heizkörper und Zubehör ...........................42.07 2

 171.450,00Bereich 423.2 Deckenstrahlheizung Turnhalle ...........................42.08 2

 1.210,00Bereich 429.1 Durchbruchsarbeiten ...........................42.09 2

 8.550,00Bereich 429.2 Sonstiges ...........................42.10 2

 650,00Bereich 429.3 Tagelohnarbeiten ...........................42.11 2

 13.000,00Bereich 429.4 Demontagen ...........................42.12 2

 235.480,0043 Titel 430 Raumlufttechnische Anlagen ...........................2

 97.472,00Bereich 431.1 Lüftungsgeräte u. Zubehör ...........................43.01 2

 56.446,00Bereich 431.2 Luftkanäle u. Isolierung ...........................43.02 2

 46.705,00Bereich 431.3 Schalldämpfer, Klappen und Zubehör ...........................43.03 2
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Ingenieurbüro Schaluschke, 46149 Oberhausen 

LV-Zusammenfassung Ludwig-Wolker-Halle MH (2423)
            01 Kostenschätzung KG 410-430LV
  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 1.257,00Bereich 439.1 Durchbruchsarbeiten ...........................43.05 2

 19.450,00Bereich 439.2 Sonderleistungen ...........................43.06 2

 650,00Bereich 439.3 Tagelohnarbeiten ...........................43.07 2

 13.500,00Bereich 439.4 Demontagen ...........................43.08 2

    Gesamtsumme:  LV  01  Kostenschätzung KG 410-430

Gesamtsumme, Netto: 944.118,70 EUR..................................

zzgl. MwSt. (19,0 %): 179.382,55 EUR..................................

 Gesamtsumme, Brutto: 1.123.501,25 EUR ..................................
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