Ingenieurburo Schaluschke, 46149 Oberhausen

LV-Kostenschatzung
Kurztext-LV

Projekt

2423

Ludwig-Wolker-Halle MH

Bauvorhaben

Ludwig-Wolker-Halle
Ludwig-Wolker-StraBe 35
45468 Miilheim an der Ruhr

Bauherr

Stadt Milheim an der Ruhr
Amt 26 - ImmobilienService
Hans-Bockler-Platz 5

45468 Miilheim an der Ruhr

Leistung (LV)

01
Kostenschiatzung KG 410-430

Ausfiihrungsbeginn Ausfiihrungsende

k.A. k.A.

Kostenaufstellung
Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur
Kenntnis zu nehmen.
944.118,70 EUR
179.382,55 EUR
1.123.501,25 EUR

- Gesamt, Netto:
- zzgl. MwSt. (19,0 %):

- Gesamt, Brutto:

Ansprechpartner

(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 5

IBS - LV-Kostenschéatzung, Kurztext, ohne Seite 2
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Ingenieurburo Schaluschke, 46149 Oberhausen

Inhaltsverzeichnis Ludwig-Wolker-Halle MH (2423)
01 Lv Kostenschatzung KG 410-430
Nr. Bezeichnung Seite
Deckblatt des Leistungsverzeichnisses 1
41 Titel 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
41.01 Bereich 411 Entwasserungsleitungen und Zubehor
41.02 Bereich 412.1 Bewasserungsleitungen und Zubehdr
41.03 Bereich 412.2 Armaturen und Zubehor
41.04 Bereich 412.4 Einrichtungsgegenstande und Zubehor
41.05 Bereich 419.1 Durchbruchsarbeiten
41.06 Bereich 419.2 Sonstiges
41.07 Bereich 419.3 Tagelohnarbeiten
41.08 Bereich 419.4 Demontagen
42 Titel 420 Warmeversorgungsanlagen
42.01 Bereich 421.1 Warmeerzeugungsanlagen Variante 1 Fernwarme
42.02 Bereich 421.2 Solarthermie
42.03 Bereich 421.3 Warmeerzeuger Variante 2 Warmepumpe/Brennwertkessel Hybrid
42.03.01 Unbenannt Wa&rmepumpenanlage
42.03.02 Unbenannt  Brennwertkessel
42.04 Bereich 422.1 Verteiler, Armaturen und Zubehor
42.05 Bereich 422.2 Armaturen und Zubehér Strange
42.06 Bereich 422.3 Rohrleitungen und Zubehor
42.07 Bereich 423.1 Heizkorper und Zubehor
42.08 Bereich 423.2 Deckenstrahlheizung Turnhalle
42.09 Bereich 429.1 Durchbruchsarbeiten
42.10 Bereich 429.2 Sonstiges
42.11 Bereich 429.3 Tagelohnarbeiten
42.12 Bereich 429.4 Demontagen
43 Titel 430 Raumlufttechnische Anlagen
43.01 Bereich 431.1 Liuftungsgerate u. Zubehor
43.02 Bereich 431.2 Luftkanale u. Isolierung
43.03 Bereich 431.3 Schalldampfer, Klappen und Zubehor
43.05 Bereich 439.1 Durchbruchsarbeiten
43.06 Bereich 439.2 Sonderleistungen
43.07 Bereich 439.3 Tagelohnarbeiten
43.08 Bereich 439.4 Demontagen
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Ingenieurburo Schaluschke, 46149 Oberhausen

Inhaltsverzeichnis Ludwig-Wolker-Halle MH (2423)
01 Lv Kostenschatzung KG 410-430
Nr. Bezeichnung Seite
Zusammenfassung der Gliederungspunkte 4
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Ingenieurburo Schaluschke, 46149 Oberhausen

LV-Zusammenfassung Ludwig-Wolker-Halle MH (2423)
01 Lv Kostenschatzung KG 410-430
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
41 Titel 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 2 rrreeee 2 34066’50
41.01 Bereich 411 Entwasserungsleitungen und Zubehor 2 e 17.647,00
41.02 Bereich 412.1 Bewasserungsleitungen und Zubehor 2 ) 93.628,50
41.03 Bereich  412.2 Armaturen und Zubehor 2 e 22:975,00
41.04 Bereich 412.4 Einrichtungsgegenstande und Zubehor 2 e 103.166,00
41.05 Bereich 419.1 Durchbruchsarbeiten 2 e 1:300,00,
41.06 Bereich  419.2 Sonstiges 2 e, 12:600,00,
41.07 Bereich 419.3 Tagelohnarbeiten 2 e 650,00
41.08 Bereich 419.4 Demontagen 2 e 15.500,00,
42 Titel 420 Warmeversorgungsanlagen 2 e 474.572,20
42.01 Bereich 421.1 Warmeerzeugungsanlagen Variante 1 Fernwarme 2 ..., 84.000,00
42.02 Bereich  421.2 Solarthermie 2 e, 16.000,00,
42.03 Bereich 421.3 Warmeerzeuger Variante 2 Warmepumpe/Brennwe... 2 ..., -
42.03.01 Unbenannt Warmepumpenanlage 2 .
42.03.02 Unbenannt Brennwertkessel 2 -
42.04 Bereich 422.1 Verteiler, Armaturen und Zubehor 2 ) 51.585,00,
42.05 Bereich 422.2 Armaturen und Zubehor Strange 2 e, 3:730,00
42.06 Bereich 422.3 Rohrleitungen und Zubehdr 2 e, 115.901,00
42.07 Bereich  423.1 Heizkérper und Zubehor 2 enereenn 28496,20
42.08 Bereich 423.2 Deckenstrahlheizung Turnhalle 2 e 171.450,00
42.09 Bereich 429.1 Durchbruchsarbeiten 2 e 1:210,00,
42.10 Bereich  429.2 Sonstiges 2 s 8:550,00,
42.11 Bereich 429.3 Tagelohnarbeiten 2 e, 650,00
42.12 Bereich 429.4 Demontagen 2 e 13.000,00
43 Titel 430 Raumlufttechnische Anlagen 2 e 235.480,00
43.01 Bereich 431.1 Luftungsgerate u. Zubehor 2 ) 97.472,00
43.02 Bereich  431.2 Luftkanale u. Isolierung 2 v 56.446,00
43.03 Bereich 431.3 Schalldampfer, Klappen und Zubehor 2 46.705,00

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurburo Schaluschke, 46149 Oberhausen

LV-Zusammenfassung Ludwig-Wolker-Halle MH (2423)
01 Lv Kostenschatzung KG 410-430
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
43.05 Bereich 439.1 Durchbruchsarbeiten 2 e 1:257,00,
43.06 Bereich 439.2 Sonderleistungen 2 e 19.450,00
43.07 Bereich  439.3 Tagelohnarbeiten 2 s 650,00,
43.08 Bereich 439.4 Demontagen 2 e, 1350000

Gesamtsumme: LV 01 Kostenschatzung KG 410-430

Gesamtsumme, Netto: 944.118,70 EUR
zzgl. MwSt. (19,0 %): | .179.382,55 EUR
Gesamtsumme, Brutto: 1.123.501,25 EUR
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