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Titel 1 - Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung

Baustelleneinrichtung und Raumung

Fir das Einrichten und Radumen der Baustelle, den An- und Abtransport aller
erforderlichen Baubuden, Lagerschuppen, Gerate, Maschinen, Werkzeuge,
Hilfsabstitzungen, Schutzgelander, Schutzeinrichtungen, Betriebsmittel,
Schutzfolien, Planen, Schalung und dergl., sowie deren Umsetzung je nach
Baufortschritt. Versorgung der Baustelle mit Strom und Wasser einschliel3lich
der Zuleitung von der nachsten Anschlussstelle, Strom- und Wasserkosten und
Zahlermieten, sowie Einrichtung einer ordnungsgemafen Entwasserung.
Kosten fur Beleuchtung, fir Lagerplatze, evtl. Platzmieten, Entschadigungen
von Flurschaden, Kosten der Unfallverhiitung und Bewachung der Baustelle
sind in diese Pos. einzurechnen.

Die Position beinhaltet ferner notwendige Schutzzelte als Witterungsschutz,
deren taglichen Auf- und Abbau, sowie Sauggerate, Abdichtungen fir Korrosi-
onsschutzarbeiten und deren Umsetzung je nach Baufortschritt. Die Position
beinhaltet ferner Bauzaune zur Sicherung der Baustelle und der Baustellenein-
richtung.

Die in Anspruch genommenen Flachen sind nach Beendigung der Arbeiten in
einen ordnungsgemafien Zustand zu bringen. Entstandene Schaden sind zu
beseitigen.

Es sind alle notwendigen MalRnahmen zu treffen, um eine Verschmutzung des
Gehwegs unterhalb der Stitzwand entlang der Ruhr, durch herabfallende Ge-
genstande, Baustoffe etc. auszuschliel3en.

Alle im Baustellenbereich einzusetzenden Gerate und Maschinen sind vor dem
erstmaligen Einsatz und wéhrend der gesamten Einsatzdauer taglich auf Ol-
und Treibstoffverluste zu prifen. Verunreinigungen sind sofort durch geeignete
MaRnahmen ordnungsgemalf zu beseitigen. Wassergefahrdende Baustoffe so-
wie Betriebs- und Hilfsstoffe sind so zu lagern, dass keine Verunreinigung des
Untergrundes auftreten kann. Die zusatzliche Lagerung von gefahrdenden
Stoffen ist untersagt. Auf der Baustelle sind als VorsorgemalRnahme ausrei-
chend Olbindemittel, Kunststoffplanen und abdeckbare Container bereitzuhal-
ten, um widererwarten ausgetretene gefdhrdende Stoffe aufnehmen und ent-
sorgen zu konnen.

Baustelleneinrichtungsflachen: Siehe Anlagen 1-7.

EinschlieRlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
psch

Vorhaltung Baustelleneinrichtung

Vorhaltung der Baustelleneinrichtung, Kontrolle, Uberwachung und Wartung
der Geréte, Maschinen, Schutzeinrichtungen, etc. der Pos. 1.1, auch wahrend
der arbeitsfreien Zeit (abgerechnet werden die tatsachlichen Tage auf der Bau-
stelle). Beginn der Vorhaltezeit mit Abschluss der Baustelleneinrichtung gemaf
Pos. 1.1.

EinschlieRlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
30d

Technische Bearbeitung

Technische Bearbeitung fir das Anfertigen und Liefern aller fir den neuen Be-
lag, die Abdichtungsanschliisse und die Fugenbereiche erforderlichen

Ubertrag: .......c.c.ocu......
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Ausflihrungsplanungen, Werkzeichnungen und ortliche Aufmale.

Die Position beinhaltet sdmtliche fir die Bauausfuhrung erforderlichen Unterla-

gen:

. eigenverantwortliche, vermessungstechnische Uberprifung der vorhande-
nen Bestandsvermessungen der Unterbauten und der Bestandsunterlagen
(Lage, Hohe) mit entsprechenden Aufmalien,

. konstruktive Bearbeitung der Ausfuhrungs-, Werkstatt- und Detailzeichnun-
gen einschlieRlich der Anschluss- und Ubergangsdetails an Fugenprofile,
Abdichtungen und Gesimsbereiche,

« Abstimmung der Detailausbildungen mit den Herstellervorgaben der gem.
Pos. 2.21 vorgesehenen Bewegungsfugenbandsystems.

Die Planungen sind auf die ortlichen Gegebenheiten abzustimmen. Das bedeu-
tet, dass alle Hohen, Breiten, Langs- und Quergefélle des neuen Belags auf
den Bestand abzustimmen sind.
Zu liefern sind Ubersichts-, Ausflihrungs-, Werkstatt- und Detailpléne. Die stati-
schen Berechnungen sind rechtzeitig vor dem jeweiligen Baubeginn zur Pri-
fung einzureichen. Sie werden durch den vom AG beauftragten Prifingenieur
auf Kosten des AG gepriift.
Anzahl der Ausfertigungen: dreifach in Papier
Es darf nur nach genehmigten und gepriften Ausfiihrungsplanen gearbeitet
werden.
Die aus den Ausfiihrungszeichnungen zu entwickelnden Bestandsplane sind
dem AG nach Abschluss der Bauarbeiten 2- fach in Papier und digital in PDF-
Format und DXF-Format zu ibergeben.

psch

Verkehrssicherung

Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach StVO bei
Bauarbeiten im Bereich des FulRganger- und Radverkehrs unter Aufrechterhal-
tung des Verkehrs gemaf ZTV-SA 97 und RSA aufbauen, standig unterhalten
und betreiben, entsprechend den Bauablauf umsetzen, &ndern und abbauen.
Ausfihrung nach vom AN erstellten und von der zustdndigen Behdrde
(Ordnungsamt der Stadt MH) genehmigten Verkehrszeichenplanen, einschlief3-
lich Herstellung und Fortschreibung der Verkehrszeichenplane entsprechend
dem Baufortschritt.

Einzurechnen sind u. a. Absperr- und Leitvorrichtungen, Verkehrsschilder, Um-
leitungsbeschilderungen, elektrische Warnleuchten und provisorische Fahr-
bahnmarkierung in gelber Farbe (Folie), sowie die Uberwachung der Verkehrs-
sicherungsmalnahmen auch wahrend der arbeitsfreien Zeit.

Ubersicht Verkehrsfiinrung siehe Anlagen 1 bis 6.
EinschlieRlich aller Gebuhren fir die verkehrsrechtliche Anordnung, aller Mate-
rialien und Nebenarbeiten.

psch

Verkehrszeichenplan erstellen

Erstellung von Verkehrszeichenplénen fur die GesamtbaumalRnahme und die
einzelnen Bauabschnitte sowie fur die Abdichtungsarbeiten an der Stitzwand in

Ubertrag: .......c.c.ocu......




11.11.2025 Stadt Miilheim an der Ruhr, Abteilung fiir Briicken und Seite 8 von 30
Ingenieurbauwerke

Stutzwand-Ruhrufer Kragarm LV Belagserneuerung
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c.c.ocu......

Abstimmung mit den Verkehrsbehérden, den Vorgaben des AG und allen Ge-
werken bis zu seiner endgultigen Genehmigung.
psch

1.6 Vorhaltung, Kontrolle und Wartung der Verkehrssicherung

Absperr- u. Leitvorrichtungen, Markierungen, Verkehrsschilder, Umleitungsbe-
schilderungen, notwendige Sicherheitsposten, etc. der Pos. 1.4 gem. ZTV-SA
vorhalten, kontrollieren, Uberwachen und warten, auch wahrend der arbeitsfrei-
en Zeit (abgerechnet werden die tatsachlichen Tage auf der Baustelle). Beginn
der Vorhaltezeit mit Abschluss der Aufstellungsarbeiten gem. Pos 1.4.

EinschlieRlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
30 d s

1.7 Herstellung der Anrampung fiir die temporaren Geh- und Radwegfiihrung
Herstellen und Riickbauen einer provisorischen Gehwegfihrung inkl.:

Randsicherungen,

Anrampung, Bauzeitlich, Griinbewuchs entfernen,

standsicheres und rutschfestes Einpassen der Rampen an Fahrbahn- und
Gehwegkante.

Siehe Anlage 6.

Die Anrampung ist so auszubilden, dass die Verkehrssicherheit fiir Fuliganger
und Radfahrer und Fahrzeuge wahrend der gesamten Bauzeit gewahrleistet ist.

EinschlieRlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
psch

1.8 Bauzaun

Bauzaun zur Absicherung der Baustelle aus mobilen Stahlrahmenelementen
mit Rundstahlfullstaben, StutzfilRen aus Beton, inkl. aller erforderlichen Verbin-
dungen, Kupplungen, Schellen usw. liefern, aufstellen, sowie nach Beendigung
der Bauzeit entfernen.

Gesamtlange 266 Meter, Elementlange 3,50 m, Elementhéhe 2,00 m, aus ver-
zinktem Stahlrohr.

Standort: Strae Ruhrufer (B 223),im Abschnitt zwischen den StralRen Kassen-
berg und Am SchloR3 Broich.

Einzurechnen ist das Umsetzen des Zaunes gemaf dem Baufortschritt.
Siehe Anlage 3-6.

EinschlieRlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
psch

1.9 Bauzaun vorhalten
Bauzaun der Pos. 1.8 vorhalten, kontrollieren, Gberwachen und warten, auch
wahrend der arbeitsfreien Zeit (abgerechnet werden die tatsachlichen Tage auf

der Baustelle). Beginn der Vorhaltezeit mit Abschluss der Aufstellungsarbeiten
gem. Pos.1.8.

Ubertrag: .......c.c.ocu......
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Preis pro Meter und Tag:

(vom Bieter einzusetzen)

EinschlieRlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
30 d s

1.10 Versorgungsleitungen anfragen, suchen, Sicherungsarbeiten

Beschaffung von Leitungsplanen der oértlichen und (berregionalen Ver- und
Entsorger. Der AN stellt eigenverantwortlich die Lage der Versorgungsleitungen
im Bereich der Stitzwand fest und beachtet die Auflagen der Leitungseigentii-
mer.

Samtliche dafir anfallende Gebuhren sind in die Pauschale einzurechnen.

Vorhandene Leitungen sind wahrend der Baumalnahme zu schiitzen. Diese
MalRnahmen sind in diese Positionen einzurechnen.

EinschlieRlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
psch

1 Titel 1 - Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung __ ....................
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Titel 2 - Abdichtungs- und Gussasphaltarbeiten

Trennschnitte herstellen

Trennschnitte im Gussasphalt (Kragarm und im Asphalt) herstellen.

Schnitttiefe t= 5 cm.

Reststoffe aufnehmen, laden, abfahren und einer Wiederverwertung geman
Kreislaufwirtschaftsgesetz zufuihren. Alle anderen Reststoffe sind nachweislich
zu entsorgen, siehe Vorbemerkungen.

Die Kosten fir die ggf. erforderliche Beantragung einer Abfallerzeugernummer
sind in diese Position einzurechnen.

Abfallschlissel: EAK Schliisselnummer 170302.

EinschlieRlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
50m

Gehwegbelag GA Kragarm aufnehmen

Gehwegbelag (d = i.M. 4 cm) bestehend aus einer Gussasphalt-Deckschicht
mit Glasvlies einschlief3lich bitumindser Fugenvergussmassen entsprechend
dem Baufortschritt in Handarbeit oder maschinell I6sen, restlos aufnehmen, la-
den, abfahren und einer Wiederverwertung gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz
zufihren. Alle anderen Reststoffe sind nachweislich zu entsorgen, siehe Vorbe-
merkungen.

Die Kosten fur die ggf. erforderliche Beantragung einer Abfallerzeugernummer
sind in diese Position einzurechnen.

Beim Ausbau sind vorhandene Dehnungsfugen bestehend aus Kupferriffel-
blech mit einzurechnen.
Anzahl: 17 Stlick, Lange: 2,10 m, Breite: 40 cm

Mit einzurechnen sind alle erforderlichen Trenn- und Kantenschnitte, sowie das
Freistemmen bzw. Freilegen per Hand an den Randabschlusskonstruktionen.

Aufgrund der max. zul. Gehwegbelastung von 300 kg/m? ist ein maschi-
nelles frasen nicht zugelassen!

Eine Beschadigung der darunter liegenden Betonoberflache ist auszu-
schliefen.

Abfallschlissel 170302.
Siehe Anlagen 7 und 8.

Angrenzende Bauteile (Gelénder, Lichtmaste, Gesims, Konstruktionsbeton, Be-
wehrungen, Randabschlusskonstruktionen, Stromkasten, etc.) und der Verkehr
(Radfahrer, FuRganger), sowie die Umwelt sind durch geeignete Schutzmal3-
nahmen vor Beschadigung und Verunreinigung zu schitzen.

Alle erforderlichen SchutzmaflRnahmen werden mit den Positionen 1.1 und 1.2
vergltet.

Im Rahmen der Voruntersuchung wurden im Bereich der Stutzwand Gussas-
phaltproben enthnommen. Es wurde kein teer- oder pechhaltiges Mischgut fest-
gestellt (siehe Anlage 12).

Ubertrag: ....c..ccoveeee...
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EinschlieRlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
500 m2 L e

2.3 Stiitzwand-Hinterkante ausbauen

Das Bodenmaterial einschlie3lich des vorhandenen Gussasphaltbelags von ca.
i. M. 7 cm hinter der Wandhinterkante ist bis zu einer Tiefe von ca. 25 cm und
einer Breite von ca. 40 cm auszubauen.

Der Boden ist lagenweise zu I6sen, aufzunehmen, zu verladen, abzufahren und
einer Wiederverwertung gemall dem Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzufihren,
siehe Vorbemerkungen.

Mit einzurechnen sind alle erforderlichen Trenn- und Kantenschnitte.

Zur spateren Baugrubenverfillung geeigneter, wiederverwendbarer Boden
kann seitlich zwischengelagert werden. Das Material ist wahrend der Zwischen-
lagerung vor Auswaschung und Durchfeuchtung zu schitzen.

Die Kosten fur die ggf. erforderliche Beantragung einer Abfallerzeugernummer
sind in diese Position einzurechnen.

Bei den Arbeiten ist darauf zu achten, dass die angrenzende Bauteile der
Stutzwand, bestehende Kabelschachte, Gasschacht, Messpunkte, Stromkasten
usw. nicht beschadigt werden.

Die Ausflihrung erfolgt schonend, unter Berlicksichtigung der ortlichen Gege-
benheiten und der vorhandenen Bausubstanz.

Aufgrund der max. zul. Gehwegbelastung von 300 kg/m? ist ein maschi-
nelles frasen nicht zugelassen!

Eine Beschadigung der angrenzenden Stlitzwandkonstruktion ist auszuschlie-
Ren.

Alle erforderlichen Schutzmaflinahmen werden mit den Positionen 1.1 und 1.2
vergltet.

Abfallschliissel 170302.
Siehe Anlagen 8 und 10.

EinschlieRlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
30 M3
24 Betonflachen reinigen

Freigelegte Betonoberflachen der Pos. 2.2 und 2.3 durch griindliches Abkeh-
ren, Absaugen, Abbursten und Saubern reinigen, evtl. soweit erforderlich trock-
nen. Abfallstoffe laden und einer Wiederverwertung gemaR Kreislaufwirt-
schaftsgesetz zufuhren. Alle anderen Reststoffe sind nachweislich zu entsor-
gen, siehe Vorbemerkungen.

Die Kosten fir die ggf. erforderliche Beantragung einer Abfallerzeugernummer
sind in diese Position einzurechnen.

Ubertrag: ....c..ccoveeee...
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Eine Staubbelastung fiir die Umgebung ist auszuschliel3en.

Horizontale Flache: Kragarm 500 m?
Vertikale Flache: Gesimsaufkantung und Stitzwandhinterkante, ca. 40 m?

Angrenzende Bauteile (Gelander, Lichtmaste, Gesims, Konstruktionsbeton, Be-
wehrungen, Randabschlusskonstruktionen, Stromkasten, etc.) und der Verkehr
(Radfahrer, Fulliganger), sowie die Umwelt sind durch geeignete Schutzmal3-
nahmen vor Beschadigung und Verunreinigung zu schitzen.

Alle erforderlichen SchutzmafRnahmen werden mit den Positionen 1.1 und 1.2
vergltet.

Die maximal zuldssige Gehwegbelastung von 300 kg/m? ist zu beriick-
sichtigen.

EinschlieRlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
540 m2 L e

2.5 Betonflachen untersuchen

Samtliche Betonoberflachen der Oberseite des Kragarms mit dem Hammer ab-
klopfen.

Horizontale Flache: Kragarm 500 m?

Vertikale Flache: Gesimsaufkantung und Stutzwandhinterkante, ca. 40 m?

Schadhafte Stellen, Hohlklingende Stellen, Kiesnester sowie rostende Stahlein-
lagen und Stellen sind dauerhaft mit wetterfester Farbe zu markieren.

Diese Leistung ist in Gegenwart der Bauleitung des AG durchzufiihren (AG
muss anwesend sein).

Die Dokumentation der Schadstellen (Foto, Abmessungen, Art, Lage) erfolgt
durch den AN und ist in den EP einzurechnen. Die Dokumentation ist der Bau-
leitung und dem AG innerhalb von 3-4 Tagen nach dem Abklopfen, in Kopie,
zur Verfugung zu stellen.

EinschlieRlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
540 m2 L e

2.6 Beton stemmen 0,01 - 0,1 m?

Markierte Stellen der Pos. 2.5, sowie samtliche lockeren Gefligeteile bis auf
den gesunden Kernbeton ausstemmen. Karbonatisierter Beton in den Berei-
chen, wo der Sprengdruck das Betongeflige gelockert hat, bis zur Korrosions-
grenze der Bewehrung freistemmen. Sichtbar werdenden Bewehrungsstahl
auch im nicht korrodierten Bereich noch ca. 2 cm in Stabrichtung freilegen. Ist
der Bewehrungsstahl tber die Halfte der Flanke hinaus korrodiert, so ist auf der
Ruckseite mindestens 1 cm tief frei zu stemmen.

Stoffe laden und einer Wiederverwertung gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz zu-
fuhren. Alle anderen Reststoffe sind nachweislich zu entsorgen.

Die Kosten fur die ggf. erforderliche Beantragung einer Abfallerzeugernummer
sind in diese Position einzurechnen.

Abfallschlissel 170101

Ubertrag: .......c.c.oco......
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Ausfihrung in Teilflachen.
Stemmtiefen: bis 4,0 cm
Einzelflachen: bis 0,10 m?
Vorhandene Betonglte: mindestens B 225
Aufgemessen und abgerechnet wird eine allseitig dem jeweiligen Ausbruch na-
heliegende, geradlinig verlaufende Teilflache.
Die maximal zulassige Gehwegbelastung von 300 kg/m? ist zu beriick-
sichtigen.
Angrenzende Bauteile (Gelander, Lichtmaste, Gesims, Konstruktionsbeton, Be-
wehrungen, Randabschlusskonstruktionen, Stromkasten, etc.) und der Verkehr
(Radfahrer, Fulliganger), sowie die Umwelt sind durch geeignete Schutzmal’-
nahmen vor Beschadigung und Verunreinigung zu schitzen.
Einschlielich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten, sowie
die erforderliche Ermittlung der Karbonatisierungstiefen mittels Phenolphtalein-
tests.
40 M2 e e
2.7 Beton stemmen 0,1 - 1,0 m?

Markierte Stellen der Pos. 2.5, sowie samtliche lockeren Gefligeteile bis auf
den gesunden Kernbeton ausstemmen. Karbonatisierter Beton in den Berei-
chen, wo der Sprengdruck das Betongeflige gelockert hat, bis zur Korrosions-
grenze der Bewehrung freistemmen. Sichtbar werdenden Bewehrungsstahl
auch im nicht korrodierten Bereich noch ca. 2 cm in Stabrichtung freilegen. Ist
der Bewehrungsstahl tber die Halfte der Flanke hinaus korrodiert, so ist auf der
Ruckseite mindestens 1 cm tief frei zu stemmen.

Stoffe laden und einer Wiederverwertung gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz zu-
fuhren. Alle anderen Reststoffe sind nachweislich zu entsorgen.

Die Kosten fur die ggf. erforderliche Beantragung einer Abfallerzeugernummer
sind in diese Position einzurechnen.

Abfallschlissel 170101.

Ausfuhrung in Teilflachen.

Stemmtiefen: bis 4,0 cm

Einzelflachen: von 0,1 bis 1 m?
Vorhandene Betonglte: mindestens B 225

Aufgemessen und abgerechnet wird eine allseitig dem jeweiligen Ausbruch na-
heliegende, geradlinig verlaufende Teilflache.

Die maximal zuldssige Gehwegbelastung von 300 kg/m? ist zu beruck-
sichtigen.

Angrenzende Bauteile (Gelander, Lichtmaste, Gesims, Konstruktionsbeton, Be-
wehrungen, Randabschlusskonstruktionen, Stromkasten, etc.) und der Verkehr
(Radfahrer, Fulliganger), sowie die Umwelt sind durch geeignete Schutzmal3-

nahmen vor Beschadigung und Verunreinigung zu schitzen.

Ubertrag: .......c.c.oco......
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EinschlieRlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten, sowie
die erforderliche Ermittlung der Karbonatisierungstiefen mittels Phenolphtalein-
tests.
20 M2 e
2.8 Beton Mehrstiarke stemmen
Stemm - Mehrtiefen pro 1 cm Tiefe als Mehraufwand zu Pos. 2.6 und 2.7.
Aufgemessen und abgerechnet wird eine allseitig dem jeweiligen Ausbruch na-
heliegende, geradlinig verlaufende Teilflache.
EinschlieRlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten, sowie
die erforderliche Ermittlung der Karbonatisierungstiefen mittels Phenolphtalein-
tests.
5 M2 e
2.9 Betoninstandsetzung im Bereich der Querfugen am Gesims
Im Bereich der Querfugen am Gesims schadhafte oder lose Betonbereiche
fachgerecht abtragen und bis auf tragfahigen, homogenen Bestandsbeton ab-
stemmen.
Die stark geschadigten und in ihrer Oberflachenstruktur unregelmaRig beschaf-
fenen Gesimsflachen sollen zur Reprofilierung vorbereitet werden.
Die freigelegten Betonflachen sind staubfrei zu reinigen und mit einer Epoxid-
harz-Haftbriicke gemaf} den Herstellerangaben zu versehen.
AnschlielRend ist die Fehlstelle mit geeigneter feinkdrniger Reprofiliermasse
oder Feinbeton aufzuflittern und planeben mit der angrenzenden Betonoberfla-
che abzuziehen.
Siehe Anlage 8.
EinschlieRlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
10 M2 s
2.10 Hinterkante Betonwand brechen

Die vorhandene Betonkante an der Wandhinterkante entlang der Stitzwand ist
kontrolliert so zu bearbeiten, dass eine gebrochene bzw. abgerundete Kante
entsteht.

Radius: ca. 6 mm

Die Ausfuhrung erfolgt durch vorsichtiges Abstemmen oder Schleifen der Kan-
te, sodass keine scharfen Kanten verbleiben und eine schadlose Einbindung
der nachfolgenden Abdichtungs- und Belagsarbeiten gewahrleistet wird.
Besondere Sorgfalt ist erforderlich, um angrenzende Bauteile (Fugen, Beweh-
rung, Abdichtungsebene) nicht zu beschadigen.

Das anfallende Material ist aufzunehmen, zu verladen, abzufahren und einer
Wiederverwertung gemall dem Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuflhren, siehe
Vorbemerkungen.

Die Kosten fir die ggf. erforderliche Beantragung einer Abfallerzeugernummer

Ubertrag: .......c.c.oco......
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211

212

sind in diese Position einzurechnen.

Abfallschlissel 170302.
Siehe Anlage 10.

EinschlieRlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
230 m s e,

Betonflachen strahlen der Pos. 2.6 und 2.7

Die freigelegten Betonflachen der Positionen 2.6 und 2.7, gem. ZTV-ING, Teil
3 Massivbau, Abschnitt 4, Tabelle 3.4.2 von minderfesten Schichten durch
Strahlen, mit festen Strahlmitteln, reinigen.

Mindestrautiefenklasse: RT 1,0.
Ausflhrung in Teilflachen, Einzelflachen von 0,01 m? und bis 1,0 m2.

Vorhandene Ablagerungen, Altbeschichtungen, minderfeste Zementschlamme,
abplatzendes Material und sonstige verbundmindernde Stoffe sind zu entfer-
nen. Die Absaugung von Reststoffen, die Staubfilterung, sowie Strahlschutt-
analysen sind in diese Position einzurechnen. Ausflihrung in Teilabschnitten.
Abfallstoffe laden und einer Wiederverwertung gemaR Kreislaufwirtschaftsge-
setz zufuihren. Alle anderen Reststoffe sind nachweislich zu entsorgen, siehe
Vorbemerkungen.

Die Kosten fur die ggf. erforderliche Beantragung einer Abfallerzeugernummer
sind in diese Position einzurechnen.

Abfallschlissel 120117.

Material: Fa.

(vom Bieter einzusetzen)

gewahltes Produkt:

(vom Bieter einzusetzen)

Angrenzende Bauteile (Gelander, Lichtmaste, Gesims, Konstruktionsbeton, Be-
wehrungen, Randabschlusskonstruktionen, Stromkasten, etc.) und der Verkehr
(Radfahrer, Fulliganger), sowie die Umwelt sind durch geeignete Schutzmal’-
nahmen vor Beschadigung und Verunreinigung zu schitzen.

Alle erforderlichen Einhausungen und Schutzeinrichtungen und deren Vorhal-
tung werden mit den Pos. 1.1 und 1.2 vergitet.

EinschlieRlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
60 M2 s

Kugelstrahlen fiir Pos. 2.5

Die freigelegten Betonflachen der Position 2.5 sind gemal ZTV-ING, Teil 3
Massivbau, Abschnitt 4, Tabelle 3.4.2 von minderfesten Schichten durch Ku-
gelstrahlen , mit festen Strahlmitteln, reinigen.Randbereiche sind maschinell
von Hand nachzuarbeiten.

Ubertrag: .......c.c.oco......
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Ausflhrung in 3 Arbeitsgange.
Horizontale Flache: Kragarm 500 m?
Vorhandene Ablagerungen, Altbeschichtungen, minderfeste Zementschlamme,
abplatzendes Material und sonstige verbundmindernde Stoffe sind zu entfer-
nen. Die Absaugung von Reststoffen, die Staubfilterung, sowie Strahlschutt-
analysen sind in diese Position einzurechnen. Der Einsatz von Strahimitteln
darf nur unter allseitig geschlossener Schutzplane erfolgen, so dass ein Eintrag
in die Umwelt ausgeschlossen ist.
Abfallstoffe laden und einer Wiederverwertung gemanR Kreislaufwirtschaftsge-
setz zufuihren. Alle anderen Reststoffe sind nachweislich zu entsorgen, siehe
Vorbemerkungen.
Die Kosten fur die ggf. erforderliche Beantragung einer Abfallerzeugernummer
sind in diese Position einzurechnen.
Abfallschlissel 120117.
Material: Fa.
(vom Bieter einzusetzen)
gewahltes Produkt:
(vom Bieter einzusetzen)
Angrenzende Bauteile (Gelander, Lichtmaste, Gesims, Konstruktionsbeton, Be-
wehrungen, Randabschlusskonstruktionen, Stromkasten, etc.) und der Verkehr
(Radfahrer, FuRganger), sowie die Umwelt sind durch geeignete Schutzmal3-
nahmen vor Beschadigung und Verunreinigung zu schitzen.
Alle erforderlichen Einhausungen und Schutzeinrichtungen und deren Vorhal-
tung werden mit den Pos. 1.1 und 1.2 vergitet.
EinschlieRlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
500 m2 e
213 Bewehrung strahlen fiir Pos. 2.6 und 2.7

Korrodierte freigelegte Bewehrung in den Flachen der Pos. 2.6 und 2.7 gem.
ZTV-ING, Teil 3 Massivbau, Abschnitt 4, Tabelle 3.4.2 durch Strahlen mit fes-
ten Strahimitteln oder gleichwertig entrosten bis zum Norm-Vorbereitungsgrad
Sa 2 1/2 nach DIN EN ISO 12944-4.

Bewehrung: Durchmesser: 6,5 mm (doppelt geflihrt)
Ausfuhrung in Teillangen.

Vorhandene Ablagerungen, Altbeschichtungen, minderfeste Zementschlamme,
abplatzendes Material und sonstige verbundmindernde Stoffe sind zu entfer-
nen. Die Absaugung von Reststoffen, die Staubfilterung, sowie Strahlschutt-
analysen sind in diese Pos. einzurechnen. Der Einsatz von Strahimitteln darf
nur unter allseitig geschlossener Schutzplane erfolgen, so dass ein Eintrag in
die Umwelt ausgeschlossen ist. Schutzeinrichtungen und Einhausungen wer-
den Uber Pos. 1.1 und 1.2 abgerechnet.

Stoffe laden und einer Wiederverwertung gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz zu-
fuhren. Alle anderen Reststoffe sind nachweislich zu entsorgen, siehe

Ubertrag: ....c..ccoveeee...
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GP

2.14

2.15

Ubertrag: .......c.c.ocu......

Vorbemerkungen.

Die Kosten fir die ggf. erforderliche Beantragung einer Abfallerzeugernummer
sind in diese Position einzurechnen.

Abfallschlissel 120117.

Material: Fa.

(vom Bieter einzusetzen)

gewahltes Produkt:

(vom Bieter einzusetzen)

Angrenzende Bauteile (Gelénder, Lichtmaste, Gesims, Konstruktionsbeton, Be-
wehrungen, Randabschlusskonstruktionen, Stromkasten, etc.) und der Verkehr
(Radfahrer, Fulliganger), sowie die Umwelt sind durch geeignete Schutzmal3-
nahmen vor Beschadigung und Verunreinigung zu schitzen.

Alle erforderlichen Einhausungen und Schutzeinrichtungen und deren Vorhal-
tung werden mit den Pos. 1.1 und 1.2 vergiitet.

EinschlieRlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
60 m

Bewehrungsstahl beschichten

Freigelegter und vorbereiteter Bewehrungsstahl der Pos. 2.13.
Korrosionsschutz versehen. Vorbereitete Bewehrungsstahl in zwei Arbeitsgan-
gen mit mindestens 1 mm Trockenschichtdicke streichen. Korrosionsschutzbe-
schichtung mit kunststoffmodifizierter Zementschlamme als aktive Beschich-
tung nach DIN EN 1504-7.

Bewehrung: Durchmesser 6,5 mm (doppelt geflihrt).
Ausfuhrung in Teillangen.

Material: Fa.

(vom Bieter einzusetzen)

gewahltes Produkt:

(vom Bieter einzusetzen)

Vorbehandlung, Materialverarbeitung und -einbau und Nachbehandlung nach
Herstellerangaben.

Ausfihrung in Teilldngen und mehreren Bauabschnitten.
Aufgemessen und abgerechnet wird gemaf Pos. 2.13

Die Kosten fir erforderliche Schutzeinrichtungen gegen Witterungseinfllisse
etc., und deren Vorhaltung werden tber Pos. 1.1 und 1.2 vergutet.

EinschlieRlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
60 m

Haftbriicke auf Stemmflachen fiir Pos. 2.6 und 2.7

Ubertrag: ....c..ccoveeee...




11.11.2025

Stadt Miilheim an der Ruhr, Abteilung fiir Briicken und Seite 18 von 30
Ingenieurbauwerke

Stutzwand-Ruhrufer Kragarm LV Belagserneuerung

Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

2.16

2.17

Ubertrag: .......c.c.ocu......

PCC-Haftbricke gem. ZTV-ING in den Betonuntergrund einbursten.

Einbau in den Teilflachen der Position 2.6 und 2.7.

Werkstoff: Zementgebundenes, kunststoffmodifiziertes Ein-Komponenten Ma-
terial. Untergrundvorbehandlung, Materialverarbeitung und Nachbehandlung
nach Herstellerangaben.

Material: Fa.

(vom Bieter einzusetzen)

gewahltes Produkt:

(vom Bieter einzusetzen)

Die Kosten fir erforderliche Schutzeinrichtungen gegen Witterungseinfliisse
etc., und deren Vorhaltung werden Uber Pos. 1.1 und 1.2 vergutet.

Aufgemessen und abgerechnet wird gem. den Positionen 2.6 und 2.7 Ausfilh-
rung in Teilflachen.

EinschlieRlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
60 M2 s

Instandsetzungsmortel/-beton fiir Flachen der Pos. 2.6 und 2.7

RM/RC Zementmortel/-beton mit Kunststoffzusatz gemafl ZTV-ING fur Fla-
chen der Position 2.6 und 2.7. Werktrockenmortel liefern, nach Ausfihrungsan-
weisung des Herstellers verarbeiten und nach Angabe des AG in unterschiedli-
chen Dicken (bis 4 cm) frisch in frisch mit der Haftbriicke der Pos. 2.15 einbau-
en. Oberflache eben abziehen. Untergrundvorbehandlung, Materialverarbei-
tung und Nachbehandlung nach Herstellerangaben.

Material: Fa.

(vom Bieter einzusetzen)

gewahltes Produkt:

(vom Bieter einzusetzen)

Die Kosten fir erforderliche Schutzeinrichtungen gegen Witterungseinfliisse
etc., und deren Vorhaltung werden Uber Pos. 1.1 und 1.2 vergutet.

Aufgemessen und abgerechnet wird gem. den Positionen 2.6 und 2.7. Ausflh-
rung in mehreren Bauabschnitten.

EinschlieRlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
60 M2 s

Instandsetzungsmortel/-beton Mehrstarken fiir Pos. 2.8

Mehrmassen an RM/RC Zementmortel/-beton gemal ZTV-ING fir Flachen
der Position 2.8. Werktrockenmortel liefern, nach Ausfihrungsanweisung des
Herstellers verarbeiten und nach Angabe des AG in unterschiedlichen Dicken
einbauen. Oberflache eben abziehen. Einbau je cm in Bereichen der

Ubertrag: ....c..ccoveeee...
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Stemmmehrstarken der Position 2.8. Untergrundvorbehandlung, Materialverar-
beitung und Nachbehandlung nach Herstellerangaben.

Material: Fa.

(vom Bieter einzusetzen)

gewahltes Produkt:

(vom Bieter einzusetzen)
Aufmall und Abrechnung gemaf Pos. 2.8.

EinschlieRlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
5 M2 e

2.18 Grundierung/Versiegelung mit Reaktionsharz

Die vorbehandelte Flache der Pos. 2.12 mit einem transparenten, l6semittel-
freien, niedrigviskosen, zweikomponentigen Epoxidharz, nach Ausfuhrungsan-
weisung des Herstellers, grundieren. Der Untergrund muss sauber, trocken und
frei von losen Verunreinigungen, Staub, Olen, Fetten, Gummiabrieb und sonsti-
gen trennend wirkenden Substanzen sein. Ausfuhrung in mehreren Bauab-
schnitten.

Horizontale Flache: Kragarm 500 m?
Vertikale Flache: Gesimsaufkantung und Stitzwandhinterkante, ca. 40 m?

Material: Fa.

(vom Bieter einzusetzen)

gewahltes Produkt:

(vom Bieter einzusetzen)

EinschlieRlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
540 m2 L e

2.19 Kratzspachtelung

Die vorbehandelte Flache der Pos. 2.18 gemall ZTV-ING, Teil 3, Abschnitt 4
durch Kratzspachteln verschlielen. Der Spachtel wird aus einem transparen-
ten, I6semittelfreien, zweikomponentigen Epoxidharz und feuergetrocknetem
Quarzsand (0,1-0,3 mm) angemischt. Ausfihrung in mehreren Bauabschnitten.

Horizontale Flache: Kragarm 500 m?
Vertikale Flache: Gesimsaufkantung und Stutzwandhinterkante, ca. 40 m?

Material: Fa.

(vom Bieter einzusetzen)

gewahltes Produkt:
(vom Bieter einzusetzen)

Ubertrag: .......c.c.oco......
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EinschlieRlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
540 m? e e
2.20 Dichtungsschicht Bitumen-SchweiRbahn Fahrbahn

Vorbereitete Betonoberflachen der Position 2.19 entsprechend dem Bauforts-
chritt mit einer BitumenschweiBbahn gemaR ZTV-ING Teil 7 Abschnitt 1 und
TL-BEL-B Teil 1 abdichten. Ausfiihrung in mehreren Bauabschnitten.

Die Position beinhaltet die Abdichtung mit einer Polymerbitumen-Schweilbahn
mit APP-Zusatz.

Horizontale Flache: Kragarm 500 m?
Vertikale Flache: Gesimsaufkantung und Stitzwandhinterkante, ca. 40 m?

Material: Fa.

(vom Bieter einzusetzen)

gewahltes Produkt:

(vom Bieter einzusetzen)

Ausflhrung der Dichtungsarbeiten nach ZTV-ING Teil 7 Abschnitt 1 und geman
den Herstellerangaben.

Die Kosten fir erforderliche Schutzeinrichtungen gegen Witterungseinfllisse
etc., und deren Vorhaltung werden Uber Pos. 1.1 und 1.2 vergutet.

EinschlieRlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
540 m2 L e

2.21 Montage Bewegungsfugenbandsystem

Wasser- und wasserdampfdichtes Fugenbandsystem bestehend aus einer Bu-
tyl-Kautschukmischung mit einer elastischen Mittelzone und zwei seitlichen
Klebeflanschen fir bitumindse Abdichtung liefern und montieren.

Vor der Herstellung sind die erforderlichen Profillingen vom AN eigen-
verantwortlich vermessungstechnische zu iiberpriifen und aufzunehmen.
Die Kosten hierfiir werden mit der Position 1.3 vergitet.

Angaben zum Bewegungsfugenprofil (siehe auch Anlage 11):
Gemal MFPA, Prifnummer: P-SAC02/5.1/15-151

Maximale Einzelbewegung in alle 3 Richtungen: £20 mm

Resultierende Bewegung v,= 34,6 mm
Fugenbreite: Maximal. 40 mm
Bandbreite: ca. 340 mm
Gewicht je Ifd. m ca. 1,1 kg

Ausflhrung in Teillangen.

Leistungsumfang:

Ubertrag: ....c..ccoveeee...
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» Lieferung, Zuschneiden, Einpassen und fachgerechte Montage des Bewe-
gungsfugenprofils einschliel3lich aller notwendigen Anschluss- und Abdich-
tungsarbeiten.

» Der Einbau hat gemaf’ den Herstellervorgaben zu erfolgen.

» EinschlieRlich Anfertigung eines Einbauprotokolls mit Angaben zur gemes-
senen Fugenbreite und Bauwerkstemperatur.

Material: Fa.

(vom Bieter einzusetzen)

gewahltes Produkt:

(vom Bieter einzusetzen)

Abgerechnet wird nach eingebauten Langen.

EinschlieRlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
40 M e e

2.22 Gesimsquerfuge Abdichtung

Bestehenden Dichtstoff in den Querfugen des Gesimsbereichs vollstandig aus-
raumen und Reststoffe aufnehmen, laden, abfahren und einer Wiederverwer-
tung gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz zufihren. Alle anderen Reststoffe sind
nachweislich zu entsorgen, siehe Vorbemerkungen.

Die Kosten fur die ggf. erforderliche Beantragung einer Abfallerzeugernummer
sind in diese Position einzurechnen.

Fugenflanken griindlich reinigen, von Staub, losen Bestandteilen, Alimaterial-
resten, Olen und Fetten befreien.

AnschlieRend Fugen und Fugenflanken mit geeignetem Primer vorbehandeln
und neue elastische Fugendichtung aus Polyurethanbasis herstellen.

Die Abdichtung ist gleichmaRig und blasenfrei auszufiihren.
Fugentiefe und Fugenbreite sind gemaR Herstellerangaben aufeinander abzu-
stimmen, um eine dauerhafte Bewegungsaufnahme sicherzustellen.

Ausfuhrung in Teillangen.
Fugenlange ca. 75 cm.
Siehe Anlage 8.

EinschlieBlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
17 St s e,

2.23 GA Gehweg

Gussasphaltdecke, bestehend aus einer i.M. 4,0 cm dicken Schicht aus Gus-
sasphalt MA 5 N mit Bitumen der Sorte 30/45 nach ZTV Asphalt-StB 07/13 ge-
mafR dem Baufortschritt von Hand lage- und héhengerecht einbauen

Ubertrag: ....c..ccoveeee...
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Ubertrag: .......c.c.ocu......
einschliel3lich Materiallieferung.
Die noch heiflte Oberflache der Gussasphaltdecke ist mit leicht bituminiertem
Moraneedelsplitt der Lieferkérnung Kérnung 1/3 mm abzustreuen (mind. 5
kg/m?) und mit der Walze einzudricken. Die Leistung ist in diese Pos. einzu-
rechnen. Das Uberschissige Material ist abzufegen, aufzunehmen, zu laden
und einer Wiederverwertung geman Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzufuhren. Al-
le anderen Reststoffe sind nachweislich zu entsorgen, siehe Vorbemerkungen.
Die Kosten fir die ggf. erforderliche Beantragung einer Abfallerzeugernummer
sind in diese Position einzurechnen.
Berechnungsgewicht 25,0 kg/m? je 1 cm Dicke einschlief3lich gebundenem Ab-
streumaterial.
Abgerechnet werden nur von der Bauleitung des AG abgezeichnete Wiege-
scheine.
Der Eignungsnachweis des Mischwerkes ist vor dem Einbau zu erbringen.
Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere Recyclingbaustoffe.
Eignungsnachweise und Eignungsprifungen sind vom Auftragnehmer nach
den einschlagigen technischen Regelwerken durchzuftihren und dem AG zur
Kenntnisnahme vorzulegen. Der Auftragnehmer hat die Eignung der vorgese-
henen Baustoffe und der Baustoffgemische spatestens eine Woche vor dem
Einbau nachzuweisen.
Material: Fa.
(vom Bieter einzusetzen)
gewahltes Produkt:
(vom Bieter einzusetzen)
Angrenzende Bauteile (Gelander, Lichtmaste, Gesims, Konstruktionsbeton, Be-
wehrungen, Randabschlusskonstruktionen, Stromkasten, etc.) und der Verkehr
(Radfahrer, FuRganger), sowie die Umwelt sind durch geeignete Schutzmal3-
nahmen vor Beschadigung und Verunreinigung zu schitzen.
Die maximal zuldssigen Gehwegbelastung von 300 kg/m? ist zu beriick-
sichtigen.
EinschlieBlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
500 m2 L e
2.24 GA Gehweg Mehrstéarken
Mehrstarken MA 5 N mit Bitumen der Sorte 30/45 gemaf Pos. 2.23 liefern und
einbauen.
EinschlieRlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
Tt
2.25 Wandhinterkante, vorhandenen Boden einbauen

Ubertrag: .......c.c.oco......
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Einbau gemaf Pos. 2.10 von vorhandenem Bodenmaterial hinter der Wand-
hinterkante bis in eine Tiefe von ca. 25 cm als Verflllung nach Abschluss der
Beton- und Abdichtungsarbeiten.

Das Bodenmaterial ist lagenweise einzubringen und mit geeignetem Gerat
fachgerecht zu verdichten.

Verdichtungsgrad Dpr mindestens 103 %.

Falls das vorhandene Bodenmaterial nicht ausreicht, ist ergdnzend Bodenma-
terial gemaR Pos. 2.26 zu liefern und einzubauen.

Einschlielich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
20 M3 e

2.26 Wandhinterkante, neuen Boden liefern und einbauen

Schicht aus frostunempfindlichen und tragfahigem Material liefern und geman
ZTV SoB-StB einbauen. Einbaudicke i.M. 10 cm, Einbaugewicht ca. 1,9 t/m?3.
Verdichtungsgrad DPr min. 103 v.H.

Material = Recycling- Material nur aus Straflenaufbriichen (RC | nach MURL).

Der Nachweis ist vor dem Einbau zu erbringen.

Vor der Anlieferung ist auf Aufforderung des Auftraggebers die Entnahmestelle
anzugeben und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vorzulegen.

Bei der Abrechnung mussen die von der Bauleitung des AG abgezeichneten
Wiegekarten vorliegen.

EinschlieRlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.

19t

2.27 Fugenaussparung GA Gehweg

Aussparung der Fugen (b =2 cm, t =i. M. 4,0 cm) langs der Stutzwand, an der
Gesimsaufkantung und an den Bauwerksubergangen im Gussasphalt der Pos.
2.23 und 3.6 herstellen.

EinschlieRlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
600 m s e

2.28 Fugenverguss, Gehweg

Die im Gussasphalt ausgesparten Langs- und Querfugen am Gesims, an Bord-
steinen, nach Baufortschritt mit bit. Fugenverguimasse gemaf ZTV- Ing. bzw.
ZTV Fug-StB heil} verfullen, sowie mit einem Kunstharzprimer zur Verbesse-
rung des Haftgrundes vorstreichen.

Fugenbreite: 20 mm
Fugentiefe: 40 mm
Fugenraum mehrlagig verfillen.

Bauteil: Gehweg

gewahltes Produkt Voranstrich:

(vom Bieter einzusetzen)

Ubertrag: ....c..ccoveeee...
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gewahltes Produkt Fuge:

(vom Bieter einzusetzen)

Die Fuge ist mit Druckluft sauber auszublasen, wobei auf eine raumliche Tren-
nung zwischen den Reinigungs- und Vergussarbeiten geachtet werden muss.
Die zu vergieltende Fuge ist bis zur Oberkante mit dem entsprechenden Vor-
anstrich zu behandeln. Der Primer soll die Fugenflanken lickenlos filmbildend
bedecken.

Die Dosierungsanweisung des Herstellers ist dabei unbedingt zu beachten.

Bei Aufbringen des Primers mussen in der Nahe liegende Bauteile geschitzt
werden, Rander abkleben. Beim vergielen der Fuge muss der aufgebrachte
Voranstrich abgetrocknet sein. Die Vergussarbeiten sind mit geeigneten Ver-
gussgeraten durchzufuhren.

Die maximal zuldssigen Gehwegbelastung von 300 kg/m? ist zu beriick-
sichtigen.

Die Kosten fir erforderliche Schutzeinrichtungen gegen Witterungseinfliisse
etc., und deren Vorhaltung werden Uber Pos. 1.1 und 1.2 vergutet.

EinschlieRlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
600 m

2 Titel 2 - Abdichtungs- und Gussasphaltarbeiten
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3 Titel 3 - Radwegbelaq
3.1 Bestandmarkierung aufnehmen und dokumentieren
Vorhandene Langs- und Quermarkierungen auf dem Radweg sowie die Markie-
rungen der Fullgéngerfurt sind vor Beginn der Bauarbeiten durch einen Ver-
messungsingenieur mafstabsgetreu aufzunehmen, zu dokumentieren (Plan
und Fotodokumentation) und dem AG zur Freigabe vorzulegen.
Die Markierungen werden im Zuge der Frasarbeiten entfernt.
Nach Fertigstellung des neuen Belags sind sie in gleicher Lage, Breite und Ma-
terialqualitat wiederherzustellen (siehe Pos. 3.7 und 3.8).
Siehe Anlage 7.
EinschlieRlich aller Materialien und Nebenarbeiten.
psch
3.2 Belag frasen
Radwegbelag (d = i.M. 4,0 cm) bestehend aus einer Gussassphalt-Deckschicht
einschliel3lich bitumindser Fugenvergussmassen, entsprechend dem Bauforts-
chritt maschinell frasen, restlos aufnehmen, laden, abfahren und einer Wieder-
verwertung gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz zuflhren. Alle anderen Reststof-
fe sind nachweislich zu entsorgen, siehe Vorbemerkungen.
Die Kosten fir die ggf. erforderliche Beantragung einer Abfallerzeugernummer
sind in diese Position einzurechnen.
Mit einzurechnen sind alle erforderlichen Trenn- und Kantenschnitte, sowie das
Freistemmen bzw. Freilegen per Hand an den Randabschlusskonstruktionen
und Bordstein.
Abfallschlissel 170302.
Siehe Anlagen 5 und 8.
Breite: ca. 1,5 m
Die maximal zulassigen Gehwegbelastung von 300 kg/m? ist zu beruck-
sichtigen. Eine Befahrung der Gehwegflache im Bereich des Stiitzwand-
Kragarmes ist auszuschlieBen.
Angrenzende Bauteile (Bordstein, Pflaster, Kabelschachte, Gasschacht, Mess-
punkte, etc.) und der Verkehr (Radfahrer, FuRganger), sowie die Umwelt sind
durch geeignete Schutzmaflinahmen vor Beschadigung und Verunreinigung zu
schutzen.
Alle erforderlichen Schutzmallhahmen werden mit den Positionen 1.1 und 1.2
vergltet.
EinschlieRlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
420 M2 e
3.3 Kabelschéchte

Erschwerniszulage fiir das Vorhandensein von Schieber- und Hydrantenkappen
sowie Schachtabdeckungen aller Art bei allen Fras-, Aushub- und Einbauarbei-
ten im Bereich der Geh- und Radwegflachen mit

Ubertrag: .......c.c.ocu......
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

3.4

Ubertrag: .......c.c.ocu......
Gussasphalt.Hiermit sind alle Erschwernisse und erforderlichen Schutzmal3-
nahmen abgegolten, die im Baubereich auftreten kénnen.
Vergutung erfolgt mit der Schlussrechnung.

Vorhandene Kabelschachte:

« rechteckig, ca. 0,80 x 0,55 m — 4 Stk.
« rechteckig, ca. 0,93 x 0,93 m — 1 Stk.
Leistungsumfang:

« Freilegen und Aufnehmen der Schachtabdeckungen einschlief3lich Rah-
men,

« Sichern und Zwischenlagern wahrend der Bauarbeiten,
« Hohengerechtes Wiedereinsetzen der Abdeckungen im Gussasphalt,

« Abdichtung des Anschlussbereichs zwischen Schachtrahmen und Asphalt
mit bituminésem Dichtstoff,

« Verwendung der vorhandenen Abdeckungen (Austausch nur, falls vom AG
angeordnet),

« Entsorgung von Ausbau- und Frasgut gemaR Kreislaufwirtschaftsgesetz.

EinschlieRlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
5 St

Gasschacht

Erschwerniszulage flr das Vorhandensein von Schieber- und Schachtabde-
ckungen im Bereich der Gasleitung bei allen Fras-, Aushub- und Einbauarbei-
ten im Gussasphaltbereich.

Hiermit sind alle Erschwernisse und Schutzmaflinahmen abgegolten, die im
Baubereich auftreten kdnnen.

Vergutung erfolgt mit der Schlussrechnung.

Vorhandener Gasschacht:
rechteckig, ca. 0,29 x 0,29 m — 1 Stk.
Zugehorige Messpunkte:
7 Stk. entlang der Gasleitung
Leistungsumfang:
Freilegen und Aufnehmen der Schachtabdeckung einschliel3lich Rahmen,
Sichern und Zwischenlagern wahrend der Bauarbeiten,
Hohengerechtes Wiedereinsetzen der Abdeckung im Gussasphalt,

Abdichtung des Anschlussbereichs zwischen Asphalt und Schachtrahmen
mit bitumindsem Dichtstoff,

Aufnehmen, Sichern und Wiedereinsetzen der Messpunkte an exakt glei-
cher Position nach Fertigstellung,

Dokumentation der Messpunktlage (Skizze oder Vermessungsprotokoll),

Ubertrag: ....c..ccoveeee...
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

3.5

3.6

Ubertrag: .......c.c.ocu......

Verwendung der vorhandenen Abdeckung und Messpunkte (Austausch nur
bei Beschadigung nach Anordnung des AG),

Entsorgung des Ausbau- und Frasgutes gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz.

EinschlieRlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
1St

Radwegasphalt einbauen

Asphaltdecke, bestehend aus einer i.M. 4,0 cm dicken Schicht aus Gussasphalt
MA 5 N mit Bitumen der Sorte 30/45 nach ZTV Asphalt-StB 07/13 gemal dem
Baufortschritt von Hand lage- und héhengerecht einbauen einschlieRlich Mate-
riallieferung.

Die noch heille Oberflache der Gussasphaltdecke ist mit leicht bituminiertem
Moraneedelsplitt der Lieferkérnung Kérnung 1/3 mm abzustreuen (mind. 5
kg/m?) und mit der Walze einzudricken. Die Leistung ist in diese Pos. einzu-
rechnen. Das Uberschissige Material ist abzufegen, aufzunehmen, zu laden
und einer Wiederverwertung gemaR Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzufiihren. Al-
le anderen Reststoffe sind nachweislich zu entsorgen, siehe Vorbemerkungen.
Nach 2 Wochen ist das gelOste, Uiberschiissige Material auf Anweisung des AG
ein weiteres Mal abzufegen, aufzunehmen und wie vor zu entsorgen. Diese
Leistung ist in diese Pos. einzurechnen.

Berechnungsgewicht 25,0 kg/m? je 1 cm Dicke einschlief3lich gebundenem Ab-
streumaterial.

Abgerechnet werden nur von der Bauleitung des AG abgezeichnete Wiege-
scheine.

Der Eignungsnachweis des Mischwerkes ist vor dem Einbau zu erbringen.
Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere Recyclingbaustoffe.
Eignungsnachweise und Eignungsprifungen sind vom Auftragnehmer nach
den einschlagigen technischen Regelwerken durchzufihren und dem AG zur
Kenntnisnahme vorzulegen. Der Auftragnehmer hat die Eignung der vorgese-
henen Baustoffe und der Baustoffgemische spatestens eine Woche vor dem
Einbau nachzuweisen.

Gewahlte Rezeptur o
(vom Bieter einzusetzen)

Angrenzende Bauteile (Bordstein, Pflaster, Kabelschachte, Gasschacht, Mess-
punkte, etc.) und der Verkehr (Radfahrer, FuRganger), sowie die Umwelt sind
durch geeignete Schutzmallnahmen vor Beschadigung und Verunreinigung zu
schitzen.

Fugenaussparung und Fugenverguss werden in den Positionen 2.27 und 2.28
abgerechnet.

EinschlieBlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
420 m2

Langsmarkierung Radweg

Ubertrag: ....c..ccoveeee...
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Ubertrag: .......c.c.ocu......

Herstellung einer durchgehenden Langsmarkierung entlang des Radwegs aus
weilder, reflektierender Heillplastik auf vorbereiteter Oberflache.

Ausfuhrung:

durchgehend, ca. 260 m
Breite: 12 cm
Verkehrsklasse: P6
Schichtdicke: 3 mm
Aufbringung: aufgelegt
Farbe: weil3, reflektierend

der tatsachlich aufgebrachten Linienlange.

Nach Fertigstellung der Asphaltarbeiten in gleicher Lage wie Bestand (siehe
Pos. 3.1) auszufihren.

EinschlieBlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
260 M e

3.7 FuBgéangerfurtmarkierung

Herstellung einer Markierung fir FuBgangerfurt aus weiler, reflektierender
HeilRplastik auf vorbereiteter Asphaltoberflache.

Ausfuhrung:

« unterbrochen: 4 Markierungsstreifen, je 0,50 m Strich / 0,20 m Llcke
(Lucke wird nicht mitgemessen),

durchgehend: 4 Markierungsstreifen, je 1,90 m

Breite: 25 cm

Verkehrsklasse: P6

Schichtdicke: 3 mm

Aufbringung: aufgelegt

Farbe: weil3, reflektierend

Abrechnung erfolgt nach aufgebrachter Strichlange.

Nach Fertigstellung der Asphaltarbeiten in gleicher Lage wie Bestand (siehe
Pos. 3.1) auszufiihren.

EinschlieBlich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
15 m s
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Beschreibung Menge Einh EP

GP

4.2

4.3

4.4

4.5

Titel 4 - Sonstiges

Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft, Bauvorarbeiter

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des AG ausfiihren.
Angeboten wird fur die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz der samtli-
che Aufwendungen enthalt, insbesondere den tatsachlichen Lohn mit den Zu-
schlagen fur Gemeinkosten, Sozialbeitrage, vermogenswirksame Leistungen
und dgl., sowie Lohn - bzw. Gehaltsnebenkosten. Zuschlage fir Nacht-, Sonn-
tags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht eingerechnet.
Der Verrechnungssatz gilt unabhangig von der Zahl der abgerechneten Stun-
den.
Arbeitskraft: Bauvorarbeiter

5h

Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft, Baufacharbeiter

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des AG ausfiuhren,
sonst wie Pos. 4.1.
Arbeitskraft: Baufacharbeiter

5h

Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft, Bauhelfer

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des AG ausfiuhren,
sonst wie Pos. 4.1.
Arbeitskraft: Bauhelfer

5h

Verrechnungssatz, LKW

Gestellung (Betriebsstunden) eines LKW mit Bedienung und Betriebsstoffen,
sonst wie vor.
Art = mit Kippeinrichtung. Antrieb = Allrad.
Nutzlast bis einschl. 7,5 t.
5h

Verrechnungssatz, Ladegerat

Gestellung (Betriebsstunden) eines Lade- Hebegerates mit Bedienung und Be-
triebsstoffen, sonst wie vor.
Art = Luftbereift
Leistung 60 PS
5h

4 Titel 4 - Sonstiges
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Zusammenstellung

1 Titel 1 - Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung
2 Titel 2 - Abdichtungs- und Gussasphaltarbeiten @
3 Titel 3 - Radwegbelag
4 Titel 4 - Sonstiges
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