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Anlage 1, Beschwerdemanagement — Malussystem

Médngelverfolgung liber Ticket-System bei Festobjekten

Die Verfolgung von Mangeln aus der laufenden Unterhaltsreinigung wird bei der Stadt
Milheim Gber einem Ticket-System per App dokumentiert. Damit werden samtliche
Mangel einheitlich dokumentiert, zur Erledigung adressiert und mit einer Nachbesse-
rungsfrist terminiert. Eine Fristliberschreitung und/oder eine mangelhafte Fehlerbe-
hebung fihrt zu einer unten benannten Sanktionierung. Die Mangel, die Uber das
Ticket-System erfasst und verfolgt werden, speisen sich aus drei unterschiedlichen
Quellen:

(1) Schwerwiegende Reinigungsmangel, die in den Reinigungskontrollen (z.B. Qua-
litdtsmessungen oder Sonderpriifungen) des Auftraggebers im Rahmen der re-
gelmaBigen Qualitatssicherung festgestellt werden.

(2) Die Auffélligkeiten oder Mangel in der Unterhaltsreinigung, die durch die jewei-
ligen Hausmeister des Objekts bei den regelmaBigen Rundgangen festgestellt
werden. Auch Meldungen lber nicht verschlossene Objekte werden dem AG
Uber diese App gemeldet.

Regelungen und MaBnahmen zum Verschluss der Objekte sind im § 3 des
Reinigungsvertrages geregelt.

(3) telefonisch oder per Mail durch die Vertreter der Gebaudenutzer gemeldete
Probleme bei der laufenden Unterhaltsreinigung.

In den unter (2) und (3) genannten Fallen findet vor Weiterleitung der Reklamation
an den AN zunachst eine Bewertung der jeweiligen Meldung durch den AG statt. Nur
berechtigte Reklamationen aus (2) und (3) werden an den Auftragnehmer weiterge-
leitet.

Die erstellten Tickets werden in elektronischer Form Uber das QM-Portal an den Auf-
tragnehmer tbermittelt und kénnen dort Giber eine entsprechende App oder das Web-
Portal bearbeitet und zuriickgemeldet werden.

Die ordnungsgemaBe Erledigung der Tickets durch den Auftragnehmer wird doku-
mentiert und bei Versaumnissen (z.B. Nichteinhaltung der Frist oder unvollstandige
Mangelbehebung) weitere SanktionsmaBnahmen durch den Auftraggeber eingeleitet.

Hierzu wird ein Fehlerpunktesystem herangezogen, welches, je nach Schwere des
Versaumnisses, folgende Fehlerpunkte ermittelt:
e Mangel wurde nach Ablauf der gesetzten Frist vollstandig behoben (1FP)
e Mangel wurde innerhalb der gesetzten Frist nicht vollstandig behoben (2 FP)
e Mangel wurde nach Ablauf der gesetzten Frist nicht vollstéandig behoben (3FP)
e Mangel wurde nicht behoben (5 FP)
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Samtlich Fehlerpunkte werden je Objekt kumuliert und monatlich ausgewertet.

Mit nachfolgender Tabelle erfolgt die Berechnung eines Malus in dem der Mangel im
betreffenden Kalendermonat festgestellt wurde. Zugrunde gelegt wird hier der fak-
turierte Umsatz des jeweiligen Objektes (getrennt nach Berufskolleg, Gesamtschule,

Dreifach-Sporthalle und Schulturnhalle)

0 bis

6 bis
11 bis
21 bis
Uber

5 Fehlerpunkte:
10 Fehlerpunkte:
20 Fehlerpunkte:
30 Fehlerpunkte:
30 Fehlerpunkte:

kein Abzug

Abzug 10 %
Abzug 15 %
Abzug 25 %
Abzug 50 %



