
Leistungsverzeichnis weiterführende Schulen  Mülheim an der Ruhr
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Bodenbeläge elastische Beläge (PVC 
etc.

Nasswischen, 2-stufig
x x x x x

Holzbeläge (Parkett, 
Laminat etc.)

nebelfeucht wischen
x x x x x

Textilbeläge saugen
x x x x x

Waschbecken mit Armatur und Syphon komplett feucht reinigen
x x x x x

Spiegel Wandspiegel komplett streifenfrei reinigen x x x x x

Wandfliesen Fliesen etc. Spritzer und 
Griffspuren im Spritzbereich 
feucht reinigen

x x x x x

Papierkörbe mit oder ohne Beute leeren und bei Bedarf mit 
Beutel neu bestücken

x x x x x x x x x x

Kreideleiste komplett feucht auswischen x x x x x

oben feucht reinigen x x x x x

komplett feucht reinigen

Einbauschränke / -Regale Griffspuren im Griffbereich 
aussen feucht reinigen

x x x x x

Freistehende Schränke / 
Regale

Griffspuren im Griffbereich 
aussen (falls frei) feucht 
reinigen

x x x x x

Stühle Holz- / Metall- stühle Sitzflächen und Rückenlehne
 feucht reinigen 

x x

Stuhlkreuze/Stuhlbeine feucht reinigen

leergeräumte Fensterbänke feucht reinigen 
x x

Klinken + Griffspuren im 
Griffbereich feucht reinigen

x x x x

komplett feucht reinigen x

Lichtschalter Lichtschalter komplett feucht reinigen x x

Innenglas Griffspuren im Griffbereich  
feucht reinigen

x x

Kommunikationsleisten feucht reinigen

Fussleisten alle Materialien komplett feucht reinigen

Heizkörper feucht reinigen

komplett

Spinnweben komplett entfernen

Steckdosen entstauben

Vor und nach der Heizperiode

Spezifika (Bau- oder 
Montageart)

Variante

1 x monatlich

1 x monatlich

1 x monatlich

1 x monatlich

Türen, Brandtschutztüren Blätter, Zargen, Glas

bei Bedarf

1 x monatlich

1 x monatlich

Tische / Pulte Schreibtische / Pulte

Schränke / Regale

ungerade Woche
Ausführungszyklus (Revierplan)

Klassen- und Fachräume

gerade Woche
Raumelement
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Bodenbeläge elastische Beläge (PVC 
etc.

Nasswischen, 2-stufig x x x x x x x x x x

Holzbeläge (Parkett, 
Laminat etc.)

nebelfeucht wischen x x x x x x x x x x

Textilbeläge saugen x x x x x x x x x x

Waschbecken mit Armatur und Syphon komplett feucht reinigen x x x x x x x x x x

Spiegel Wandspiegel komplett streifenfrei reinigen x x x x x x x x x x

Wandfliesen Hartbelag (Fliesen, 
Steinzeug etc.)

Spritzer und 
Griffspuren im Spritzbereich 
feucht reinigen

x x x x x x x x x x

Seifenspender Wandmontage nachfüllen x x x x x x x x x x

feucht reinigen von aussen x x

Handtuchspender Wandmontage nachfüllen x x x x x x x x x x

feucht reinigen von aussen x x

Papierkörbe mit oder ohne Beute leeren und bei Bedarf mit 
Beutel neu bestücken

x x x x x x x x x x

oben feucht reinigen x x x x x x x x

komplett feucht reinigen x x

Einbauschränke / -Regale Griffspuren im Griffbereich 
aussen feucht reinigen

x x x x x

Freistehende Schränke / 
Regale

Griffspuren im Griffbereich 
aussen (falls frei) feucht 
reinigen

x x x x x

Stühle Holz- / Metall- stühle Sitzflächen und Rückenlehne
 feucht reinigen 

x x x x x x x x x

Stuhlkreuze/Stuhlbeine feucht reinigen

leergeräumte 
Fensterbänke

feucht reinigen x x

Klinken + Griffspuren im 
Griffbereich feucht reinigen

x x x x

komplett feucht reinigen x

Lichtschalter Lichtschalter komplett feucht reinigen x x

Innenglas Griffspuren im Griffbereich  
feucht reinigen

x x

Kommunikationsleisten feucht reinigen

Fussleisten alle Materialien komplett feucht reinigen

Heizkörper feucht reinigen

komplett

Spinnweben komplett entfernen

Steckdosen entstauben

Tische

1 x monatlich

1 x monatlich

bei Bedarf

Türen, 
Brandtschutztüren

Schränke / Regale

Ausführungszyklus (Revierplan)

Variante
gerade Woche

1 x monatlich

1 x monatlich

ungerade Woche

Vor und nach der Heizperiode

Blätter, Zargen, Glas

Spezifika (Bau- oder 
Montageart)

Speiseräume, Mensen, Cafeterien

Raumelement

1 x monatlich
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Bodenbeläge elastische Beläge (PVC 
etc.

Nasswischen, 2-stufig
x x x x

Holzbeläge (Parkett, 
Laminat etc.)

nebelfeucht wischen
x x x x

Textilbeläge saugen
x x x x

Waschbecken mit Armatur und Syphon komplett feucht reinigen
x x x x

Spiegel Wandspiegel komplett streifenfrei reinigen x x x x

Wandfliesen Fliesen etc. Spritzer und 
Griffspuren im Spritzbereich 
feucht reinigen

x x x x

Papierkörbe mit oder ohne Beute leeren und bei Bedarf mit 
Beutel neu bestücken

x x x x

oben feucht reinigen x x x x

komplett feucht reinigen

Telefonhörer komplett komplett feucht reinigen x x

Einbauschränke / -Regale Griffspuren im Griffbereich 
aussen feucht reinigen

x x x x

Freistehende Schränke / 
Regale

Griffspuren im Griffbereich 
aussen (falls frei) feucht 
reinigen

x x x x

Stühle Bürostühle und 
Besucherstühle

Sitzflächen, Rückenlehne und 
Armlehne feucht reinigen x x

Stuhlkreuze/Stuhlbeine feucht reinigen

leergeräumte Fensterbänke feucht reinigen 
x x

Klinken + Griffspuren im 
Griffbereich feucht reinigen

x x x x

komplett feucht reinigen x

Lichtschalter Lichtschalter komplett feucht reinigen x x

Innenglas Griffspuren im Griffbereich  
feucht reinigen

x x

Kommunikationsleisten feucht reinigen

Fussleisten alle Materialien komplett feucht reinigen

Heizkörper feucht reinigen

komplett

Spinnweben komplett entfernen

Steckdosen entstauben

Türen, Brandtschutztüren Blätter, Zargen, Glas

1 x monatlich

freigeräumte Tische 

Schränke / Regale

Schreibtische und 
Beistelltische

1 x monatlich

1 x monatlich

1 x monatlich

bei Bedarf

1 x monatlich

1 x monatlich

Vor und nach der Heizperiode

Verwaltungs- und Büroräume

Raumelement
Spezifika (Bau- oder 

Montageart)
Variante

Ausführungszyklus (Revierplan)
ungerade Wochegerade Woche
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Bodenbeläge elastische Beläge (PVC 
etc.

Nasswischen, 2-stufig
x x

Holzbeläge (Parkett, 
Laminat etc.)

nebelfeucht wischen
x x

Textilbeläge saugen
x x

Papierkörbe mit oder ohne Beute leeren und bei Bedarf mit 
Beutel neu bestücken

x x

oben feucht reinigen x x

komplett feucht reinigen

Einbauschränke / -Regale Griffspuren im Griffbereich 
aussen feucht reinigen

x x

Freistehende Schränke / 
Regale

Griffspuren im Griffbereich 
aussen (falls frei) feucht 
reinigen

x x

Stühle Bürostühle und 
Besucherstühle

Sitzflächen, Rückenlehne und 
Armlehne feucht reinigen x x

Stuhlkreuze/Stuhlbeine feucht reinigen

leergeräumte Fensterbänke feucht reinigen 
x x

Klinken + Griffspuren im 
Griffbereich feucht reinigen

x x x x

komplett feucht reinigen x

Lichtschalter Lichtschalter komplett feucht reinigen x x

Innenglas Griffspuren im Griffbereich  
feucht reinigen

x x

Kommunikationsleisten feucht reinigen

Fussleisten alle Materialien komplett feucht reinigen

Heizkörper feucht reinigen

komplett

Spinnweben komplett entfernen

Steckdosen entstauben

1 x monatlich

Türen, Brandtschutztüren Blätter, Zargen, Glas

1 x monatlich

1 x monatlich

1 x monatlich

1 x monatlich

bei Bedarf

Vor und nach der Heizperiode

freigeräumte Tische Schreibtische und 
Beistelltische

1 x monatlich

Schränke / Regale

ungerade Woche

Lehrmittel- und Kopierräume

Raumelement
Spezifika (Bau- oder 

Montageart)
Variante

Ausführungszyklus (Revierplan)
gerade Woche
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Bodenbeläge Stein, Fliesen, 
Hartbeläge

Nasswischen, 2-stufig x x x x

Holzbeläge (Parkett, 
Laminat etc.)

nebelfeucht wischen
x x x x

Textilbeläge saugen x x x x

Handläufe oben feucht reinigen
x x x x

Klinken + Griffspuren im 
Griffbereich feucht 

x x x x

komplett feucht reinigen
x

Innenglas Griffspuren im 
Griffbereich  feucht 
reinigen

x x x x

komplett feucht reinigen x

Fensterbänke
leergeräumt

komplett feucht reinigen
x x

Lichtschalter komplett feucht reinigen x x

Fussleisten alle Materialien komplett feucht reinigen

Heizkörper feucht reinigen

komplett

Steckdosen entstauben

Feuerlöscher komplett feucht reinigen

Türen Blätter, Zargen

1 x monatlich

1 x monatlich

1 x monatlich

1 x monatlich

Vor und nach der Heizperiode

Variante

Treppenhaus Intervall
Ausführungszyklus (Revierplan)

gerade Woche ungerade Woche
Raumelement

Spezifika (Bau- 
oder Montageart)
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Bodenbeläge Stein, Fliesen, 
Hartbeläge

Nasswischen, 2-stufig x x x x x x x x x x

Holzbeläge (Parkett, 
Laminat etc.)

nebelfeucht wischen
x x x x x x x x x x

Textilbeläge saugen x x x x x x x x x x

Aufzug div. Bodenbelag Nasswischen, 2-stufig x x x x x x x x x x

Spiegel und 
Bedienflächen

komplett feucht streifenfrei
reinigen x x x x x x x x x x

Handläufe oben feucht reinigen
x x x x x

Klinken + Griffspuren im 
Griffbereich feucht reinigen

x x x x

komplett feucht reinigen x

Innenglas Griffspuren im Griffbereich  
feucht reinigen

x x x x

komplett feucht reinigen x

Fensterbänke
leergeräumt

komplett feucht reinigen
x x

Lichtschalter komplett feucht reinigen x x

Fussleisten alle Materialien komplett feucht reinigen

Heizkörper feucht reinigen

komplett

Steckdosen entstauben

Feuerlöscher komplett feucht reinigen

ungerade Woche

1 x monatlich

1 x monatlich

1 x monatlich

1 x monatlich

Vor und nach der Heizperiode

Türen, 
Brandtschutztüren

Blätter, Zargen, Glas

Eingangsbereiche und Flure EG 

Raumelement
Spezifika (Bau- 

oder Montageart)
Variante

Ausführungszyklus (Revierplan)
gerade Woche



Leistungsverzeichnis weiterführende Schulen  Mülheim an der Ruhr

M
o

D
i

M
i

D
o

Fr
S
a

S
o

M
o

D
i

M
i

D
o

Fr
S
a

S
o

Bodenbeläge Stein, Fliesen, 
Hartbeläge

Nasswischen, 2-stufig x x x x

Holzbeläge (Parkett, 
Laminat etc.)

nebelfeucht wischen
x x x x

Textilbeläge saugen x x x x

Handläufe oben feucht reinigen
x x x x

Klinken + Griffspuren im 
Griffbereich feucht reinigen

x x x x

komplett feucht reinigen x

Innenglas Griffspuren im Griffbereich  
feucht reinigen

x x x x

komplett feucht reinigen x

Fensterbänke
leergeräumt

komplett feucht reinigen
x x

Lichtschalter komplett feucht reinigen x x

Fussleisten alle Materialien komplett feucht reinigen

Heizkörper feucht reinigen

komplett

Steckdosen entstauben

Feuerlöscher komplett feucht reinigen

1 x monatlich

1 x monatlich

Spezifika (Bau- 
oder Montageart)

1 x monatlich

1 x monatlich

Vor und nach der Heizperiode

Verkehrsflächen, Flure in den Keller und ab 1. OG
Ausführungszyklus (Revierplan)

gerade Woche ungerade Woche
Raumelement

Türen, 
Brandtschutztüren

Blätter, Zargen, Glas

Variante
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Bodenbeläge Hartbeläge (Fliesen, 
Steinzeug etc.)

Nasswischen, 2-stufig
x x x x x x x x x x

Bodenabläufe Befüllen x x

Waschbecken mit Armatur und 
Syphon

komplett feucht reinigen
x x x x x x x x x x

Spiegel Wandspiegel komplett streifenfrei reinigen x x x x x x x x x x

freigeräumte Ablagen komplett feucht reinigen x x x x x x x x x x

Wandfliesen an den 
Waschbecken

Fliesen etc. Spritzer und 
Griffspuren im Spritzbereich 
feucht reinigen

x x x x x x x x x x

Wandfliesen komplett Fliesen etc. feucht reinigen

Abfall- und 
Hygienebeutelbehälter

leeren und bei Bedarf mit 
Beutel neu bestücken x x x x x x x x x x

Toiletten  Innen, Brille und 
Deckel

feucht reinigen x x x x x x x x

komplett feucht reinigen x x
Wandfliesen im 
Spritzbereich der 
Toiletten

feucht reinigen
x x x x x x x x x x

Urinale innen reinigen x x x x x x x x

komplett feucht reinigen x x
Wandfliesen im 
Spritzbereich der Urinale

feucht reinigen
x x x x x x x x x x

Spritzer und 
Griffspuren

x x x x x x x x x x

komplett bis 160 cm
feucht reinigen

Toilettenbürstenhalter komplett von innen 
und aussen reinigen

x x x x x x x x x x

Toilettenpapier-
halterungen

komplett feucht reinigen
x x x x x x x x x x

Klinken + Griffspuren im 
Griffbereich feucht reinigen

x x x x

komplett feucht reinigen x

Lichtschalter Lichtschalter komplett feucht reinigen x x x x x x x x x x

Fensterbänke
leergeräumt

x x

nachfüllen x x x x x x x x

reinigen und 
nachfüllen

x x

nachfüllen x x x x x x x x

reinigen und 
nachfüllen

x x

entleeren x x x x x x x x

x x

Fussleisten alle Materialien komplett

Heizkörper feucht reinigen

komplett

Steckdosen entstauben

1 x monatlich

1 x monatlich

1 x monatlich

1 x monatlich

1 x monatlich

Vor und nach der Heizperiode

Sanitäranlagen
Ausführungszyklus (Revierplan)

gerade Woche ungerade Woche
Raumelement Variante

Spezifika (Bau- 
oder Montageart)

 Kabinenwände

Türen, 
Brandtschutztüren

Blätter, Zargen, Glas

Bestückung Seife

Handtuch- und 
Toilettenpapier

Hygienebehälter
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Bodenbeläge elastische Beläge (PVC 
etc.

Nasswischen, 2-stufig
x x x x x

Holzbeläge (Parkett, 
Laminat etc.)

nebelfeucht wischen
x x x x x

Textilbeläge saugen
x x x x x

Papierkörbe mit oder ohne Beute leeren und bei Bedarf mit 
Beutel neu bestücken

x x x x x

oben feucht reinigen x x x x x

komplett feucht reinigen

Einbauschränke / -Regale Griffspuren im Griffbereich 
aussen feucht reinigen

x x x x x

Freistehende Schränke / 
Regale

Griffspuren im Griffbereich 
aussen (falls frei) feucht 
reinigen

x x x x x

Stühle Holz- / Metall- stühle Sitzflächen und Rückenlehne
 feucht reinigen 

x x

Stuhlkreuze/Stuhlbeine feucht reinigen

leergeräumte Fensterbänke feucht reinigen 
x x

Klinken + Griffspuren im 
Griffbereich feucht reinigen

x x x x

komplett feucht reinigen x

Lichtschalter Lichtschalter komplett feucht reinigen x x

Innenglas Griffspuren im Griffbereich  
feucht reinigen

x x

Garderoben eingebaut und 
freistehende

entstauben

Kommunikationsleisten feucht reinigen

Fussleisten alle Materialien komplett feucht reinigen

Heizkörper feucht reinigen

komplett

Steckdosen entstauben

Türen, Brandtschutztüren

1 x monatlich

1 x monatlich

Blätter, Zargen, Glas

1 x monatlich

1 x monatlich

1 x monatlich

Vor und nach der Heizperiode

Aulen

Raumelement
Spezifika (Bau- oder 

Montageart)
Variante

Ausführungszyklus (Revierplan)
gerade Woche ungerade Woche

1 x monatlich

1 x monatlich

Tische Tische / Pulte

Schränke / Regale



Leistungsverzeichnis weiterführende Schulen  Mülheim an der Ruhr

M
o

D
i

M
i

D
o

F
r

S
a

S
o

M
o

D
i

M
i

D
o

F
r

S
a

S
o

Bodenbeläge elastische Beläge (PVC 
etc.

Nasswischen, 2-stufig
x x x x x x x x x x

Holzbeläge (Parkett, 
Laminat etc.)

nebelfeucht wischen
x x x x x x x x x x

Textilbeläge saugen
x x x x x x x x x x

Waschbecken mit Armatur und Syphon komplett feucht reinigen
x x x x x x x x x x

Spiegel Wandspiegel komplett streifenfrei reinigen x x x x x x x x x x

Wandfliesen Fliesen etc. Spritzer und 
Griffspuren im Spritzbereich 
feucht reinigen

x x x x x x x x x x

Papierkörbe mit oder ohne Beute leeren und bei Bedarf mit 
Beutel neu bestücken

x x x x x x x x x x

oben feucht reinigen x x x x x x x x x x

komplett feucht reinigen

Einbauschränke / -Regale Griffspuren im Griffbereich 
aussen feucht reinigen

x x x x x

Freistehende Schränke / 
Regale

Griffspuren im Griffbereich 
aussen (falls frei) feucht 
reinigen

x x x x x

Stühle Holz- / Metall- stühle Sitzflächen und Rückenlehne
 feucht reinigen 

x x

Stuhlkreuze/Stuhlbeine feucht reinigen

leergeräumte Fensterbänke feucht reinigen 
x x

Klinken + Griffspuren im 
Griffbereich feucht reinigen

x x x x

komplett feucht reinigen x

Lichtschalter Lichtschalter komplett feucht reinigen x x x x x x x x x x

Innenglas Griffspuren im Griffbereich  
feucht reinigen

x x

Kommunikationsleisten feucht reinigen

Fussleisten alle Materialien komplett feucht reinigen

Heizkörper feucht reinigen

komplett

Steckdosen entstauben

keine Reinigung der Kücheneinrichtung (Herd, Spüle, Kühlschränke, Mobiliar)

1 x monatlich

Türen, Brandtschutztüren Blätter, Zargen, Glas

1 x monatlich

1 x monatlich

1 x monatlich

1 x monatlich

Vor und nach der Heizperiode

Tische 

1 x monatlich

Schränke / Regale

Lehrküchen / Küchen in Eigenregie

Raumelement
Spezifika (Bau- oder 

Montageart)
Variante

Ausführungszyklus (Revierplan)
gerade Woche ungerade Woche
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Bodenbeläge elastische Beläge 
(PVC etc.

Nasswischen, 2-stufig

Holzbeläge (Parkett, 
Laminat etc.)

nebelfeucht wischen

Textilbeläge saugen

Fensterbänke
leergeräumt

glattflächig oben

Heizkörper feucht reinigen

komplett

monatlich

monatlich

monatlich

monatlich

monatlich

Vor und nach der Heizperiode

Lager-, Geräte- und Abstellräume
Ausführungszyklus (Revierplan)

gerade Woche ungerade Woche
Raumelement

Spezifika (Bau- 
oder Montageart)

Variante
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Bodenbeläge elastische Beläge (PVC 
etc.

Nasswischen, 2-stufig
x x x x x

Holzbeläge (Parkett, 
Laminat etc.)

nebelfeucht wischen
x x x x x

Textilbeläge saugen
x x x x x

Papierkörbe mit oder ohne Beute leeren und bei Bedarf mit 
Beutel neu bestücken

x x x x x

Kreideleiste komplett feucht auswischen x x x x x

oben feucht reinigen x x x x x

komplett feucht reinigen

Einbauschränke / -Regale Griffspuren im Griffbereich 
aussen feucht reinigen

x x x x x

Freistehende Schränke / 
Regale

Griffspuren im Griffbereich 
aussen (falls frei) feucht 
reinigen

x x x x x

Stühle Holz- / Metall- stühle Sitzflächen und Rückenlehne
 feucht reinigen 

x x

Stuhlkreuze/Stuhlbeine feucht reinigen

leergeräumte Fensterbänke feucht reinigen 
x x

Klinken + Griffspuren im 
Griffbereich feucht reinigen

x x x x

komplett feucht reinigen x

Lichtschalter Lichtschalter komplett feucht reinigen x x

Innenglas Griffspuren im Griffbereich  
feucht reinigen

x x

Kommunikationsleisten feucht reinigen

Fussleisten alle Materialien komplett feucht reinigen

Heizkörper feucht reinigen

komplett

Spinnweben komplett entfernen

Steckdosen entstauben

ungerade Woche
Ausführungszyklus (Revierplan)

Bibliotheken

gerade Woche
Raumelement

1 x monatlich

1 x monatlich

Spezifika (Bau- oder 
Montageart)

Variante

Tische / Pulte Schreibtische / Pulte

Schränke / Regale

1 x monatlich

1 x monatlich

Türen, Brandtschutztüren Blätter, Zargen, Glas

bei Bedarf

1 x monatlich

1 x monatlich

Vor und nach der Heizperiode
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Bodenbeläge elastische Beläge (PVC 
etc.

Nasswischen, 2-stufig
x x x x x x x x x x

Holzbeläge (Parkett, 
Laminat etc.)

nebelfeucht wischen
x x x x x x x x x x

Textilbeläge saugen
x x x x x x x x x x

leergeräumtes Spülbecken mit Armatur und Syphon 
(wenn frei zugängig)

komplett reinigen
x x x x x x x x x x

leergeräumte Arbeitsplatte Oberflächen feucht reinigen
x x x x x x x x x x

Wandfliesen Fliesen etc. Spritzer und 
Griffspuren im Spritzbereich 
feucht reinigen

x x x x x x x x x x

Abfallbehälter ggf. 
Trennung beachten

mit oder ohne Beute leeren und bei Bedarf mit 
Beutel neu bestücken

x x x x x x x x x x

oben feucht reinigen x x x x x x x x x x

komplett feucht reinigen

Einbauschränke / -Regale Griffspuren im Griffbereich 
aussen feucht reinigen

x x x x x

Freistehende Schränke / 
Regale

Griffspuren im Griffbereich 
aussen (falls frei) feucht 
reinigen

x x x x x

Stühle Holz- / Metall- stühle Sitzflächen und Rückenlehne
 feucht reinigen 

x x

Stuhlkreuze/Stuhlbeine feucht reinigen

leergeräumte Fensterbänke feucht reinigen 
x x

Klinken + Griffspuren im 
Griffbereich feucht reinigen

x x x x

komplett feucht reinigen x

Lichtschalter Lichtschalter komplett feucht reinigen x x x x x x x x x x

Innenglas Griffspuren im Griffbereich  
feucht reinigen

x x

Kommunikationsleisten feucht reinigen

Fussleisten alle Materialien komplett feucht reinigen

Heizkörper feucht reinigen

komplett

Spinnweben komplett entfernen

Steckdosen entstauben

Teeküchen

Raumelement
Spezifika (Bau- oder 

Montageart)
Variante

Ausführungszyklus (Revierplan)
gerade Woche ungerade Woche

Schränke / Regale

Tische 

1 x monatlich

1 x monatlich

Türen, Brandtschutztüren Blätter, Zargen, Glas

1 x monatlich

1 x monatlich

1 x monatlich

1 x monatlich

bei Bedarf

Vor und nach der Heizperiode
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Bodenbeläge elastische Beläge (PVC 
etc.

Nasswischen, 2-stufig
x x x x x x x x x x

Holzbeläge (Parkett, 
Laminat etc.)

nebelfeucht wischen
x x x x x x x x x x

Textilbeläge saugen
x x x x x x x x x x

Waschbecken mit Armatur und Syphon komplett feucht reinigen
x x x x x x x x x x

Spiegel Wandspiegel komplett streifenfrei reinigen x x x x x x x x x x

Wandfliesen Fliesen etc. Spritzer und 
Griffspuren im Spritzbereich 
feucht reinigen

x x x x x x x x x x

Küchenzeile freigeräumte 
Arbeitsplatte

feucht reinigen
x x x x x x x x x x

Papierkörbe mit oder ohne Beute leeren und bei Bedarf mit 
Beutel neu bestücken

x x x x x x x x x x

oben feucht reinigen x x x x x x x x x x

komplett feucht reinigen

Einbauschränke / -Regale Griffspuren im Griffbereich 
aussen feucht reinigen

x x x x x

Freistehende Schränke / 
Regale

Griffspuren im Griffbereich 
aussen (falls frei) feucht 
reinigen

x x x x x

Stühle Holz- / Metall- stühle Sitzflächen und Rückenlehne
 feucht reinigen 

x x x x x x x x x x

Stuhlkreuze/Stuhlbeine feucht reinigen

leergeräumte Fensterbänke feucht reinigen 
x x

Klinken + Griffspuren im 
Griffbereich feucht reinigen

x x x

komplett feucht reinigen x

Lichtschalter Lichtschalter komplett feucht reinigen x x

Innenglas Griffspuren im Griffbereich  
feucht reinigen

x x x x x x x x x x

Kommunikationsleisten feucht reinigen

Fussleisten alle Materialien komplett feucht reinigen

Heizkörper feucht reinigen

komplett

Spinnweben komplett entfernen

Steckdosen entstauben

ungerade Woche
Ausführungszyklus (Revierplan)

Gruppenräume

gerade Woche
Raumelement

1 x monatlich

1 x monatlich

Spezifika (Bau- oder 
Montageart)

Variante

Tische Tische

Schränke / Regale

1 x monatlich

1 x monatlich

Türen, Brandtschutztüren Blätter, Zargen, Glas

bei Bedarf

1 x monatlich

1 x monatlich

Vor und nach der Heizperiode
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Bodenbeläge elastische Beläge (PVC 
etc.

Nasswischen, 2-stufig
x x x x x x x x x x

Holzbeläge (Parkett, 
Laminat etc.)

nebelfeucht wischen
x x x x x x x x x x

Textilbeläge saugen
x x x x x x x x x x

Papierkörbe mit oder ohne Beute leeren und bei Bedarf mit 
Beutel neu bestücken

x x x x x x x x x x

oben feucht reinigen x x x x x x x x x x

komplett feucht reinigen

Einbauschränke / -Regale Griffspuren im Griffbereich 
aussen feucht reinigen

x x x x x

Freistehende Schränke / 
Regale

Griffspuren im Griffbereich 
aussen (falls frei) feucht 
reinigen

x x x x x

Bänke Holzbänke Sitzflächen feucht reinigen x x x x x x x x x x

komplett feucht reinigen

leergeräumte Fensterbänke feucht reinigen 
x x

Klinken + Griffspuren im 
Griffbereich feucht reinigen

x x x

komplett feucht reinigen x

Lichtschalter Lichtschalter komplett feucht reinigen x x

Innenglas Griffspuren im Griffbereich  
feucht reinigen

x x x x x x x x x x

Kommunikationsleisten feucht reinigen

Fussleisten alle Materialien komplett feucht reinigen

Heizkörper feucht reinigen

komplett

Spinnweben komplett entfernen

Steckdosen entstauben

ungerade Woche
Ausführungszyklus (Revierplan)

Bewegungsraum

gerade Woche
Raumelement

1 x monatlich

1 x monatlich

Spezifika (Bau- oder 
Montageart)

Variante

Tische Tische

Schränke / Regale

1 x monatlich

1 x monatlich

Türen, Brandtschutztüren Blätter, Zargen, Glas

bei Bedarf

1 x monatlich

1 x monatlich

Vor und nach der Heizperiode
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Bodenbeläge elastische Beläge (PVC 
etc.

Nasswischen, 2-stufig
x x x x x x x x x x

Holzbeläge (Parkett, 
Laminat etc.)

nebelfeucht wischen
x x x x x x x x x x

Textilbeläge saugen
x x x x x x x x x x

Papierkörbe mit oder ohne Beute leeren und bei Bedarf mit 
Beutel neu bestücken

x x x x x x x x x x

oben feucht reinigen x x x x x x x x x x

komplett feucht reinigen

Einbauschränke / -Regale Griffspuren im Griffbereich 
aussen feucht reinigen

x x x x x

Freistehende Schränke / 
Regale

Griffspuren im Griffbereich 
aussen (falls frei) feucht 
reinigen

x x x x x

Stühle Holz- / Metall- stühle Sitzflächen und Rückenlehne
 feucht reinigen 

x x

Stuhlkreuze/Stuhlbeine feucht reinigen

leergeräumte Fensterbänke feucht reinigen 
x x

Klinken + Griffspuren im 
Griffbereich feucht reinigen

x x x x

komplett feucht reinigen x

Lichtschalter Lichtschalter komplett feucht reinigen x x

Innenglas Griffspuren im Griffbereich  
feucht reinigen

x x

Kommunikationsleisten feucht reinigen

Fussleisten alle Materialien komplett feucht reinigen

Heizkörper feucht reinigen

komplett

Spinnweben komplett entfernen

Steckdosen entstauben

1 x monatlich

Sozialraum

Schränke / Regale

Raumelement
Spezifika (Bau- oder 

Montageart)
Variante

Ausführungszyklus (Revierplan)
gerade Woche ungerade Woche

Tische Tische

1 x monatlich

1 x monatlich

1 x monatlich

bei Bedarf

1 x monatlich

Vor und nach der Heizperiode

Türen, Brandtschutztüren Blätter, Zargen, Glas

1 x monatlich
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Bodenbeläge Hartbeläge (Fliesen, 
Steinzeug etc.)

Nasswischen, 2-stufig x x x x x x x x x x

Bodenabläufe Befüllen x x

Waschbecken mit Armatur und 
Syphon

komplett feucht reinigen x x x x x x x x x x

freigeräumte Ablagen komplett feucht reinigen x x x x x x x x x x

Wandfliesen an den 
Waschbecken

Fliesen etc. Spritzer und 
Griffspuren im 
Spritzbereich feucht 
reinigen

x x x x x x x x x x

Wandfliesen komplett Fliesen etc. feucht reinigen

Abfallbehälter leeren und bei Bedarf mit 
Beutel neu bestücken x x x x x x x x x x

Spritzer und 
Griffspuren

x x x x x x x x x x

komplett bis 160 cm
feucht reinigen

Duschtasse incl. 
Armaturen

feucht reinigen x x x x x x x x x x

Klinken + Griffspuren x x x x x x x x

komplett x x

Lichtschalter Lichtschalter komplett feucht reinigen x x x x x x x x x x

Fensterbänke
leergeräumt

x x

nachfüllen x x x x x x x x

reinigen und 
nachfüllen

x x

nachfüllen x x x x x x x x

reinigen und 
nachfüllen

x x

entleeren x x x x x x x x

x x

Fussleisten alle Materialien komplett

Heizkörper feucht reinigen

komplett

Spinnweben komplett entfernen

Steckdosen entstauben

Blätter, Zargen, Glas

Bestückung Seife

Handtuch- und 
Toilettenpapier

Hygienebehälter

Duschwand

Türen, 
Brandtschutztüren

Duschen
Ausführungszyklus (Revierplan)

gerade Woche ungerade Woche
Raumelement Variante

Spezifika (Bau- 
oder Montageart)

1 x monatlich

1 x monatlich

1 x monatlich

bei Bedarf

1 x monatlich

1 x monatlich

Vor und nach der Heizperiode
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Bodenbeläge Hartbeläge (Fliesen, 
Steinzeug etc.)

Nasswischen, 2-stufig
x x x x x x x x x x

Bodenabläufe Befüllen x x

Spiegel Wandspiegel komplett streifenfrei reinigenx x x x x x x x x x

Lichtschalter komplett feucht reinigen x x x x x x x x x x

Abfall- und 
Hygienebeutelbehälter

leeren und bei Bedarf mit 
Beutel neu bestücken x x x x x x x x x x

Klinken + Griffspuren x x x x x x x x
komplett x x

Bänke div. Materialien Sitzflächen feucht 
reinigen x x x x x x x x x x

komplett feucht reinigen

Fensterbänke glattflächig oben x x

Fussleisten alle Materialien komplett

Heizkörper feucht reinigen

komplett

Spinnweben

Steckdosen entstauben

Vor und nach der Heizperiode

ungerade Woche

Türen

1 x monatlich

1 x monatlich

Blätter, Zargen Glas

1 x monatlich

Umkleiden 

Raumelement
Spezifika (Bau- 

oder Montageart)
Variante

Ausführungszyklus (Revierplan)
gerade Woche

1 x monatlich

bei Bedarf
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Bodenbeläge Hartbeläge (Fliesen, 
Steinzeug etc.)

Nasswischen, 2-stufig
x x x x x x x x x x x x

Spiegel Wandspiegel komplett streifenfrei reinigen x x x x x x x x x x x x

Lichtschalter komplett feucht reinigen x x x x x x x x x x x x

Abfallbehälter leeren und bei Bedarf mit 
Beutel neu bestücken

x x x x x x x x x x x x

Klinken + Griffspuren x x x x x x x x x x
komplett x x

Liege div. Materialien Liegeflächen feucht reinigen
x x x x x x x x x x x x

komplett feucht reinigen

Fensterbänke
leergeräumt

x x

Fussleisten alle Materialien komplett

Heizkörper feucht reinigen

komplett

Spinnweben

Steckdosen entstauben

Türen

bei Bedarf

1 x monatlich

Blätter, Zargen Glas

1 x monatlich

1 x monatlich

1 x monatlich

Vor und nach der Heizperiode

Sanitätsraum

Raumelement
Spezifika (Bau- 

oder Montageart)
Variante

Ausführungszyklus (Revierplan)
gerade Woche ungerade Woche
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Bodenbeläge elastische Beläge (PVC 
etc.

Nasswischen, 2-stufig
x x x x

Holzbeläge (Parkett, 
Laminat etc.)

nebelfeucht wischen
x x x x

Textilbeläge saugen
x x x x

Papierkörbe mit oder ohne Beute leeren und bei Bedarf mit 
Beutel neu bestücken

x x x x

Einbauschränke / -Regale Griffspuren im Griffbereich 
aussen feucht reinigen

x x x x

Freistehende Schränke / 
Regale

Griffspuren im Griffbereich 
aussen (falls frei) feucht 
reinigen

x x x x

leergeräumte Fensterbänke feucht reinigen 
x x

Klinken + Griffspuren im 
Griffbereich feucht reinigen

x x x

komplett feucht reinigen x

Lichtschalter Lichtschalter komplett feucht reinigen x x

Fussleisten alle Materialien komplett feucht reinigen

Heizkörper feucht reinigen

komplett

Spinnweben komplett entfernen

Steckdosen entstauben

Gaderoben

Raumelement
Spezifika (Bau- oder 

Montageart)
Variante

Ausführungszyklus (Revierplan)

Gaderoben

Türen, Brandtschutztüren

ungerade Woche

Blätter, Zargen, Glas

bei Bedarf

1 x monatlich

1 x monatlich

1 x monatlich

Vor und nach der Heizperiode

gerade Woche
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Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So

Wandflächen Holz-, Kunststoff- 
oder Metallflächen

komplett, deckenhoch
x x

Elekto-Elemente Bedienfeld komplett
x x x x x x x x x x

Türen BlätterZargen,Glas komplett
x x

Bodenbeläge Nasswischen, 2-stufig
x x x x x x x x x x

Führungsrillen aussaugen komplett x x

Spinnweben komplett
x x

Aufzüge

Raumelement
Spezifika (Bau- 

oder Montageart)
Variante

Ausführungszyklus (Revierplan)

gerade Woche ungerade Woche



Leistungsverzeichnis weiterführende Schulen  Mülheim an der Ruhr

Büros
Klassen
Aulen

Sanitär Küche
Flure/Treppen

 EG 
Flure Treppen ab  UG 

Bodenbeläge
2 x wöchentlich 

(Di, Do)
2,5 x wöchentlich
(Mo,Mi,Fr, Di, DO)

täglich täglich täglich
2 x wöchentlich

(Di, Do)

Abfallbehälter ggf. 
Trennung beachten

2 x wöchentlich 
(Di, Do)

täglich täglich täglich täglich
2 x wöchentlich

(Di, Do)

Oberflächen freigeräumte
2 x wöchentlich 

(Di, Do)
2,5 x wöchentlich
(DI,DO,Mo,Mi,FR)

täglich täglich

Sanitäranlagen täglich

Nebenarbeiten siehe LV siehe LV siehe LV siehe LV siehe LV siehe LV

Schnellübersicht Leistungsverzeichnis Schulen


