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Allgemeine Baubeschreibung

Der ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr plant an
dem Schulzentrum Broich, an der Holzstraße 80 in 45481
Mülheim an der Ruhr, eine Fassaden- und
Brandschutzsanierung. 
Ein Teil der Brandschutzsanierung ist die Erneuerung der
Löschwasserversorgung mittels Wandhydranten. Daraus
resultieren Teilanpassungen des Trinkwassernetzes. 
Im Zuge der Gesamtbaumaßnahme werden die Fachräume im
Realschulbereich vollumfassend saniert.

Die nachfolgend beschriebenen Maßnahmen teilen sich in
folgenden Grob-Terminplan:

Sanierung Gymnasium
April - Oktober 2020
06.04.2020 - 30.10.2020

Sanierung Realschule
Dezember - August 2020 -2021
23.12.2020 - 17.08.2021

Die Maßnahme gliedert sich in folgende Teilmaßnahmen:

Gymnasium
· Begleitende Arbeiten Fassadensanierung
· Brandschutzsanierung

Realschule
· Begleitende Arbeiten Fassadensanierung
· Brandschutzsanierung
· Neuaufbau Löschwasserversorgungsanlage mittels

Nass- Trennstation
· Neuaufbau der Trinkwasserhauptverteilleitungen
· Austausch aller Schmutz- und

Regenwasserfallleitungen
· Komplettsanierung der Fachräume
· Neuaufbau des gesamten Wärmeverteilnetzes 

Es handelt sich um ein bestehendes Schulzentrum, das aus
Realschule, Aula und Gymnasium besteht.
Es handelt sich um mehrgeschossige Bauten, die zur
Schulnutzung verwendet werden. Der Bereich, der an die Aula
grenzt, ist um einen offenen Innenhof herum gruppiert.

Für die heizungs-, sanitär- und lufttechnische Versorgung des
Gebäudes sind Technikräume vorhanden. Die bestehenden
Technikzentralen bleiben in Ihrem Standort und der Funktion
erhalten. Lediglich in der Technikzentrale Lüftung Realschule
1.OG wird sich durch den Rückbau des RLT-Gerätes im Zuge
der Sanierung die Funktion ändern.
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Die Baustelleneinrichtung für den 1. Bauabschnitt
(Interimnscontainer und Gymnasium) ist über die Ritterstraße
erreichbar. Hier werden Lagerflächen und
Containeraufstellflächen zur Verfügung gestellt. 
Vom Bereich der Baustelleneinrichtung ist ein ebenerdiger Weg
von ca. 50m bis zum Schulgebäude zu berücksichtigen.

Die Baustelleneinrichtung für den 2. Bauabschnitt (Sanierung
Realschule) ist über das Kiebitzfeld erreichbar. Hier werden
Lagerflächen und Containeraufstellflächen zur Verfügung
gestellt. Vom Bereich der Baustelleneinrichtung ist ein
ebenerdiger Weg von ca. 10m bis zum Schulgebäude zu
berücksichtigen.

Die Baustelleneinrichtungsfläche ist begrenzt und im
beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen. Die
Baustelleneinrichtungsfläche muss ausschließlich auf der dafür
vorgesehenen Grundstücksfläche erfolgen.

Für die Baustelleneinrichtung wird ein separater Lagerplatz
ausgewiesen. 
Die Lagerflächen sind äußerst begrenzt und befinden sich auf
dem Grundstück. Weitere Lagerflächen im öffentlichen
Straßenraum stehen nicht zur Verfügung.

Fahrzeuge dürfen nur in dafür vorgesehenen und
ausgewiesenen Bereichen geparkt werden. Die Straßen und
Plätze sind generell für Rettungsfahrzeuge freizuhalten.

Während der Bauzeit muss die Erreichbarkeit des Gebäudes für
Fahrzeuge der Feuerwehr gewährleistet sein. Die vorhandenen
markierten Flächen für die Feuerwehr dürfen weder eingeengt
noch zugestellt werden.
Pflanz- und Rasenflächen dürfen generell nicht befahren
werden. Fahrzeuge sind auf dem Hauptparkplatz zu parken.

Vorhandene Fluchtwege und Fluchttüren dürfen weder
eingeengt noch zugestellt werden.

Auf dem gesamten Schulgelände ist das Rauchen verboten.
Den Anweisungen der Bauleitung ist folgezuleisten. 

Für die lärmintensiven Arbeiten, welche im Außenbereich
durchgeführt werden, wird ein Lärmzeitenplan erstellt, welcher
in der Ausführung bindend ist. Diese lärmintensiven Arbeiten
dürfen nur nach Absprache mit der Bauleitung durchgeführt
werden.

Die Arbeitszeiten auf der Baustelle richten sich nach den
allgemeinen Arbeitszeiten:
Montags - freitags von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Wochenendarbeiten oder verlängerte Arbeitszeiten bedürfen
einer gesonderten Genehmigung durch die Bauleitung und oder
Projektleitung des Bauherrn und sind entsprechend frühzeitig

26.07.2019 - Seite 6



Leistungsverzeichnis ISMH Schultzentrum Broich (17014)

            
5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

 Allgemeine Baubeschreibung

anzumelden.

Die für das Bauvorhaben kalkulierte Bauzeit ist auf 5
Arbeitstage je Woche ausgelegt.

Eventuelle Verschmutzungen sind unverzüglich und ohne
gesonderte Aufforderung durch den Verursacher zu beseitigen.
Nicht beseitigte Verunreinigungen werden bauseits beseitigt
und allen Auftragnehmern anteilig in Rechnung gestellt.

Für das Bauvorhaben wird eine regelmäßige Baubesprechung
stattfinden. Dieser Termin wird vor Baubeginn bekanntgegeben
und wird durch die Bauleitung einberufen. Die Teilnahme an der
Baubesprechung ist für alle beteiligten Gewerke verpflichtend.

Im Zuge der Gebäudesanierung wird eine Umfangreiche
Schadstoffsanierung unterschiedlicher Materialien/ Bauteilen
durchgeführt. Großflächige Sanierungen erfolgen nur im
Bereich der Fassaden und gesamt geöffneten
Installationsschächte. Wandflächen an denen
Rohrbefestigungen erstellt werden müssen, die nicht einer
ganzheitlichen Sanierung unterzogen wurden, dürfen nur in
Abstimmung mit dem vor Ort zuständigen Schadstoffsanierer
ausgeführt werden.  

Für diese Maßnahmen soll bei bedarf die Kennzeichnung der
Befestigungspunkte in entsprechender Anzahl durch den
Installateur erfolgen. Die Ausführung erfolgt dann durch den
Schadstoffsanierer.

Bei der Angebotskalkulation sind die oben genannten Vorgaben
zu beachten und zu kalkulieren.
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Technische Baubeschreibung

Allgemeine Grundlagen

Bauherr Auftraggeber 
Amt 26 - ImmobilienService Planungsteam
Hans-Böckler-Platz 5
45468 Mülheim an der Ruhr

Fassadensanierung
Im Zuge der durch den Hochbau geplanten Fassadensanierung
entstehen für die Haustechnik-Gewerke HLS verschiedene
Bearbeitungspunkte, die in den weiteren Punkten je Gewerk in
Kurzform beschrieben werden.

Gymnasium

KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

KG 412 Wasseranlagen

Im Bereich der WC-Kerne, werden zur Erstellung der
Baufreiheit einzelne Sanitäreinrichtungen, demontiert und
fachgerecht zwischengelagert. Ein adäquater Lagerort im
Gebäude innerern muss in Abstimmung mit den Hausmeistern 
in direkter Nähe vor Ort  festgelegt werden. 

Nach Abschluss der Fassadensanierung werden die
zwischengelagerten Einrichtungsgegenstände wieder montiert.
Fachgerechte Außerbetriebnahme der gesamten
Trinkwasseranlage gemäß VDI 6023; Wiederinbetriebnahme
der Trinkwasseranlage inkl. Beprobung Trinkwasser gemäß VDI
6023.

KG 420 Wärmeversorgungsanlagen:

KG 422 Wärmeverteilnetze

Außerbetriebnahme der Heizungsanlage Bereich Gymnasium.
Entleerung des kompletten Rohrnetzes Bereich Gymnasium.
Befüllen der Heizungsanlage mit enthärtetem Wasser nach
Montage der Bestandsheizflächen.
Einregulierung der Heizungsanlage/ hydraulischer Abgleich
nach Vorgabe der Bestandsdaten inkl. Funktionsprüfung und
Messungen.

KG 423 Raumheizflächen

Demontage der für die Fassadensanierung erforderlichen
Heizflächen inkl. Armaturen.
Einlagerung der demontierten Heizflächen im jeweiligen Raum.
Nach Abschluss der Fassadensanierung werden die
zwischengelagerten Heizflächen wieder montiert.
Montage der Bestandsheizflächen auf neuen Standkonsolen
nach erfolgter Fassadensanierung.
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Realschule

KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen:

KG 412 Wasseranlagen
Im Bereich der WC-Kerne, werden zur Erstellung der
Baufreiheit einzelne Sanitäreinrichtungen, demontiert und
fachgerecht zwischengelagert. Ein adäquater Lagerort im
Gebäude innerern muss in Abstimmung mit den Hausmeistern 
in direkter Nähe zum Demontageort festgelegt werden. 

Nach Abschluss der Fassadensanierung werden die
zwischengelagerten Einrichtungsgegenstände wieder montiert.
Fachgerechte Außerbetriebnahme der gesamten
Trinkwasseranlage gemäß VDI 6023; Wiederinbetriebnahme
der Trinkwasseranlage inkl. Beprobung Trinkwasser gemäß VDI
6023.

KG 422 Wärmeverteilnetze

Außerbetriebnahme der Heizungsanlage.
Entleerung des kompletten Rohrnetzes.
Befüllen der Heizungsanlage mit enthärtetem Wasser nach
Montage der Bestandsheizflächen.
Einregulierung der Heizungsanlage/ hydraulischer Abgleich
nach Vorgabe der neuen Heizlast inkl. Funktionsprüfung und
Messungen.

KG 423 Raumheizflächen

Demontage der für die Fassadensanierung erforderlichen
Heizflächen inkl. Armaturen.
Einlagerung der demontierten Heizflächen im jeweiligen Raum.
Nach Abschluss der Fassadensanierung werden die
zwischengelagerten Einrichtungsgegenstände wieder montiert.
Montage der Bestandsheizflächen auf neuen Standkonsolen
nach erfolgter Fassadensanierung inkl. neuer Armaturen mit
automatischer Durchflussregelung zur Optimierung des
hydraulischen Abgleiches.

Brandschutzsanierung

Im Zuge der durch den Hochbau geplanten Fassadensanierung
findet eine Bearbeitung der gesamten Liegenschaft mit Hinblick
auf den Brandschutz statt. Hierfür entstehen für die
Haustechnik-Gewerke HLS verschiedene Bearbeitungspunkte.
Die in den weitern Punkten je Gewerk in Kurzform beschrieben
werden.

Gymnasium

KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen:

KG 411 Abwasseranlagen
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Die Steigeschächte Sanitär in den einzelnen Klassenräumen
werden brandschutztechnisch ertüchtigt. Hierzu werden die
Schächte durch das Gewerk Hochbau geöffnet. Die freigelegten
Durchbruchsbereiche werden durch die Montage von
Brandschutzmanschetten ertüchtigt. Die Manschetten sind
geeignet für den Einsatz an nicht brennbaren Ver-und
Entsorgungsleitungen. Die Abwasserleitungen bestehen aus
SML Rohr, die Trinkwasserleitungen aus Kupfer. 
Der brandschutztechnische Verschluss mittels zugelassenem
Mörtel ist Bestandteil dieser Ausschreibung.
Nach der Ertüchtigung der Durchbrüche werden die Schächte
wieder durch das Gewerk Hochbau verschlossen.

KG 412 Wasseranlagen

Die Steigeschächte Sanitär in den einzelnen Klassenräumen
werden brandschutztechnisch ertüchtigt. Hierzu werden die
Schächte durch das Gewerk Hochbau geöffnet. Die freigelegten
Durchbruchsbereiche werden durch die Montage von
Brandschutzmanschetten ertüchtigt. Die Manschetten sind
geeignet für den Einsatz an nicht brennbaren Ver-und
Entsorgungsleitungen. Die Abwasserleitungen bestehen aus
SML Rohr, die Trinkwasserleitungen aus Kupfer. 
Der brandschutztechnische Verschluss mittels zugelassenem
Mörtel ist Bestandteil dieser Ausschreibung.
Nach der Ertüchtigung der Durchbrüche werden die Schächte
wieder durch das Gewerk Hochbau verschlossen.

KG 413 Gasanlagen

keine Maßnahmen 

KG 420 Wärmeversorgungsanlagen:

KG 422 Wärmeverteilnetze

Die Steigeschächte Heizung in den einzelnen Klassenräumen
werden brandschutztechnisch ertüchtigt. Hierzu werden die
Schächte durch das Gewerk Hochbau geöffnet. Die freigelegten
Durchbruchsbereiche werden durch die Montage von
Brandschutzmanschetten ertüchtigt. Die Manschetten sind
geeignet für den Einsatz an nicht brennbaren
Versorgungsleitungen. Die Heizungsrohrleitungen bestehen aus
Stahl. 
Der brandschutztechnische Verschluss mittels zugelassenem
Mörtel ist Bestandteil dieser Ausschreibung.
Nach der Ertüchtigung der Durchbrüche werden die Schächte
wieder durch das Gewerk Hochbau verschlossen.

KG 430 Lüftungstechnische Anlagen:

KG 431 Lüftungsanlagen

Es wird davon ausgegangen, dass im Zuge der
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Sanierungsmaßnahme 2004 alle Brandschutzklappen
fachgerecht eingebaut wurden
Unterlagen wie Abnahmeberichte,
Fachunternehmererklärungen und Sachverständigenabnahmen
sind beim Bauherrn anzufordern.

Realschule

KG 221 Abwasserentsorgung

Die im Zuge der Sanierung neu erstellten Schmutzwasser- und
Regenwasserfallleitungen werden an die
Bestandsgrundleitungsanschlüsse angeschlossen.

KG 222 Wasserversorgung

Das im Zuge der Sanierung neu erstellte
Trinkwasserverteilungsnetz wird an den
Bestandstrinkwasserverteiler in der Technikzentrale
angeschlossen.

KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Für den Bereich der Realschule wird ein komplett neues
Trinkwasserverteilnetz, sowie die Erneuerung der Schmutz-und
Regenwasserleitungen umgesetzt. Die Erstellung ist wie folgt
vorgesehen:

KG 411 Abwasseranlagen

Bestands-Schmutzwasser- und Regenwasserleitungen in
Wänden werden demontiert. Die im Voraus durchzuführende
Schadstoffbeseitigung an den Wänden und Decken ist in den
Planungsleistungen der Gewerke HLS nicht vorgesehen. Diese
Arbeiten werden durch eine Schadstoffsanierungsfachfirma
ausgeführt.
Montage der neuen Entsorgungsleitungen ( Regenwasser,
Abwasser) unter Berücksichtigung der vorhandenen Decken-
und Wandöffnungen. 
Die neu erstellten Regen- und Abwasserleitungen werden an
die Bestandsgrundleitungen angeschlossen.
Die neu erstellten Schmutzwasserfallstränge werden an die
Bestandsentlüftungen des Daches angeschlossen.
Die neu erstellten Regenwasserleitungen werden an die
Bestandsentwässerungspunkte des Daches angeschlossen. 
Die Entwässerungsgegenstände werden über die neu erstellten
Schmutzwasserfallleitungen entwässert.
Die Bestands WC- Kerne (WC- Jungen/Mädchen,
WC-Damen/Herren) werden nicht vollumfänglich saniert. Die
Bestands TW-Leitungen werden lediglich im Flurbereich über
Stichleitungen angeschlossen. Die Schmutzwasserfallleitungen
werden weitestgehend im Bereich der entfernten alten
Fallstränge angeordnet.
Durchführung von Schlitz- und Durchbruchsarbeiten zur
Leitungswegerschließung unter Berücksichtigung von
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Schutzmaßnahmen (Schadstoffbelastung Wände/Decken). Die
Durchbruchsbereiche sind im Vorfeld mit dem
Schadstoffsanierer festzulegen. Die Durchbruchsarbeiten
werden nach erfolgter Schadstoffbeseitigung durchgeführt. 
Brandschutztechnische Schottung der Leitungen.
Erstellung von Bestands- und Revisionsunterlagen für den
Bauherrn und zum Verbleib am Schulstandort.

KG 412 Wasseranlagen

Beprobung der Trinkwasseranlage vor Sanierungsbeginn.
Außerbetriebnahme der Trinkwasseranlage Bereich Realschule.
Trinkwassernetz komplett entleeren.
Herstellen eines Bauwasseranschlusses für die Zeit der
Baumaßnahme.
Verlegen einer provisorischen Wasserversorgung.
Demontage des kompletten Trinkwassernetzes mit Ausnahme
der WC Kerne (WC- Jungen/Mädchen, WC-Damen/Herren)
und der Versorgungsleitungen in den Bodenschächten.
Aufbau eines neuen Trinkwassersystems bestehend aus einer
Kaltwasserleitung mit Aufteilung in 3 Abschnitte West, Mitte,
Ost. Die Trinkwasserentnahmepunkte werden mittels
Strömungsteilern durchgeschliffen.
Montage der neuen Versorgungsleitungen (Trinkwasser) unter
Berücksichtigung der vorhandenen Decken- und
Wandöffnungen. Die im Voraus durchzuführende
Schadstoffbeseitigung an den Wänden und Decken ist in den
Planungsleistungen der Gewerke HLS nicht vorgesehen.
Zur Versorgung des neu zu erstellenden Netzes mit
Trinkwasser erfolgt der Anschluss an den
Bestandstrinkwasserverteiler in der Technikzentrale des
Schulzentrums.
Zur Einhaltung der Trinkwasserhygiene werden drei
endständige TW Hygienespülungen aufgebaut.
Die Trinkwasserentnahmestellen bestehen aus 28
Waschtischen für die jeweiligen Klassenräume, einem
Putzmittelraum mit Ausgussbecken und einem Behinderten-WC
mit WC und Waschtisch. Für den Bereich des Putzmittelraums
und des Behinderten WC werden keine neuen
Einrichtungsgegenstände vorgesehen. Die alten
Entnahmestellen werden am neu erstellten TW-Netz mit
angeschlossen.
Die Bestands WC- Kerne (WC- Jungen/Mädchen,
WC-Damen/Herren) werden nicht vollumfänglich saniert. Die
Bestands TW-Leitungen werden lediglich im Flurbereich über
Stichleitungen angeschlossen. Die Schmutzwasserfallleitungen
werden weitestgehend im Bereich der entfernten alten
Fallstränge angeordnet. Die im Voraus durchzuführende
Schadstoffbeseitigung an den Wänden und Decken ist in den
Planungsleistungen der Gewerke HLS nicht vorgesehen.
Durchführung von Schlitz- und Durchbruchsarbeiten zur
Leitungswegerschließung unter Berücksichtigung von
Schutzmaßnahmen (Schadstoffbelastung Wände/Decken). Die
Durchbruchsbereiche sind im Vorfeld mit dem
Schadstoffsanierer festzulegen. Die Durchbruchsarbeiten
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werden nach erfolgter Schadstoffbeseitigung durchgeführt.
Brandschutztechnische Schottung der Leitungen.
Durchführung von trockenen Dichtheitsprüfungen.
Spülung der neu erstellten Trinkwasseranlage.
Beprobung der Trinkwasseranlage.
Erstellung von Bestands- und Revisionsunterlagen für den
Bauherrn und zum Verbleib am Schulstandort.

KG 419 Technische Dämmung Sanitär

Die Wärmedämmstärken die Rohrleitungssysteme betreffend,
werden gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEV) und DIN
1988 vorgesehen und sind in der Tabelle auf Seite 8 aufgeführt.

KG 470 Nutzungsspezifische Anlagen/ Löschwasserversorgung

KG 475 Feuerlöschanlagen

Für den Bereich der Realschule wird die Erstellung einer neuen
Feuerlöschanlage geplant. Die Erstellung ist wie folgt
vorgesehen:
Außerbetriebnahme der Anlage.
Demontage der kompletten Anlage inkl. Rohrnetz und
Wandhydranten. Die anfallenden
Schadstoffbeseitigungsarbeiten an Wänden und Decken beim
Rückbau des alten Netzes sind in den Planungsleistungen der
Gewerke HLS nicht vorgesehen. Diese Arbeiten werden durch
eine Schadstoffsanierungsfachfirma ausgeführt.
Erstellung einer neuen Feuerlöschkompaktanlage in der
Bestandszentrale.
Erstellung einer Feuerwehreinspeisung.
Aufbau eines neuen Rohrnetzes im Pressverbindersystem.
Durchführung von Schlitz- und Durchbruchsarbeiten zur
Leitungswegerschließung unter Berücksichtigung von
Schutzmaßnahmen (Schadstoffbelastung Wände/Decken). Die
Durchbruchsbereiche sind im Vorfeld mit dem
Schadstoffsanierer festzulegen. Die Durchbruchsarbeiten
werden nach erfolgter Schadstoffbeseitigung durchgeführt.
Brandschutztechnische Schottung der Leitungen.
Montage von Wandhydranten Typ F mit Löscherfach gemäß
Brandschutzkonzept.
 Inbetriebnahme und Druckprobe der Feuerlöschanlage.
Sachverständigen-Abnahme der Hydrantenanlage (1.Prüfung)

KG 420 Wärmeversorgungsanlagen

Für den Bereich der Realschule wird ein komplett neues
Heizungsrohrnetz mit Anschluss an die im Zuge der
Fassadensanierung bereits erwähnten Bestandsheizflächen
geplant. In den Räumlichkeiten in denen nach Anpassung der
Raumkubatur die Bestandsheizflächen aus Platzgründen nicht
mehr montiert werden können, werden neue Heizflächen
vorgesehen. Die Erstellung ist wie folgt vorgesehen:

KG 422 Wärmeverteilnetze

26.07.2019 - Seite 13



Leistungsverzeichnis ISMH Schultzentrum Broich (17014)

            
5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

 Technische Baubeschreibung

Demontage des kompletten Rohrnetzes (Rohrleitungen inkl.
Dämmung) mit Ausnahme der Versorgungsleitungen in den
Bodenschächten.
Aufbau eines neuen hydraulisch abgeglichenen Rohrnetzes
nach neustem Stand der Technik.
Ausbildung von 3 Versorgungsbereichen, West, Mitte und Ost
zur Verbesserung der Instandhaltungssituation.
Anschluss des neuen Netzes an die Bestandszentrale. Das
Wärmeverteilnetz wird an die entsprechenden Verteilerabgänge
des Bestandsverteilers Realschule angeschlossen.
Im Zuge des Anschlusses an die Bestandsverteilerabgänge
werden die Pumpen und 3-Wege-Ventile erneuert.
Die Strangregulierventile der neu genutzten Verteilerabgänge
müssen auf die Einstellbarkeit des Kv-Werts angepasst werden.

Verlegung der Leitungen im Zwischendeckenbereich mit
Sichtmontage der Heizungsleitungen im Bereich der
Steigestrangübergänge zu den Heizkörperanschlüssen. Die
Steigepunkte in den Klassenräumen werden in den
Bestandsschächten ausgeführt (innerhalb der Pfeiler). Die
Heizungsleitungen verlaufen in den Klassenräumen entlang der
Fensterfront innerhalb einer Abkastung (L-Form).
Ausrichtung der Heizkörperanschlüsse mit neuen Vor- und
Rücklaufverschraubungen zur besseren Regulierbarkeit der
Bestandsheizflächen.
Durchführung von Schlitz- und Durchbruchsarbeiten zur
Leitungswegerschließung unter Berücksichtigung von
Schutzmaßnahmen (Schadstoffbelastung Wände/Decken). 
Die Durchbruchsbereiche sind im Vorfeld mit dem
Schadstoffsanierer festgelegt worden.
Die Durchbruchsarbeiten werden nach erfolgter
Schadstoffbeseitigung durchgeführt. Die im Voraus
durchzuführende Schadstoffbeseitigung an den Wänden und
Decken ist in den Planungsleistungen der Gewerke HLS nicht
vorgesehen.
Brandschutztechnische Schottung der Leitungen.
Befüllen der Heizungsanlage mit enthärtetem Wasser.
Einregulierung der Heizungsanlage inkl. Funktionsprüfung und
Messungen.
Erstellung von Bestands- und Revisionsunterlagen für den
Bauherrn und zum Verbleib am Schulstandort.
Erstellung einer Fotodokumentation der
kennzeichnungspflichtigen Brandschutzschottungen.

KG 423 Raumheizflächen

Montage von zum Teil neuen Heizflächen auf neuen
Standkonsolen in den Räumlichkeiten EG Lehrerzimmer, OG
Vorbereitung Biologie, Physikvorbereitung aufgrund der durch
die Architektur geänderten Raumkubatur. Die Anzahl der neuen
Heizflächen beläuft sich auf 6 Stk.

KG 429 Technische Dämmung Heizung
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Die Wärmedämmstärken die Rohrleitungssysteme betreffend,
werden gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEV)
vorgesehen.
Diese Arbeiten sind nicht bestandteil dieser Ausschreibung.

KG 430 Lüftungstechnische Anlagen:

KG 431 Lüftungsanlagen

Demontage der abgängigen zentralen Lüftungsanlage im 1.OG
und der Lüftungsleitungen einschließlich verschließen der
Bauteilöffnungen.

In den Chemieräumen werden 2 Digestorien und 5 Stück 24h
Schränke mit Abluft versorgt. Zu diesem Zweck wird je ein
Abluftstrang bestehend aus verklebten PPs Lüftungsrohren,
Verbindungsstücken und ggfl. Drosselklappen und
Schalldämpfern aufgebaut. Ziel ist es die Abluft der Digestorien
und der 24h Schränke über Dach abzuführen. Je Strang wird
ein Dachventilator vertikal auf dem Flachdachsockel 
positioniert.
Die Anbindung der Luftleitung erfolgt jeweils an die
Anschlussstutzen der bauseits gelieferten Digestorien und 
24h-Schränke.

Diese Arbeiten sind nicht bestandteil dieser Ausschreibung.

KG 480 Gebäudeautomation

Im Zuge der Sanierungsarbeiten des Heizungsverteilnetzes
werden am Heizkreisverteiler Realschule an den
Verteilerabgängen welche für die Neuanbindung des
Verteilnetzes genutzt werden, die Heizkreispumpen und die
3-Wege Mischer erneuert. Hierfür sind keine Anpassungen der
Gebäudeautomation vorgesehen. Die bestehende
Gebäudeautomation mit den zugehörigen Schaltschränken
bleibt unverändert erhalten. Die verwendete MSR Verkabelung
wird beim Austausch der Pumpen und Mischer übernommen
und wieder angeschlossen.

Diese Arbeiten sind nicht bestandteil dieser Ausschreibung.
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Generelle Vorbemerkungen

Kalkulationshinweise

Alle angebotenen Einheitspreise gelten als Festpreise
ohne Mehrwertsteuer.

Dieser allgemeine Teil enthält Hinweise und Forderungen
zum Leistungsumfang. Der Inhalt dient als
Kalkulationsgrundlage und ist Unterlieferanten
ebenfalls zur Kenntnis zu geben. Ebenfalls sind die
kompletten Funktionsbeschreibungen zu den einzelnen
Anlagen als Kalkulationsgrundlage hinzuzuziehen.

Nachfolgend wird im Besonderen darauf hingewiesen, dass
für die Kalkulation im Leistungsverzeichnis angeführten
Anlagen Positionen unbedingt die Beschreibung der
anzubietenden Leistung und notwendigen Ergänzungen
sowie Erweiterungen von Anlagen, Anlagenteile,
Software, Dienstleistungen etc. zur Erfüllung der
Gesamtfunktionalität erforderlich werden, in die
jeweiligen zugehörigen Positionen einzukalkulieren
sind.

Es sind in jedem Fall voll funktionsfähige Systeme
anzubieten, auch dann, wenn der Ausschreibungstext in
Bezug auf die unterschiedlichen Systeme der Bieter,
Anpassungen erfordert. Hierauf hat der Bieter in einem
gesonderten Schreiben hinzuweisen.

Sollten nur Einzelleistungen wie z.B. nur Lieferung
oder Montage verlangt werden, so ist dies im Text
ausdrücklich vermerkt.

Die Ausführung jeder Position versteht sich demnach als
die vorschriftsmäßige, fachgerechte und
gebrauchsfertige Erbringung der geforderten
Gesamtleistung einschl. aller notwendigen, auch der
nicht besonders erwähnten Nebenleistungen.

Für gleiche Bauteile ist zur günstigeren Lagerhaltung
nur ein Fabrikat zu verwenden. Haben Geräte gleiche
Funktionen und gleiche Nenndaten, so ist das gleiche
Fabrikat und der gleiche Typ vorzusehen.

Der AN hat dem AG vor Beginn der Montagearbeiten alle
Angaben zu machen, die für den ungehinderten Einbau und
ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage notwendig sind. Der
AN hat nach den Planungsunterlagen und Berechnungen des
Auftraggebers, die für die Ausführung erforderliche
Montage- und Werkstattplanung zu erbringen und, soweit
erforderlich, mit dem AG abzustimmen.
Die Erbringung der Montageplanung ist in das Angebot
einzukalkulieren
und ist gem. VOB/C keine besondere Leistung.
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Der AN hat die vom AG bereitgestellten CAD Richtlinien Version
3.03 und CAFM Dokumtationsrichtlinien Version 2.03 bei der
Erstellung der Montageplanung sowie Bestands- und
Revisionszeichnugen zu berücksichtigen.

Die erforderlichen Mengen und Abmessungen sind vor der
Werksbestellung vom AN zu prüfen.

Eventuelle Änderungen der Planung oder der allgemeinen
Ausführung bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der
Fachbauleitung.

Alle elektronischen Geräte (z.B. Rechner, Bildschirme
etc.), die einem großen Innovationssprung unterliegen,
sind mindest binnen 8 Wochen vor Inbetriebnahme der Anlagen
mit dem Bauherrn bezüglich "Stand der Technik" abzustimmen.

Für die ordnungsgemäße Kalkulation der erforderlichen
Leistungen, wie z.B. Berücksichtigung der gegebenen
Örtlichkeiten vorhandenen Installationen insbesondere
in Schächten, Betriebsabläufe (Arbeitsbeginn
möglicherweise nach der üblichen Bürozeit) etc. wird
dem Bieter eine örtliche Besichtigung empfohlen.

Ein Anspruch auf besondere Vergütung derartiger
Positionen und Leistungen besteht nicht.

Für alle im Folgenden genannten Normen gilt:
oder gleichwertig
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Grundlage für die Durchführung der Leistungen ist die
VOB neueste Fassung.

Auf die Notwendigkeit einer Bemusterung mit dem
Bauherrn und Architekten aller in Frage kommenden
Einrichtungen und Zubehörteile vor Bestellung und
Lieferung wird besonders hingewiesen.

Der Abtransport der Abfälle hat täglich von der
Baustelle und spätestens wöchentlich vom
Betriebsgelände oder nach Aufforderung durch die
Bauleitung zu erfolgen. Wird dieser Aufforderung nicht
folgegeleistet, kann nach einer Frist von 3 Tagen eine
Fremdfirma beauftragt werden.

Die Ersatzteilbeschaffung muß gewährleistet sein.
Stoffe und Bauteile, die der Auftragnehmer zu liefern
und einzubauen hat, die also in das Bauwerk eingehen,
müssen ungebraucht sein, wenn in der Leistungs-
beschreibung nichts anderes vorgeschrieben ist. Stoffe
und Bauteile für die DIN-Normen bestehen müssen diesen
DIN-Normen entsprechen oder gleichwertig sein.
Die Gleichwertigkeit ist nachzuweisen.

Stoffe und Bauteile, die nach den Rechtsvorschriften
einer Zulassung bedürfen, müssen amtlich zugelassen
sein und den Zulassungsbedingungen entsprechen.
Entsprechende Bescheinigungen sind beizufügen.

Stoffe, für die weder DIN-Normen bestehen, noch eine
amtliche Zulassung vorgeschrieben ist, dürfen nur mit
Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden. Der
ausdrücklichen Zustimmung bedarf es nicht, wenn diese
Stoffe in der dem Auftrag zugrunde liegenden
Leistungsbeschreibung enthalten sind.

Für die städtische Abnahme des zuständigen Bauordnungsamt
sind min. 4 Wochen vor Bekanntgabe des Abnahmetermins,
folgende Unterlagen in 4-facher Ausführung mittels
Inhaltsverzeichnisses in Ordnern der Fachbauleitung zu
übergeben.

Folgende Unterlagen sind mindestens vorzulegen:

Fachunternehmerbescheinigung
Fachbauleitererklärung
Übereinstimmungserklärung / Zulassung der verwendeten
Brandschutzschottungen
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1 Bauabsc... Gymnasium

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1   Bauabschnitt   Gymnasium

1.1   Gewerk   Sanitärtechnik

1.1.1   Bereich   Fassadensanierung investiv

1.1.1.01   Titel   Bauwasser

1.1.1.01.1 Herstellen Bauwasseranschluss

Herstellen Bauwasseranschluss

Anschluss einer PE- Leitung an den von der Sanierung
betroffenen Verteilerabgang aus Kupferrohr DN80 in der
Technikzentrale einschließlich aller benötigten Verbindungsteile,
Systemtrenner BA und Entnahmearmatur.

1x Zapfstelle 3/4 Zoll
1x Zapfstelle 1/2 Zoll

einschließlich aller Kleinteile.

inkl. Wasserzähler

Dokumentation der Wasserzählerstände vor während und nach
der Baumaßnahme.

Fachgerecht ausführen

1 Psch GP ............................

1.1.1.01.2 PE80-Rohr, DN 25, Trinkwasser

PE80-Rohr, DN 25, Trinkwasser

Druckrohrleitung zur Trinkwasserversorgung gemäß
DIN EN 12201 aus PE 80, Farbe schwarz,
im Ringbund, mit glatten Enden.

Nennweite: DN25
PN: 12,5
SDR: 11,5

Rohrleitung liefern und zur provisorischen Wasserversorgung
verlegen und anschließen.

75 m EP.......................... GP ............................

1.1.1.01.3 Selbstlimitierendes Heizband

Selbstlimitierendes Heizband 

für die energiesparende Frostfreihaltung von Rohrleitungen. 
Leistung 10 W/m bei 10 Grad C. 
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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SanitärtechnikGewerk1.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Heizleiteraufbau:
Kohlenstoff dotiertes Kunststoff-Heizelement
CU vernickelte Versorgungs-Leiter (1,0 qmm)
Schutzleitergeflecht und UV-beständige Polyolefin
Außenisolierung. 

Technische Daten: 
Nennleistung 10 W/m bei 10 Grad C
Nennspannung 230 V AC
Elektroanschluss 1/N/PE
Kabeltyp selbstbegrenzend parallel
Abschirmung Schutzgeflecht
Außenisolierung TPE-0
UV-beständig

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.

75 m EP.......................... GP ............................

1.1.1.01.4 Anschluss- und Verbindungsset

Anschluss- und Verbindungsset

für die fachgerechte Verbindung zwischen Heizband und
Heizband sowie Heizband und Versorgungsleitung. Ausführung
mit Quetschverbindern und Schrumpfschläuchen. Inklusive
Endabschluss für Heizbandende. 

Technische Daten: 
Nennspannung 230 V AC
Elektroanschluss 1/N/PE

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.

1 Stk EP.......................... GP ............................

1.1.1.01.5 Kaltleiter für selbstlimitierendes Heizband

Kaltleiter für selbstlimitierendes Heizband

Flexibles Spezialkabel als Kaltleiter zum fachgerechten
Anschluss des selbstlimitierenden Heizbandes an das
Versorgungsnetz. 
Geeignet für den Außeneinsatz. 

Lieferumfang 10 Meter Rollenware.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.

1 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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SanitärtechnikGewerk1.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.1.1.01.6 Spezialklebeband zur Fixierung des Heizbandes

Spezialklebeband zur Fixierung des Heizbandes

selbstklebendes, weichgeglühtes Aluminiumklebeband.
Gültiger Temperaturbereich von -40 bis +140 Grad C. 

Technische Daten: 
Länge 50 m
Breite 75 mm
Klebekraft DIN EN 1939, >=15 N/15 mm
Träger weichgeglühte Aluminiumfolie
Kleber Polyacrylat-Haftkleber

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.

2 Stk EP.......................... GP ............................

1.1.1.01.7 Warnhinweisaufkleber

Warnhinweisaufkleber

zur Kennzeichnung der elektrisch beheizten Bereiche
aus PVC. 
Verhält sich im Brandfall selbstverlöschend nach ISO 3795.

Lieferumfang: 10 Stück pro Verpackungseinheit.

Abmessungen: 
Länge 200 mm 
Breite 85 mm 

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.

1 Stk EP.......................... GP ............................

1.1.1.01.8 Außentemperaturregler

Außentemperaturregler 

zur außentemperaturabhängigen Regelung selbstlimitierender
Heizbänder für die energiesparende Frostfreihaltung von
Rohrleitungen. Zwei-Punkt-Regelverfahren. Geeignet für
Außenbereich (IP 65). Verwendbar mit Außen- und
Inneneinstellung. Fühler verlängerbar auf 100mm. Hysterese
einstellbar. 
Lieferung inklusive Rohranlegefühler. 
Technische Daten: 
Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme <= 4 VA
Temperaturbereich -40 bis +20 Grad C
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1 Bauabsc... Gymnasium

SanitärtechnikGewerk1.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Betriebstemperatur -20 bis +50 Grad C
Betriebstemperatur -40 bis +70 Grad C
Regelverfahren Zwei Punkt
Schaltkontakt Relais-Wechsler, potentialfrei
Schaltstrom <= 16 (4) A
Hysterese +/- 0,5 K bis + 5 K
Temperaturabsenkung ca. 5 K fest
Schutzklasse II
Höhe/Breite/Tiefe 56/122/120 mm 

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.

1 Stk EP.......................... GP ............................

1.1.1.01.9 Wärmedämmung DN20

Wärmedämmung DN20

Wärmedämmung an Rohrleitungen, Mediumtemperatur kleiner
120 Grad C, Umgebungstemperatur 10 Grad C, Montageort in
Zentralen, Fluren, Zwischendecken, Mediengängen, Höhe der
Rohrleitung von 0,5 m bis 4,0 m über Standfläche, Lage der
Rohrleitung waagerecht und senkrecht, Dämmstoff aus
Mineralfaser- Dämmschalen, Nennwert VDI 2055, bei einer
Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102, alukaschiert,
Rohdichte des Dämmstoffes 40 kg/m3, an Rohrleitung aus
Kupfer, mit Bindedraht aus dem Werkstoff des Drahtgeflechtes
befestigen. Längs- und Rundnähte mit Aluminiumklebeband
überkleben.

Dämmstoffdicke nach aktueller EnEV für Rohrleitungen.

Zur technischen Ausführung sind alle nach DIN 18299 (ATV)
sowie DIN 18421 gültigen Regeln zu beachten. Darüber hinaus
gelten alle zum Ausführungszeitpunkt gültigen EN-und
DIN-Normen, Arbeitsstättenrichtlinien, Un-
fallverhütungsvorschriften, behördliche Erlasse und Gesetze
sowie die anerkannten Regeln der Technik und Auflagen der
Feuerwehr.

Verwendung von Klebstoff schwer entflammbar, Dämm-
schichtdicke nach Energieeinsparungsverordnung Anhang 5,
Tabelle1.

Zum Schutz vor Feuchtigkeitseintritt mittels selbstklebender
Folie verklebt.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

75 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 22



HI-Plan Ingenieurbüro GmbH 
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis ISMH Schultzentrum Broich (17014)

            
5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

1 Bauabsc... Gymnasium

SanitärtechnikGewerk1.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Titel  1.1.1.01  

  Bauwasser, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis ISMH Schultzentrum Broich (17014)

            
5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

1 Bauabsc... Gymnasium

SanitärtechnikGewerk1.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.1.02   Titel   Freischaltung und vorbereiten Baubereich

1.1.1.02.1 Außerbetriebnehmen der Trinkwasseranlage gem. VDI/DVGW 6023

Außerbetriebnehmen der Trinkwasseranlage gem. VDI/DVGW
6023

Zubringerleitung für die von der Sanierung betroffenen
Gebäudeteile an der Trinkwasser-Hauptverteilung kalt
abschiebern und Trinkwassernetz komplett entleeren.

Fachgerecht ausführen

1 Psch GP ............................

1.1.1.02.2 Beprobung Trinkwasseranlage vor Sanierungsbeginn

Beprobung Trinkwasseranlage vor Sanierungsbeginn

in Abstimmung mit dem AG sind vor Sanierungsbeginn der
Trinkwasseranlage, an durch den AG vorgegebenen Stellen,
Trinkwasserproben zu entnehmen und gemäß den geltenden
Vorschriften und der aktuellen TrinkwV auf eine eventuell
vorhandene Keimbelastung hin zu untersuchen.

Probenentnahme und Untersuchung sind durch ein
akkreditiertes Labor durchführen zu lassen.

Folgender Umfang ist zu berücksichtigen:

- 1x Probenentnahme TWK Untersuchung der Probe auf
mikrobiologische Befunde (KBEs und Pseudomonaden)

Fachgerecht ausführen

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.1.1.02  

  Freischaltung und vorbereiten Baubereich, Netto: ...............................
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5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

1 Bauabsc... Gymnasium

SanitärtechnikGewerk1.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.1.03   Titel   Trinkwasseranlagen

A0001
Ausführungsbeschr.

Armaturen und Hygieneeinrichtungen

Armaturen und Hygieneeinrichtungen

A0002
Ausführungsbeschr.

Freistrom-Absperrventil mit Entleerung

Freistrom-Absperrventil

Freistrom-Absperrventil, komplett aus Rotguss, geeignet
für Trinkwasser, mit wartungsfreier, selbstfettender
EPDM-Lippendichtung, mit Niro-Sitzring, totraumfrei,
mit PTFE-Sitzdichtung, nach DIN EN 1213, mit DIN-/DVGW-
und Schallschutzzulassung, PN 16, mit Entleerung,
beidseitig mit Außengewinde, zum universellen Anschluss
von Verschraubungen für Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- und
Mehrschichtverbundrohr mit Entleerung.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

1.1.1.03.1 Freistrom-Absperrventil DN 25 mit Entleerung

Freistrom-Absperrventil

wie zuvor beschrieben, jedoch:

Größe DN 25
mit Entleerung

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

4 Stk EP.......................... GP ............................

1.1.1.03.2 Freistrom-Absperrventil DN 32 mit Entleerung

Freistrom-Absperrventil

wie zuvor beschrieben, jedoch:

Größe DN 32
mit Entleerung

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

2 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

1 Bauabsc... Gymnasium

SanitärtechnikGewerk1.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

A0003
Ausführungsbeschr.

Dämmschale universell für Freistromabsperrventil

Dämmschale universell für Freistromabsperrventil

Dämmschale universell für Freistromventile, aus
geschlossenzellig
geschäumtem Polyethylen mit zusätzlicher, fester Außenhaut,
Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, Wärmeleitfähigkeit nach ISO
2581 0,035
W/mK, Entleerungsventilöffnung vorgeformt, inkl.
Verschlussbügeln, mit
handelsüblichen Klebern diffusionsdicht verschließbar.

Liefern und fachgerecht montieren.

1.1.1.03.3 Dämmschale für Freistromabsperrventil DN 25

Dämmschale für Freistromabsperrventil DN 25

wie zuvor beschrieben, jedoch:

Größe DN 25

liefern und fachgerecht montieren.

4 Stk EP.......................... GP ............................

1.1.1.03.4 Dämmschale für Freistromabsperrventil DN 32

Dämmschale für Freistromabsperrventil DN 32

wie zuvor beschrieben, jedoch:

Größe DN 32

liefern und fachgerecht montieren.

2 Stk EP.......................... GP ............................

A0004
Ausführungsbeschr.

Anschlussverschraubung

Anschlussverschraubung

mit Pressmuffe

liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

1.1.1.03.5 Pressverschraubung DN 25

Pressverschraubung DN 25

wie zuvor beschrieben, jedoch:

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis ISMH Schultzentrum Broich (17014)

            
5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

1 Bauabsc... Gymnasium

SanitärtechnikGewerk1.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Größe DN 25

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

8 Stk EP.......................... GP ............................

1.1.1.03.6 Pressverschraubung DN 32

Pressverschraubung DN 32

wie zuvor beschrieben, jedoch:

Größe DN 32

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

4 Stk EP.......................... GP ............................

A0005
Ausführungsbeschr.

Anschluss an bestehende Trinkwasserleitung

Anschluss an bestehende Trinkwasserleitung

aus Kupferrohr einschließlich Übergangsstück als Pressfitting
für Edelstahlrohrleitungen sowie Herrichten der Rohrleitung
(säubern und entgraten)

fachgerecht ausführen

1.1.1.03.7 Anschluss an bestehende Trinkwasserleitung DN25

Anschluss an bestehende Trinkwasserleitung DN25

wie zuvor beschrieben, jedoch: DN25

fachgerecht ausführen

4 Stk EP.......................... GP ............................

1.1.1.03.8 Anschluss an bestehende Trinkwasserleitung DN32

Anschluss an bestehende Trinkwasserleitung DN32

wie zuvor beschrieben, jedoch: DN32

fachgerecht ausführen

2 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.1.1.03  

  Trinkwasseranlagen, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis ISMH Schultzentrum Broich (17014)

            
5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

1 Bauabsc... Gymnasium

SanitärtechnikGewerk1.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.1.04   Titel   Demontage und Einlagerung gebäudetechnischer Anlagen

Demontage, einlagern Sanitärobjekte

Demontage Sanitärobjekte

Im Zuge der Fassadensanierung sind die im Bereich der
Fassade befindlichen sanitären Einrichtungen zu demontieren
und zu reinigen.

Ein adäquater Lagerort im Gebäude innerern muss in
Abstimmung mit den Hausmeistern in direkter Nähe zum
Demontageort festgelegt werden.

Fachgerecht demontieren, reinigen und zur späteren Montage
einlagern.

1.1.1.04.1 Demontage, einlagern WC-Anlage Bereich Fassade

Demontage, einlagern WC-Anlage Bereich Fassade

wie zuvor beschrieben, jedoch WC-Anlage

bestehend aus Stand-, oder wandhängendem-WC demontieren
einschließlich:

· Spülrohr und Beschläge

Fachgerecht ausführen

13 Stk EP.......................... GP ............................

1.1.1.04.2 Demontage, einlagern Waschtischanlage Bereich Fassade

Demonatage Waschtischanlage Bereich Fassade

wie zuvor beschrieben, jedoch Waschtischanlage

bestehend aus:
· Armaturen
· Seifenspender/ Desinfektionsspender
· Papierspender
· Handtuchhalter
· Ablage
· Wandspiegel

Fachgerecht ausführen

1 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

1 Bauabsc... Gymnasium

SanitärtechnikGewerk1.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.1.1.04.3 Demontage, einlagern Urinal-Anlage Bereich Fassade

Demontage Urinal-Anlage Bereich Fassade

wie zuvor beschrieben, jedoch Urinal-Anlage

demontieren einschließlich:

· Spülrohr und Beschläge

Fachgerecht ausführen

5 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.1.1.04  

  Demontage und Einlagerung gebäudetechnischer Anlagen, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 29



HI-Plan Ingenieurbüro GmbH 
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis ISMH Schultzentrum Broich (17014)

            
5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

1 Bauabsc... Gymnasium

SanitärtechnikGewerk1.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.1.05   Titel   Montage eingelagerter gebäudetechnischer Anlagen

Montage eingelagerte Sanitärobjekte 

Montage eingelagerte Sanitärobjekte

Die Im Zuge der Fassadensanierung demontierten und
eingelagerten sanitären Einrichtungen sind nach Fertigstellung
an der ursprünglichen Position zu montieren.

1.1.1.05.1 Montage eingelagerte WC-Anlage Bereich Fassade

Montage eingelagerte WC-Anlage Bereich Fassade

wie zuvor beschrieben,

WC-Anlage an ursprünglicher Position montieren einschließlich:

· Spülrohr und Beschläge

Fachgerecht ausführen

13 Stk EP.......................... GP ............................

1.1.1.05.2 Montage eingelagerte Waschtischanlage Bereich Fassade

Montage eingelagerte Waschtischanlage Bereich Fassade

wie zuvor beschrieben,

Waschtischanlage an ursprünglicher Position montieren
einschließlich:

· Armaturen
· Seifenspender/ Desinfektionsspender
· Papierspender
· Handtuchhalter
· Ablage
· Wandspiegel

Fachgerecht ausführen

1 Stk EP.......................... GP ............................

1.1.1.05.3 Montage eingelagerte Urinal-Anlage Bereich Fassade

Montage eingelagerte Urinal-Anlage Bereich Fassade

wie zuvor beschrieben,

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis ISMH Schultzentrum Broich (17014)

            
5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

1 Bauabsc... Gymnasium

SanitärtechnikGewerk1.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Urinal-Anlage an ursprünglicher Position montieren
einschließlich:

· Spülrohr und Beschläge

Fachgerecht ausführen

5 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.1.1.05  

  Montage eingelagerter gebäudetechnischer Anlagen, Netto: ...............................
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5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

1 Bauabsc... Gymnasium

SanitärtechnikGewerk1.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.1.06   Titel   Sonstiges

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

ARBEITEN AUF BESONDERE ANWEISUNG

Für Arbeiten, die im Rahmen der Baumaßnahme notwendig
sind, jedoch heute in ihrem Umfang noch nicht übersehen
werden können, werden nachfolgende Stundenlohnarbeiten in
das Leistungsverzeichnis aufgenommen.

Die Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere
Anordnung der Fachbauleitung ausgeführt werden.

Auf Verlangen der Bauleitung kann an Stelle von
Stundenlohnarbeiten die Abgabe eines Nachtragsangebotes
verlangt werden.

Anfallende Stundenlohnnachweise sind in 3-facher
Ausfertigung spätestens am 1. Tag nach der Ausführung
der Bauleitung mit ausführlicher Angabe von

1. Art der ausgeführten Arbeit
2. Zeitpunkt der ausgeführten Arbeit
3. Anzahl der dafür Beschäftigten mit Namensnennung
4. Anzahl der täglich aufgewendeten Stunden
5. Vertragsnummer

zur Abzeichnung vorzulegen.

Geschieht dies nicht, so kann der Bauherr anstelle
einer an sich genehmigten Stundenlohnabrechnung eine
Abrechnung im Leistungslohn verlangen.

Die von der Bauleitung unterschriebenen
Stundenlohnzettel gelten nur als Bescheinigung, dass die
Leistungen erbracht sind. Ein Anspruch auf Vergütung kann aus
der Bescheinigung nicht abgeleitet werden, wenn vertragliche
Vereinbarungen im Gegensatz dazu stehen.

Es werden grundsätzlich nur die tatsächlichen
Arbeitszeiten anerkannt, welche für die auszuführende
Arbeit aufgewendet wurden. Die Stunden des
Aufsichtspersonals sowie Wegezeiten und Wegegelder
werden nicht besonders vergütet und sind in die
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

1 Bauabsc... Gymnasium

SanitärtechnikGewerk1.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einheitspreise einzurechnen.

Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gilt
unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

1.1.1.06.1 Stundenlohnarbeiten Monteur/-in
Stundenlohnarbeit

Stundenlohnarbeiten Monteur/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des
Auftraggebers ausführen, der Verrechnungssatz für die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschläge, sowie Zuschläge für Überstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.

2 h EP.......................... GP ............................

1.1.1.06.2 Stundenlohnarbeiten Helfer/-in
Stundenlohnarbeit

Stundenlohnarbeiten Helfer/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des
Auftraggebers ausführen, der Verrechnungssatz für die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschläge, sowie Zuschläge für Überstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.

2 h EP.......................... GP ............................

Dokumentation, Abnahmen, Wartung, Prüfungen

Dokumentation, Abnahmen, Wartung, Prüfungen

1.1.1.06.3 Spülen der Trinkwasserrohrleitungen vor Inbetriebnahme

Spülen der Trinkwasserrohrleitungen vor Inbetriebnahme

das Spülen und Reinigen der Trinkwasseranlage darf nur mit
einem ordnungsgemäß hergestellten und ausreichend gespülten
Anschluss durch Trinkwasserleitungen mit Trinkwasser erfolgen.
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5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

1 Bauabsc... Gymnasium

SanitärtechnikGewerk1.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausführung der Spülung max. 72 Stunden vor Inbetriebnahme
(bestimmungsgemäßer Gebrauch) gem. VDI 6023.

Spülen der Anlage mit einer Mindestspülzeit von 2 Minuten je
Zapfstelle, entsprechend gültigen Vorschriften unter Beachtung
einer Mindestspülzeit von 15 Sekunden je Meter Rohrleitung.

Befüllung und Spülung der Trinkwasserinstallation sind zu
protokollieren.

Montage und Demontage der Baustopfen bzw. der
Spülarmaturen, Anbringen der Abflussschläuche und deren
Sicherung am Abflussrohr.

Für die Kalkulation sind ca. 750 Meter Rohrleitung und 111
Entnahmestellen zu berücksichtigen.

Fachgerecht ausführen und dokumentieren

1 Psch GP ............................

1.1.1.06.4 Beprobung Trinkwasser gemäß VDI/DVGW 6023 nach Inbetriebnahme

Beprobung Trinkwasser gemäß VDI/DVGW 6023 nach
Inbetriebnahme

Nach erfolgter Inbetriebnahme gemäß VDI/DVGW 6023 sind in

Abstimmung mit dem Gesundheitsamt der Stadt Mülheim an

der Ruhr, an geeigneter Stelle Trinkwasserproben zu
entnehmen und gemäß den geltenden Vorschriften und der
aktuellen TrinkwV auf eine eventuell vorhandene Keimbelastung
hin zu untersuchen.

Probenentnahme und Untersuchung sind durch ein
akkreditiertes Labor durchführen zu lassen.

Es sind mindestens die Parameter der Tabelle 1 der VDI/DVGW
6023 zu untersuchen.

Bis zur vollständigen Freimessung der mit dem Gesundheitsamt
festgelegten zu beprobenden Entnahmestelle, ist der
Auftragnehmer in der Verantwortung, den
bestimmungsgemäßen Betrieb der Trinkwasseranlage nach
Erst- und Wiederinbetriebnahme durchzuführen.

Mit dem dokumentierten Nachweis der einwandfreien
Trinkwasserbeschaffenheit nach der Befüllung, geht die
Verantwortung für den bestimmungemäßen Betrieb der
Trinkwasser-Installation auf den Unternehmer oder sonstigen
Inhaber über.
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5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

1 Bauabsc... Gymnasium

SanitärtechnikGewerk1.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Übergabe ist zu protokollieren und der USI ist über seine
Pflichten zur Einhaltung des bestimmungsgemäßen Betriebes
zu unterrichten.

8 Stk EP.......................... GP ............................

1.1.1.06.5 Bestands- und Revisionsunterlagen

Bestands- und Revisionsunterlagen

Bestands- und Revisionsunterlagen entsprechen den
Forderungen der DIN 18381 und dem nachfolgenden
Leistungsumfang.

Der Auftragnehmer hat komplette Bestandsunterlagen
aufzustellen und spätestens vor der Abnahme zu
übergeben.

Gleichzeitig sind die Bestandsunterlagen 2-fach zu
erstellen. Die Bestandsunterlagen müssen auf dem
neusten Stand der Gebäudezeichnungen erstellt werden.

Der Bieter hat in dieser Position nur die Leistungen
anzubieten, die den von ihm zu erbringenden
Leistungsumfang übersteigen.

Hierzu gehören insgesamt folgende Unterlagen:

(1)Bestandszeichnungen, d.h. Grundrisse, Details und
sämtliche Schemazeichnungen sind in gleichem
Umfang wie die Montagezeichnungen zu fertigen, durch
Übersichtspläne zu ergänzen; einschl. elektr.
Übersichts- Anschluss und Schaltpläne gemäß DIN EN
61082 Teil 1 und 3 Wesentliche Anlageteile sind mit
Positionsnummern zu versehen.

(2)Ein zusätzlicher Satz Fließ- und Schaltschemata,
aufgezogen, mit Klarsichtfolie überzogen, zum Aushang
in den technischen Zentralen.

(3)Ein zusätzlicher Satz Stromlauf- und Bauschaltpläne
(Klemmenpläne) zur Unterbringung in den Schalttafeln.

(4)Protokolle über alle im Rahmen der
Einregulierungsarbeiten durchgeführten Messungen
einschl. Gerätekennlinien mit eingetragenen
Betriebspunkten.

(5)Anlagen- und Funktionsbeschreibungen unter
Einbeziehung der Regeltechnik, mit Darstellung der
Regeldiagramme, einschl. Zusammenstellung aller
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

wichtigen technischen Daten, der endgültigen
Einstellungen etc, Informations- und Programmlisten für
MSR- Anlagen.

(6)Bedienungs- und Wartungsanweisungen für einen
sicheren und wirtschaftlichen Betrieb nach DIN V 8418

(7)Schmierpläne

(8)Ersatzteillisten mit Angabe von:
Anschrift des Herstellers
Anschrift des Lieferanten bei Nachbestell.
Genaue Typenbezeichnungen
Anzahl bei kompletten Sätzen

(9)Kopie vorgeschriebener Prüfbescheinigung und
Werksatteste.

Protokolle aller Dichtigkeitsprüfungen

Protokolle über Probebetriebe und Einweisungen des
Wartungs- und Bedienungspersonals

Der Auftragnehmer hat die CAD Richtlinien Version 3.03 sowie
die CAFM Dokumentationsrichtlinien Version 2.03 zu
berücksichtigen.

Sämtliche Unterlagen sind in Mappen geordnet und einmal auf
digitalem Datenträger zu übergeben.

1 Psch GP ............................

    
Summe Titel  1.1.1.06  

  Sonstiges, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  1.1.1
 

  Fassadensanierung investiv, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.2   Bereich   Brandschutzsanierung konsumtiv

1.1.2.01   Titel   Vorbereitende Arbeiten

Freischalten und vorbereiten Baubereich

Freischalten und vorbereiten Baubereich

1.1.2.01.1 Außerbetriebnehmen der Feuerlöschanlage

Außerbetriebnehmen der Feuerlöschanlage

Zubringerleitung für Gymnasium/Aula abschiebern und
vollständig entleeren.

Fachgerecht ausführen

1 Psch GP ............................

Demontage und Entsorgung gebäudetechnischer Anlagen

Demontage und Entsorgung gebäudetechnischer Anlagen

Demontage Einzelanschlussleitungen Hydrantenanlage

Demontage Einzelanschlussleitungen Hydrantenanlage 

Die Einzelanschlussleitungen der zu demontierenden
Wandhydranten sind totraumfrei bis zum nächsten T-Stück
zurückzubauen.
Montagehöhe bis 4,00m. Rohrleitungen aus Stahlrohr an
Wänden und Decken. Einschließlich aller
Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen sowie
Absperrventile und Einbauten.

Fachgerecht ausführen und entsorgen.

1.1.2.01.2 Demontage Feuerlöschleitung bis DN 50

Demontage Feuerlöschleitung bis DN 50

wie vor beschrieben jedoch bis DN 50

fachgerecht ausführen und entsorgen

30 m EP.......................... GP ............................

1.1.2.01.3 Demontage, Außerbetriebnahme Wandhydrant Typ F

Demontage, Außerbetriebnahme Wandhydrant Typ F

einschließlich der folgend aufgeführten Komponenten:

· Feuerlöscher bis 12kg
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

· Zubringerschlauch mit Anschlusskupplung
· Schlauchanschlussventil
· Schlauchspindel
· Wandeinbaukasten

Fachgerecht demontieren und entsorgen

3 Stk EP.......................... GP ............................

Demontage Trinkwasserleitungen

Demontage Trinkwasserleitungen

Trinkwasserleitungen sind zurückzubauen.
Montagehöhe bis 4,00m. Rohrleitungen aus
Mehrschichtverbund-, Stahl- und
Kupferrohr an Wänden und Decken. Einschließlich aller
Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen sowie
Absperrventile und Einbauten.

Fachgerecht ausführen und entsorgen.

1.1.2.01.4 Demontage Trinkwasserleitung  bis DN 80

Demontage Trinkwasserleitung  bis DN 80

wie vor beschrieben jedoch bis DN 80

fachgerecht ausführen und entsorgen

10 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.1.2.01  

  Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.2.02   Titel   Feuerlöschanlagen

A0006
Ausführungsbeschr.

Feuerlöschleitungen

Feuerlöschleitungen

A0007
Ausführungsbeschr.

Systemrohr C-Stahl Presssystem

Systemrohr C-Stahl Presssystem

Verwendungszwecke
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser und Sprinkler

Eigenschaften
- Sendzimir-verzinkt

Die Rohre, Fittings und Dichtungen sind zugelassen für
Feuerlöschleitungen nass.

Verlegung in Gebäuden, Montagehöhe über
Gelände/Fußboden bis 4,00 m

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

1.1.2.02.1 C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN50

C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN50

DN 50 d 54 mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

2 Stk EP.......................... GP ............................

1.1.2.02.2 C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN65

C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN65

DN 65 d 76,1 mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.1.2.02  

  Feuerlöschanlagen, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.2.03   Titel   Durchbruch reinigen / vorbereiten

A0008
Ausführungsbeschr.

Durchführung reinigen/ vorbereiten

Durchführung reinigen/ vorbereiten

Einrichtung des Arbeitsplatzes, evtl. Schutzmaßnahmen
vorsehen.
Rückbau alter Schalung / Isolierung, entfernen loser
Mörtelreste, reinigen der Rohre und Rohrdurchführung,
Vorbereitung für zulassungskonforme Abschottung.

Entsorgen der demontieren Materiallien und reinigen des
Arbeitsplatzes .

Ausführung der Arbeiten in Höhen bis 4,0 m.

Fachgerecht ausführen.

1.1.2.03.1 Durchführung reinigen bis 0,05m²

Durchführung reinigen bis 0,05m²

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,05m².

Fachgerecht ausführen

120 Stk. EP.......................... GP ............................

1.1.2.03.2 Durchführung reinigen bis 0,10m²

Durchführung reinigen bis 0,10m²

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,10m².

Fachgerecht ausführen

60 Stk. EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.1.2.03  

  Durchbruch reinigen / vorbereiten, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.2.04   Titel   Stemmarbeiten

A0009
Ausführungsbeschr.

Rohrleitung freistemmen

Rohrleitung freistemmen

Einrichtung des Arbeitsplatzes, evtl. Schutzmaßnahmen
vorsehen.

Freistemmen der Rohrleitung an Wänden u. Decken, reinigen
der Rohre, Vorbereitung für zulassungskonforme Abschottung.

Entsorgen der demontierten Materialien und Bauschutt.
Reinigen des Arbeitsplatzes.

Ausführung der Arbeiten in Höhen bis 4,0 m.

Fachgerecht ausführen

1.1.2.04.1 Freistemmen bis 0,05m²

Rohrleitung freistemmen bis 0,05m²

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,05m².

Fachgerecht ausführen

120 Stk EP.......................... GP ............................

1.1.2.04.2 Freistemmen bis 0,10m²

Rohrleitung freistemmen bis 0,10m²

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,10m².

Fachgerecht ausführen

60 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.1.2.04  

  Stemmarbeiten, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.2.05   Titel   Rohrabschottung nach LAR

A0010
Ausführungsbeschr.

Rohrabschottung R90 nach LAR

Rohrabschottung nach LAR

Rohrabschottung nach den Erleichterungen der LAR für
nichtbrennbare Rohre mit einem Außendurchmesser von max.
160mm.

Im wesentlichen bestehend aus:
- hohlraumfreies Verfüllen der Restspalte zwischen Leitung und
Massivwand/-decke mittels Mineralwolle (Schmelzpunkt > 1.000
°C, Rohdichte > 30 kg/m³),
- beidseitige Lagefixierung der Mineralwolle mittels Mörtelfuge
oder dauerelastischer Fuge

Geforderte Feuerwiderstandsdauer: F90

Ausführung der Arbeiten in Höhen bis 4,0 m.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit, einschließlich
Brandschottkennzeichnung.

1.1.2.05.1 Rohrabschottung R90 nach LAR bis 0,05m²

Rohrabschottung nach LAR bis 0,05m²

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,05m²

Liefern und einseitig montieren

35 Stk. EP.......................... GP ............................

1.1.2.05.2 Rohrabschottung R90 nach LAR bis 0,10m²

Rohrabschottung nach LAR bis 0,10m²

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,10m²

Liefern und einseitig montieren

20 Stk. EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.1.2.05  

  Rohrabschottung nach LAR, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.2.06   Titel   Rohrabschottung mit Manschette

A0011
Ausführungsbeschr.

Rohrabschottung mit Manschette R90

Rohrabschottung mit Manschette R90

Brandschutz-Dämm-Manschette für Stahl- und
Edelstahlrohrleitungen. Brandschutz-Dämm-Manschette
körperschallentkoppelt für Stahl- und Edelstahlrohrleitungen da
= 159 mm (DN 150), 13 mm dickes Dämmmaterial zur
Körperschallentkoppelung, offene, nahtverstärkte Manschette
mit integriertem Schnellverschluss, Feuerwiderstandsklasse
R90 nach DIN 4102-11, max. EI 180 nach DIN EN 1366-3,
außen verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie,
Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Innenseite
mit einer Gleitfolie ausgerüstet.
Die Ausführung muss nach ABP Nr. P-BWU03-I 17.6.4 MPA
Stuttgart, ETA-12/0565 oder VKF Nr. 22449, erfolgen. Die
ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach
Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung
zu bescheinigen.
Spezialvlies, Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : A1
Spezialvlies, Schmelzpunkt nach DIN 4102-11 : >1000 ° C
Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52612: : l40°C= 0,040W/(m×K)

Baulängen: 350mm
Dicke: 13 mm

Die Ausführung der Rohrabschottung muss gemäß den
allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugniss erfolgen.

Ausführung der Arbeiten in Höhen bis 4,0 m.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit, einschließlich
Brandschottkennzeichnung.

1.1.2.06.1 Rohrabschottung mit Manschette R90 DN15

Rohrabschottung mit Manschette R90 DN15

wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 15

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

40 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.1.2.06.2 Rohrabschottung mit Manschette R90 DN20

Rohrabschottung mit Manschette R90 DN20

wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 20

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

30 Stk EP.......................... GP ............................

1.1.2.06.3 Rohrabschottung mit Manschette R90 DN25

Rohrabschottung mit Manschette R90 DN25

wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 25

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

15 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.1.2.06  

  Rohrabschottung mit Manschette, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 44



HI-Plan Ingenieurbüro GmbH 
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis ISMH Schultzentrum Broich (17014)

            
5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

1 Bauabsc... Gymnasium

SanitärtechnikGewerk1.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.2.07   Titel   Rohrabschottung mit Bandage

A0012
Ausführungsbeschr.

Rohrabschottung mit Bandage R90

Rohrabschottung mit Bandage R90

R 90 Rohrabschottung für nichtbrennbare Rohrleitungen in
Massivbauteilen bestehend aus aufschäumenden Material.
Geeignet für nichtbrennbare Rohrleitungen.

Erstellung einer Rohrabschottung in der
Feuerwiderstandsklasse R 90.
Hierzu ist die Bandage im Bereich der Bauteildurchführen
gemäß den Angaben des Herstellers auf die Rohrleitung zu
wickeln und mit verzinktem Bindedraht (d ≥? 0,8 mm) auf dem
Rohr zu befestigen.
Die verbleibende Öffnung ist im Durchbruch in ganzer
Bauteildicke hohlraumfüllend dicht mit formbeständigen,
nichtbrennbaren Baustoffen wie z.B. Mörtel, Beton oder Gips zu
verschließen.

Die Ausführung der Rohrabschottung muss gemäß
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugniss erfolgen.

Ausführung der Arbeiten in Höhen bis 4,0 m.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit, einschließlich
Brandschottkennzeichnung.

1.1.2.07.1 Rohrabschottung Bandage R90 bis DN 32

Rohrabschottung Bandage R90 bis DN 32

wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 32

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP.......................... GP ............................

1.1.2.07.2 Rohrabschottung Bandage R90 bis DN 65

Rohrabschottung Bandage R90 bis DN 65

wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 65

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.1.2.07  

  Rohrabschottung mit Bandage, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.2.08   Titel   Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90

A0013
Ausführungsbeschr.

Rohrabschottung mit Brandschutzschale

Rohrabschottung mit Brandschutzschale

R 90 Rohrabschottung für nichtbrennbare Versorgungsleitungen
in Massivbauteilen und leichten Trennwänden
feuerwiderstandsfähige Rohrabschottungen mit nichtbrennbarer
hochverdichteter Mineralfaserdämmung mit einem
Schmelzpunkt von > 1000 °C.  Die notwendige weiterführende
Dämmung wird gesondert vergütet.

Ausführung:
Die Erstellung einer Rohrabschottung der
Feuerwiderstandsklasse R 90. Hierzu ist die
Mineralfaserdämmung entweder formschlüssig in eine
Kernbohrung einzupressen oder die verbleibende Öffnung im
Durchbruch in ganzer Bauteildicke einzusetzten. Das
Verschließen des Durchbruches wird gesondert vergütet.
Alle Rohrschalen sind mit verzinktem Bindedraht (d ≥ 0,6 mm),
6 Windungen pro lfd. Meter, auf dem Rohr zu befestigen.
Die Ausführung muss gemäß AbP BS erfolgen.

Kalkulationsgrundlage:

Die Abrechnung erfolgt per Stück (1 Stück = 35cm)

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit, einschließlich
befestigen der Brandschottkennzeichnung.

1.1.2.08.1 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 bis DN 100mm

Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 bis DN 100mm

wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 100mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

75 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.1.2.08  

  Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.2.09   Titel   Durchbruch ausbessern mit Mörtel

A0014
Ausführungsbeschr.

Durchbruch verschließen

Durchbruch verschließen

Verfüllung von Fugen zwischen Brandschott und den
umgebenden Wand- und Deckenbereichen mittels
selbstverdichtenden, rauchgasdichtem Brandschutzmörtel
gemäß den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen.

Verarbeitung mit Kelle oder handelsüblichen
Putzmaschinen bzw. Handpumpen (fließ- und pumpfähig).

Fachgerecht ausführen

1.1.2.09.1 Durchbruch verschließen bis 0,05m²

Durchbruch verschließen bis 0,05m²

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,05m²

Fachgerecht ausführen

120 Stk. EP.......................... GP ............................

1.1.2.09.2 Durchbruch verschließen bis 0,10m²

Durchbruch verschließen bis 0,10m²

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,10m²

Fachgerecht ausführen

60 Stk. EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.1.2.09  

  Durchbruch ausbessern mit Mörtel, Netto: ...............................
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1.1.2.10   Titel   Verschließen von Wand-/ Deckenöffnungen mit Kalzium-Silikat-Material

1.1.2.10.1 Abmauern mit Kalk-Sand-Steinen

Abmauern mit Kalk-Sand-Steinen

Verschließen von Wandöffnungen durch KS-Stein 2DF o. 3DF
in F90 Qualität.

Wandstärke bis zu 175mm

Fachgerecht ausführen

2 m² EP.......................... GP ............................

A0015
Ausführungsbeschr.

Verschließen von Decken-/Wandöffnungen mit Kalzium-Silikat-Platten

Verschließen von Decken-/Wandöffnungen mit
Kalzium-Silikat-Platten

Verschließen von Wandöffnungen und Deckenöffnungen mit
Kalzium-Silikat-Platten 3DF in F90 Qualität.

Fachgerecht ausführen

1.1.2.10.2 Verschließen von Decken-/Wandöffnungen mit Kalzium-Silikat-Platten bis 0,05m²

Verschließen von Decken-/Wandöffnungen mit
Kalzium-Silikat-Platten

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,05m².
max. Abmessungen 20x25cm

Fachgerecht ausführen

2 Stk EP.......................... GP ............................

1.1.2.10.3 Verschließen von Decken-/Wandöffnungen mit Kalzium-Silikat-Platten bis 0,10m²

Verschließen von Decken-/Wandöffnungen mit
Kalzium-Silikat-Platten

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,10m².
max. Abmessungen 20x50cm

Fachgerecht ausführen

1 Stk EP.......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

1.1.2.10.4 Verschließen von Decken-/Wandöffnungen mit Kalzium-Silikat-Platten bis 0,20m²

Verschließen von Decken-/Wandöffnungen mit
Kalzium-Silikat-Platten

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,20m².
max. Abmessungen 40x50cm

Fachgerecht ausführen

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.1.2.10  

  Verschließen von Wand-/ Deckenöffnungen mit Kalzium-Silikat-Materia... ...............................
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1.1.2.11   Titel   Durchbruch ausbessern mit Brandschutzkitt

1.1.2.11.1 Ringspalt verschließen bis 1,0cm

Ringspalt verschließen bis 1,0cm

Fachgerecht ausführen

5 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.1.2.11  

  Durchbruch ausbessern mit Brandschutzkitt, Netto: ...............................
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1.1.2.12   Titel   Sonstiges

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

ARBEITEN AUF BESONDERE ANWEISUNG

Für Arbeiten, die im Rahmen der Baumaßnahme notwendig
sind, jedoch heute in ihrem Umfang noch nicht übersehen
werden können, werden nachfolgende Stundenlohnarbeiten in
das Leistungsverzeichnis aufgenommen.

Die Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere
Anordnung der Fachbauleitung ausgeführt werden.

Auf Verlangen der Bauleitung kann an Stelle von
Stundenlohnarbeiten die Abgabe eines Nachtragsangebotes
verlangt werden.

Anfallende Stundenlohnnachweise sind in 3-facher
Ausfertigung spätestens am 1. Tag nach der Ausführung
der Bauleitung mit ausführlicher Angabe von

1. Art der ausgeführten Arbeit
2. Zeitpunkt der ausgeführten Arbeit
3. Anzahl der dafür Beschäftigten mit Namensnennung
4. Anzahl der täglich aufgewendeten Stunden
5. Vertragsnummer

zur Abzeichnung vorzulegen.

Geschieht dies nicht, so kann der Bauherr anstelle
einer an sich genehmigten Stundenlohnabrechnung eine
Abrechnung im Leistungslohn verlangen.

Die von der Bauleitung unterschriebenen
Stundenlohnzettel gelten nur als Bescheinigung, dass die
Leistungen erbracht sind. Ein Anspruch auf Vergütung kann aus
der Bescheinigung nicht abgeleitet werden, wenn vertragliche
Vereinbarungen im Gegensatz dazu stehen.

Es werden grundsätzlich nur die tatsächlichen
Arbeitszeiten anerkannt, welche für die auszuführende
Arbeit aufgewendet wurden. Die Stunden des
Aufsichtspersonals sowie Wegezeiten und Wegegelder
werden nicht besonders vergütet und sind in die
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Übertrag: ................................

Einheitspreise einzurechnen.

Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gilt
unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

1.1.2.12.1 Stundenlohnarbeiten Monteur/-in
Stundenlohnarbeit

Stundenlohnarbeiten Monteur/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des
Auftraggebers ausführen, der Verrechnungssatz für die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschläge, sowie Zuschläge für Überstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.

2 h EP.......................... GP ............................

1.1.2.12.2 Stundenlohnarbeiten Helfer/-in
Stundenlohnarbeit

Stundenlohnarbeiten Helfer/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des
Auftraggebers ausführen, der Verrechnungssatz für die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschläge, sowie Zuschläge für Überstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.

2 h EP.......................... GP ............................

Dokumentation, Abnahmen, Wartung, Prüfungen

Dokumentation, Abnahmen, Wartung, Prüfungen

1.1.2.12.3 Fotodokumentation der kennzeichnungspflichtigen Brandschutzschottungen

Fotodokumentation der kennzeichnungspflichtigen
Brandschutzschottungen

Diese Position beinhaltet eine durchgängige Fotodokumenation
aller kennzeichnungspflichtigen Brandschutzmaßnahmen mit
nummerierten Bildern. 
Zudem ist ein Übersichtplan zu erstellen in dem alle
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Übertrag: ................................

Fotonummern eingetragen sind.

Die Dokumentation ist sowohl digital als auch in Papierform
einzureichen.

1 Psch GP ............................

1.1.2.12.4 Bestands- und Revisionsunterlagen

Bestands- und Revisionsunterlagen

Bestands- und Revisionsunterlagen entsprechen den
Forderungen der DIN 18381 und dem nachfolgenden
Leistungsumfang.

Der Auftragnehmer hat komplette Bestandsunterlagen
aufzustellen und spätestens vor der Abnahme zu
übergeben.

Gleichzeitig sind die Bestandsunterlagen 2-fach zu
erstellen. Die Bestandsunterlagen müssen auf dem
neusten Stand der Gebäudezeichnungen erstellt werden.

Der Bieter hat in dieser Position nur die Leistungen
anzubieten, die den von ihm zu erbringenden
Leistungsumfang übersteigen.

Hierzu gehören insgesamt folgende Unterlagen:

(1)Bestandszeichnungen, d.h. Grundrisse, Details und
sämtliche Schemazeichnungen sind in gleichem
Umfang wie die Montagezeichnungen zu fertigen, durch
Übersichtspläne zu ergänzen; einschl. elektr.
Übersichts- Anschluss und Schaltpläne gemäß DIN EN
61082 Teil 1 und 3 Wesentliche Anlageteile sind mit
Positionsnummern zu versehen.

(2)Ein zusätzlicher Satz Fließ- und Schaltschemata,
aufgezogen, mit Klarsichtfolie überzogen, zum Aushang
in den technischen Zentralen.

(3)Ein zusätzlicher Satz Stromlauf- und Bauschaltpläne
(Klemmenpläne) zur Unterbringung in den Schalttafeln.

(4)Protokolle über alle im Rahmen der
Einregulierungsarbeiten durchgeführten Messungen
einschl. Gerätekennlinien mit eingetragenen
Betriebspunkten.

(5)Anlagen- und Funktionsbeschreibungen unter
Einbeziehung der Regeltechnik, mit Darstellung der
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Übertrag: ................................

Regeldiagramme, einschl. Zusammenstellung aller
wichtigen technischen Daten, der endgültigen
Einstellungen etc, Informations- und Programmlisten für
MSR- Anlagen.

(6)Bedienungs- und Wartungsanweisungen für einen
sicheren und wirtschaftlichen Betrieb nach DIN V 8418

(7)Schmierpläne

(8)Ersatzteillisten mit Angabe von:
Anschrift des Herstellers
Anschrift des Lieferanten bei Nachbestell.
Genaue Typenbezeichnungen
Anzahl bei kompletten Sätzen

(9)Kopie vorgeschriebener Prüfbescheinigung und
Werksatteste.

Protokolle aller Dichtigkeitsprüfungen

Protokolle über Probebetriebe und Einweisungen des
Wartungs- und Bedienungspersonals

Der Auftragnehmer hat die CAD Richtlinien Version 3.03 sowie
die CAFM Dokumentationsrichtlinien Version 2.03 zu
berücksichtigen.

Sämtliche Unterlagen sind in Mappen geordnet und einmal auf
digitalem Datenträger zu übergeben.

1 Psch GP ............................

    
Summe Titel  1.1.2.12  

  Sonstiges, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  1.1.2
 

  Brandschutzsanierung konsumtiv, Netto: ...............................
    

    Summe Gewerk  1.1
 

  Sanitärtechnik, Netto: ...............................
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1.2   Gewerk   Heizungstechnik

1.2.1   Bereich   Fassadensanierung investiv

1.2.1.01   Titel   Vorbereitende Arbeiten

1.2.1.01.1 Außerbetriebnehmen der Heizungsanlage

Außerbetriebnehmen der Heizungsanlage

Die von der Sanierung betroffenen Wärmeverteilung in der
Heizzentrale abschiebern und Heizungsnetz komplett entleeren.

Wasserinhalt ca. 8 m³

fachgerecht ausführen

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.2.1.01  

  Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...............................
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1.2.1.02   Titel   Raumheizflächen und Zubehör

1.2.1.02.1 Demontage der Bestandsheizkörper

Demontage der Bestandsheizkörper

an den Fensterfassaden im gesamten Gebäude, inkl.
Demontage der Konsolen und der Ventile, 
durchschnittliches Maß LxHxT: 
2000mmx400mmx100mm; 38,4 kg

Verschließen von offenen Rohrleitungsenden und Einlagerung
vor des Bestandheizkörper in Raumecke Ort,

fachgerecht ausführen

154 Stk EP.......................... GP ............................

1.2.1.02.2 Montage der Bestandsheizkörper

Montage der Bestandsheizkörper

nach Abschluss der Fassadensanierung,
durchschnittliches Maß LxHxT: 
2000mmx400mmx100mm; 38,4 kg

Fachgerecht ausführen in betriebsfertiger Arbeit, einschl.
Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

154 Stk EP.......................... GP ............................

1.2.1.02.3 Heizkörper Standkonsolen

Heizkörper Standkonsolen

Konsolen zur Montage der Bestandsheizflächen auf fertigen
Fußboden
1 Satz bestehend aus:
2x Standfüßen
2x Rosetten
2x Rohrabdeckungen
6x Schrauben und Dübel

Zugelassen nach VDI 6036
Anforderungsklasse 3 (AWK3)

liefern und montieren

220 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1.2.1.02.4 Thermostat-Kopf, weiß Behördenmodell

Thermostat-Kopf, weiß Behördenmodell

mit eingebautem Fühler, gesichertes 
" Behördenmodell". Geprüft nach DIN EN 215.
Skalenhaube weiß RAL 9016. Biegefestigkeit des
Thermostat-Kopfes min. 1000 N. Flüssigkeitsgefüllter
Thermostat. Stabiles Regelverhalten auch bei kleinen
Auslegungsregeldifferenzen (< 1 K). Entspr. EnEV 
bzw. DIN V 4701-10. Sollwerteinstellung durch
Spezialschlüssel. Diebstahlsicher.
Sollwertbereich 8 bis 26 Grd. C.
Merkzahl 1-5. Frostschutzsicherung.
Max. Fühlertemperatur: + 50 Grd. C
Hysterese: 0,2 K
Wassertemperatureinfluß: 0,9 K
Differenzdruckeinfluß: 0,3 K

liefern und montieren

202 Stk EP.......................... GP ............................

1.2.1.02.5 Thermostat-Ventilunterteil, DN 15

Thermostat-Ventilunterteil, DN 15

mit "automatischer Durchflussregelung".
Gehäuse aus korrosionsbeständigem, entzinkungsfreiem
Rotguss, vernickelt. Mit Niro-Stahlspindel und doppelter
O-Ring-Abdichtung.
Der Durchfluss ist von 10 bis 150 l/h stufenlos einstellbar. Der
eingestellte Durchfluss wird nicht überschritten. Voreinstellung
mit Einstellschlüssel, oder Maulschlüssel SW 11. Die
Einstellwerte sind stirnseitig und seitlich ablesbar.Das komplette
Thermostat-Oberteil kann mit dem Montagegerät ohne
Entleeren der Anlage ausgewechselt werden. 

Das Thermostat-Oberteil ist geeignet für alle Ventilgehäuse mit
II+ Kennzeichnung. Anschluss Innengewinde für Gewinderohr,
oder in Verbindung mit Klemmverschraubungen für Kupfer-,
Präzisionsstahl- oder Verbundrohr

Max. Betriebstemperatur 120 Grd. C.
Min. Betriebstemperatur -10 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.
Min. Differenzdruck 10-100 l/h: 10 kPa
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Übertrag: ................................

Min. Differenzdruck 100-150 l/h: 15 kPa
Max. Differenzdruck 60 kPA.

Durchgangs-, Axial- oder Eckform

liefern und montieren

202 Stk EP.......................... GP ............................

1.2.1.02.6 Heizkörper-Rücklaufverschraubung DN 15

Heizkörper-Rücklaufverschraubung DN 15

Absperrbare und regulierbare Verschrabung mit
Entleerungsmöglichkeit. Gehäuse aus korrosionsbeständigem,
entzinkungsfreiem Rotguß. Einbaumaße nach DIN 3842.
Anschluß Innengewinde für Gewinderohr, sowie in Verbindung
mit Klemmverschraubungen für Kupfer-, Präzisionsstahl- oder
Verbundrohr. Mit Absperrung und Feinstregulierung durch
Doppelkegel, ohne Hubbegrenzung. Keine Veränderung der
Voreinstellung beim Öffnen bzw.Schließen. Verschlussdeckel
flachdichtend. Anschluss für Entleerungs- und Fülleinrichtung.

Zul. Betriebstemperatur TB  120 C°.
Zul. Betriebsüberdruck PB  10 bar.
Nennweite:  DN 15 (1/2")
Ausführung:  Rotguß
Durchgangs- bzw. Eckform

liefern und montieren

202 Stk EP.......................... GP ............................

1.2.1.02.7 Obere Abdeckung Profil-Heizkörper 1600x81mm

Obere Abdeckung Profil-Heizkörper 1600x81mm
Ersatzverkleidung für Bestands Heizkörper, universell für
Kompaktheizkörper.

BL= 1600 mm
BT=     81 mm

liefern und montieren

10 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1.2.1.02.8 Obere Abdeckung Profil-Heizkörper 1800x81mm

Obere Abdeckung Profil-Heizkörper 1800x81mm
Ersatzverkleidung für Bestands Heizkörper, universell für
Kompaktheizkörper.

BL= 1800 mm
BT=     81 mm

liefern und montieren

10 Stk EP.......................... GP ............................

1.2.1.02.9 Obere Abdeckung Profil-Heizkörper 2000x81mm

Obere Abdeckung Profil-Heizkörper 2000x81mm
Ersatzverkleidung für Bestands Heizkörper, universell für
Kompaktheizkörper.

BL= 2000 mm
BT=     81 mm

liefern und montieren

10 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.2.1.02  

  Raumheizflächen und Zubehör, Netto: ...............................
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1.2.1.03   Titel   Sonstiges

***Dokumentation, Abnahmen, Wartung, Prüfungen***

***Dokumentation, Abnahmen, Wartung, Prüfungen***

1.2.1.03.1 Füllen der Heizungsanlage

Füllen der Heizungsanlage

mit aufbereitetem, enthärtetem Wasser entsprechend der VDI
2035 mittels mobiler Wasseraufbereitung.

Füllmenge der Anlage ca.: 8 m³

Einschließlich Gestellung der Anlagentechnik zur
Wasseraufbereitung mittels mobiler Enthärtungsanlage

fachgerecht ausführen

1 Psch GP ............................

1.2.1.03.2 Einregulierung der Heizungsanlage

Vorleistungen für die Einregulierung vor Ort:

1.

Um spätere Störungen zu vermeiden, muß die Gesamtanlage
vor dem hydraulischen Abgleich gespült werden. Über das
Spülen sind Protokolle bzw. schriftliche Nachweise
auszufertigen.

2.
Um eine einwandfreie Zirkulation zu gewährleisten muß die
gesamte Anlage entlüftet und ggf. nochmals auf den geforderten
Fülldruck nachgefüllt werden.

3.
Der Fülldruck wird bei abgestellter Anlage festgestellt. Sollte
hierfür kein geeignetes Manometer vor Ort vorhanden sein ist
vom AN ein eigenes Manometer , z. B. für Montage am
KFE-Hahn, beizustellen. Der AN trägt die Gewährleistung für die
korrekte Einstellung des Fülldrucks.

4.
Alle Absperrorgane sind zu überprüfen, ob sie ganz geöffnet
sind

5.
Überströmventile sind zu schließen (d. h. sie sind auf maximalen
Sollwert einzustellen)

6.
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Übertrag: ................................

Die Drehrichtungen der Pumpen sind zu prüfen.

7.
Alle Voreinstellungen der Drosselorgane müssen auf die
berechneten Werte eingestellt werden.

8.
Es ist sicherzustellen, daß alle Verbraucher am Netz sind, d. h.
der Auslegungszustand simuliert ist.

Es ist an jedem Verbraucher und an jedem Strang der
Volumenstrom zu messen und zu protokollieren. Aufgenommen
wird hierbei der Soll-Wert, der IST-Wert und der Quotient aus
SOLL- und IST-Wert. Sowie der Einstellwert des Regelventils.

Bei der Einregulierung ist durch Auswahl einer geeigneten
Abgleichstrategie der tatsächliche Volumenstrom (durch den
Differenzdruckanstieg) an allen parallel zum einregulierten Ventil
angeordneten Verbrauchern vergrößert. Dies gilt auch für die
bereits einregulierten Ventile.

Ausführen der Einregulierung einschließlich aller notwendigen
Arbeiten und Materialien.

Über die Einregulierung ist ein Protokoll zu führen.

1 Stk EP.......................... GP ............................

1.2.1.03.3 Funktionsprüfungen und Messungen

Funktionsprüfungen und Messungen

entsprechend den Forderungen der DIN 18 380 Ziffer 3.5,
3.4.1 und 4.2.18 und dem nachfolgenden Leistungsumfang.

Der Bieter hat in dieser Position nur die Leistungen
anzubieten, die den von ihm zu erbringenden
Leistungsumfang nach Ziffer 3.5 und 3.4.1 übersteigen.

Probebetrieb der Anlage über eine der Größe und dem
Schwierigkeitsgrad angemessene Zeitdauer mit
Protokollierung aller wesentlichen Prüfungen.

Prüfung aller Sicherheitseinrichtungen.

Prüfung aller Regel- und Schalteinrichtungen.

Durchführung aller Leistungs- und Funktionsmessungen,
soweit diese für eine fachgerechte Fertigstellung,
Einregulierung und Dokumentation der Anlagen
erforderlich sind sowie für den Nachweis der
beauftragten Leistungen.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hydraulischer Feinabgleich.

Einweisung des Bedienerpersonals und
Übergabe der notwendigen Bedienungs-
anleitungen. Auf Sicherheitsarmaturen
ist besonders hinzuweisen.
Anfertigung eines Inbetriebnahme- und
Einweisungsprotokolls.

Der Auftraggeber oder sein Beauftragter ist so
rechtzeitig zu informieren, daß er an der
Inbetriebnahme, den Leistungsmessungen und
Einregulierung teilnehmen kann.

1 Psch GP ............................

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

ARBEITEN AUF BESONDERE ANWEISUNG

Für Arbeiten, die im Rahmen der Baumaßnahme notwendig
sind, jedoch heute in ihrem Umfang noch nicht übersehen
werden können, werden nachfolgende Stundenlohnarbeiten in
das Leistungsverzeichnis aufgenommen.

Die Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere
Anordnung der Fachbauleitung ausgeführt werden.

Auf Verlangen der Bauleitung kann an Stelle von
Stundenlohnarbeiten die Abgabe eines Nachtragsangebotes
verlangt werden.

Anfallende Stundenlohnnachweise sind in 3-facher
Ausfertigung spätestens am 1. Tag nach der Ausführung
der Bauleitung mit ausführlicher Angabe von

1. Art der ausgeführten Arbeit
2. Zeitpunkt der ausgeführten Arbeit
3. Anzahl der dafür Beschäftigten mit Namensnennung
4. Anzahl der täglich aufgewendeten Stunden
5. Vertragsnummer

zur Abzeichnung vorzulegen.

Geschieht dies nicht, so kann der Bauherr anstelle
einer an sich genehmigten Stundenlohnabrechnung eine
Abrechnung im Leistungslohn verlangen.

Die von der Bauleitung unterschriebenen
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Stundenlohnzettel gelten nur als Bescheinigung, dass die
Leistungen erbracht sind. Ein Anspruch auf Vergütung kann aus
der Bescheinigung nicht abgeleitet werden, wenn vertragliche
Vereinbarungen im Gegensatz dazu stehen.

Es werden grundsätzlich nur die tatsächlichen
Arbeitszeiten anerkannt, welche für die auszuführende
Arbeit aufgewendet wurden. Die Stunden des
Aufsichtspersonals sowie Wegezeiten und Wegegelder
werden nicht besonders vergütet und sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gilt
unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

1.2.1.03.4 Stundenlohnarbeiten Monteur/-in
Stundenlohnarbeit

Stundenlohnarbeiten Monteur/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des
Auftraggebers ausführen, der Verrechnungssatz für die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschläge, sowie Zuschläge für Überstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.

7 h EP.......................... GP ............................

1.2.1.03.5 Stundenlohnarbeiten Helfer/-in
Stundenlohnarbeit

Stundenlohnarbeiten Helfer/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des
Auftraggebers ausführen, der Verrechnungssatz für die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschläge, sowie Zuschläge für Überstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.

7 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.2.1.03  

  Sonstiges, Netto: ...............................
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    Summe Bereich  1.2.1
 

  Fassadensanierung investiv, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.2.2   Bereich   Brandschutzsanierung konsumtiv

1.2.2.01   Titel   Durchbruch reinigen / vorbereiten

A0016
Ausführungsbeschr.

Durchführung reinigen/ vorbereiten

Durchführung reinigen/ vorbereiten

Einrichtung des Arbeitsplatzes, evtl. Schutzmaßnahmen
vorsehen.
Rückbau alter Schalung / Isolierung, entfernen loser
Mörtelreste, reinigen der Rohre und Rohrdurchführung,
Vorbereitung für zulassungskonforme Abschottung.

Entsorgen der demontieren Materiallien und reinigen des
Arbeitsplatzes.

Ausführung der Arbeiten in Höhen bis 4 m.

Fachgerecht ausführen.

1.2.2.01.1 Durchführung reinigen bis 0,05m²

Durchführung reinigen bis 0,05m²

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,05m².

Fachgerecht ausführen

140 Stk. EP.......................... GP ............................

1.2.2.01.2 Durchführung reinigen bis 0,10m²

Durchführung reinigen bis 0,10m²

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,10m².

Fachgerecht ausführen

12 Stk. EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.2.2.01  

  Durchbruch reinigen / vorbereiten, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.2.2.02   Titel   Stemmarbeiten

A0017
Ausführungsbeschr.

Rohrleitung freistemmen

Rohrleitung freistemmen

Einrichtung des Arbeitsplatzes, evtl. Schutzmaßnahmen
vorsehen.

Freistemmen der Rohrleitung an Wänden u. Decken, reinigen
der Rohre, Vorbereitung für zulassungskonforme Abschottung.

Entsorgen der demontieren Materiallien und Bauschutt.
Reinigen des Arbeitsplatzes.

Ausführung der Arbeiten in Höhen bis 4 m.

Fachgerecht ausführen

1.2.2.02.1 Freistemmen bis 0,05m²

Rohrleitung freistemmen bis 0,05m²

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,05m².

Fachgerecht ausführen

140 Stk EP.......................... GP ............................

1.2.2.02.2 Freistemmen bis 0,10m²

Rohrleitung freistemmen bis 0,10m²

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,10m².

Fachgerecht ausführen

12 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.2.2.02  

  Stemmarbeiten, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.2.2.03   Titel   Rohrabschottung nach LAR

A0018
Ausführungsbeschr.

Rohrabschottung R90 nach LAR

Rohrabschottung nach LAR

Rohrabschottung nach den Erleichterungen der LAR für
nichtbrennbare Rohre mit einem Außendurchmesser von max.
160mm.

Im wesentlichen bestehend aus:
- hohlraumfreies Verfüllen der Restspalte zwischen Leitung und
Massivwand/-decke mittels Mineralwolle (Schmelzpunkt > 1.000
°C, Rohdichte > 30 kg/m³),
- beidseitige Lagefixierung der Mineralwolle mittels Mörtelfuge
oder dauerelastischer Fuge

Geforderte Feuerwiderstandsdauer: F90

Ausführung der Arbeiten in Höhen bis 4 m.

Liefern und fachgerecht montieren

1.2.2.03.1 Rohrabschottung R90 nach LAR bis 0,05m²

Rohrabschottung nach LAR bis 0,05m²

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,05m²

Liefern und einseitig montieren

40 Stk. EP.......................... GP ............................

1.2.2.03.2 Rohrabschottung R90 nach LAR bis 0,10m²

Rohrabschottung nach LAR bis 0,10m²

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,10m²

Liefern und einseitig montieren

12 Stk. EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.2.2.03  

  Rohrabschottung nach LAR, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.2.2.04   Titel   Rohrabschottung mit Manschette

A0019
Ausführungsbeschr.

Rohrabschottung mit Manschette R90

Rohrabschottung mit Manschette R90

Brandschutz-Dämm-Manschette für Stahl- und
Edelstahlrohrleitungen. Brandschutz-Dämm-Manschette
körperschallentkoppelt für Stahl- und Edelstahlrohrleitungen da
= 159 mm (DN 150), 13 mm dickes Dämmmaterial zur
Körperschallentkoppelung, offene, nahtverstärkte Manschette
mit integriertem Schnellverschluss, Feuerwiderstandsklasse
R90 nach DIN 4102-11, max. EI 180 nach DIN EN 1366-3,
außen verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie,
Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Innenseite
mit einer Gleitfolie ausgerüstet.
Die Ausführung muss nach ABP Nr. P-BWU03-I 17.6.4 MPA
Stuttgart, ETA-12/0565 oder VKF Nr. 22449, erfolgen. Die
ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach
Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung
zu bescheinigen.
Spezialvlies, Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : A1
Spezialvlies, Schmelzpunkt nach DIN 4102-11 : >1000 ° C
Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52612: : l40°C= 0,040W/(m×K)

Baulängen: 350mm
Dicke: 13 mm

Die Ausführung der Rohrabschottung muss gemäß den
allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugniss erfolgen.

Ausführung der Arbeiten in Höhen bis 4 m.

Liefern und fachgerecht montieren

1.2.2.04.1 Rohrabschottung mit Manschette R90 DN15

Rohrabschottung mit Manschette R90 DN15

wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 15

Liefern und fachgerecht montieren

130 Stk EP.......................... GP ............................

1.2.2.04.2 Rohrabschottung mit Manschette R90 DN20

Rohrabschottung mit Manschette R90 DN20

wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 20

Liefern und fachgerecht montieren

6 Stk EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.2.2.04.3 Rohrabschottung mit Manschette R90 DN25

Rohrabschottung mit Manschette R90 DN25

wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 25

Liefern und fachgerecht montieren

2 Stk EP.......................... GP ............................

1.2.2.04.4 Rohrabschottung mit Manschette R90 DN32

Rohrabschottung mit Manschette R90 DN32

wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 32

Liefern und fachgerecht montieren

2 Stk EP.......................... GP ............................

1.2.2.04.5 Rohrabschottung mit Manschette R90 DN40

Rohrabschottung mit Manschette R90 DN40

wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 40

Liefern und fachgerecht montieren

2 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.2.2.04  

  Rohrabschottung mit Manschette, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.2.2.05   Titel   Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90

A0020
Ausführungsbeschr.

Rohrabschottung mit Brandschutzschale

Rohrabschottung mit Brandschutzschale

R 90 Rohrabschottung für nichtbrennbare Versorgungsleitungen
in Massivbauteilen und leichten Trennwänden
feuerwiderstandsfähige Rohrabschottungen mit nichtbrennbarer
hochverdichteter Mineralfaserdämmung mit einem
Schmelzpunkt von > 1000 °C.  Die notwendige weiterführende
Dämmung wird gesondert vergütet.

Ausführung:
Die Erstellung einer Rohrabschottung der
Feuerwiderstandsklasse R 90. Hierzu ist die
Mineralfaserdämmung entweder formschlüssig in eine
Kernbohrung einzupressen oder die verbleibende Öffnung im
Durchbruch in ganzer Bauteildicke einzusetzten. Das
Verschließen des Durchbruches wird gesondert vergütet.
Alle Rohrschalen sind mit verzinktem Bindedraht (d ≥ 0,6 mm),
6 Windungen pro lfd. Meter, auf dem Rohr zu befestigen.
Die Ausführung muss gemäß AbP BS erfolgen.

Kalkulationsgrundlage:

Die Abrechnung erfolgt per Stück (1 Stück = 35cm)

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit, einschließlich
befestigen der Brandschottkennzeichnung.

1.2.2.05.1 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 15

Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 15

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 15

Liefern und fachgerecht montieren

6 Stk EP.......................... GP ............................

1.2.2.05.2 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 20

Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 20

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 20

Liefern und fachgerecht montieren

2 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1.2.2.05.3 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 25

Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 25

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 25

Liefern und fachgerecht montieren

4 Stk EP.......................... GP ............................

1.2.2.05.4 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 32

Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 32

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 32

Liefern und fachgerecht montieren

4 Stk EP.......................... GP ............................

1.2.2.05.5 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 40

Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 40

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 40

Liefern und fachgerecht montieren

4 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.2.2.05  

  Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.2.2.06   Titel   Durchbruch ausbessern mit Mörtel

A0021
Ausführungsbeschr.

Durchbruch verschließen

Durchbruch verschließen

Verfüllung von Fugen zwischen Brandschott und den
umgebenden Wand- und Deckenbereichen mittels
selbstverdichtenden, rauchgasdichtem Brandschutzmörtel
gemäß den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen.

Verarbeitung mit Kelle oder handelsüblichen
Putzmaschinen bzw. Pumpen (fließ- und pumpfähig).

liefern und fachgerecht ausführen

1.2.2.06.1 Durchbruch verschließen bis 0,05m²

Durchbruch verschließen bis 0,05m²

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,05m²

Liefern und fachgerecht ausführen

140 Stk. EP.......................... GP ............................

1.2.2.06.2 Durchbruch verschließen bis 0,10m²

Durchbruch verschließen bis 0,10m²

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,10m²

Liefern und fachgerecht ausführen

12 Stk. EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.2.2.06  

  Durchbruch ausbessern mit Mörtel, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.2.2.07   Titel   Durchbruch ausbessern mit Brandschutzkitt

1.2.2.07.1 Ringspalt verschließen bis 1,0cm

Ringspalt verschließen bis 1,0cm

Liefern und fachgerecht ausführen

50 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.2.2.07  

  Durchbruch ausbessern mit Brandschutzkitt, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.2.2.08   Titel   Sonstiges

Dokumentation, Abnahmen, Wartung, Prüfungen

Dokumentation, Abnahmen, Wartung, Prüfungen

1.2.2.08.1 Fotodokumentation der kennzeichnungspflichtigen Brandschutzschottungen

Fotodokumentation der kennzeichnungspflichtigen
Brandschutzschottungen

Diese Position beinhaltet eine durchgängige Fotodokumenation
aller kennzeichnungspflichtigen Brandschutzmaßnahmen mit
nummerierten Bildern. 
Zudem ist ein Übersichtsplan zu erstellen in dem alle
Fotonummern eingetragen sind.

Die Dokumentation ist sowohl digital als auch in Papierform
einzureichen.

1 Psch GP ............................

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

ARBEITEN AUF BESONDERE ANWEISUNG

Für Arbeiten, die im Rahmen der Baumaßnahme notwendig
sind, jedoch heute in ihrem Umfang noch nicht übersehen
werden können, werden nachfolgende Stundenlohnarbeiten in
das Leistungsverzeichnis aufgenommen.

Die Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere
Anordnung der Fachbauleitung ausgeführt werden.

Auf Verlangen der Bauleitung kann an Stelle von
Stundenlohnarbeiten die Abgabe eines Nachtragsangebotes
verlangt werden.

Anfallende Stundenlohnnachweise sind in 3-facher
Ausfertigung spätestens am 1. Tag nach der Ausführung
der Bauleitung mit ausführlicher Angabe von

1. Art der ausgeführten Arbeit
2. Zeitpunkt der ausgeführten Arbeit
3. Anzahl der dafür Beschäftigten mit Namensnennung
4. Anzahl der täglich aufgewendeten Stunden
5. Vertragsnummer

zur Abzeichnung vorzulegen.
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1 Bauabsc... Gymnasium

HeizungstechnikGewerk1.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Geschieht dies nicht, so kann der Bauherr anstelle
einer an sich genehmigten Stundenlohnabrechnung eine
Abrechnung im Leistungslohn verlangen.

Die von der Bauleitung unterschriebenen
Stundenlohnzettel gelten nur als Bescheinigung, dass die
Leistungen erbracht sind. Ein Anspruch auf Vergütung kann aus
der Bescheinigung nicht abgeleitet werden, wenn vertragliche
Vereinbarungen im Gegensatz dazu stehen.

Es werden grundsätzlich nur die tatsächlichen
Arbeitszeiten anerkannt, welche für die auszuführende
Arbeit aufgewendet wurden. Die Stunden des
Aufsichtspersonals sowie Wegezeiten und Wegegelder
werden nicht besonders vergütet und sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gilt
unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

1.2.2.08.2 Stundenlohnarbeiten Monteur/-in
Stundenlohnarbeit

Stundenlohnarbeiten Monteur/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des
Auftraggebers ausführen, der Verrechnungssatz für die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschläge, sowie Zuschläge für Überstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.

7 h EP.......................... GP ............................

1.2.2.08.3 Stundenlohnarbeiten Helfer/-in
Stundenlohnarbeit

Stundenlohnarbeiten Helfer/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des
Auftraggebers ausführen, der Verrechnungssatz für die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschläge, sowie Zuschläge für Überstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.

7 h EP.......................... GP ............................
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5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

1 Bauabsc... Gymnasium

HeizungstechnikGewerk1.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Titel  1.2.2.08  

  Sonstiges, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  1.2.2
 

  Brandschutzsanierung konsumtiv, Netto: ...............................
    

    Summe Gewerk  1.2
 

  Heizungstechnik, Netto: ...............................
    

    Summe Bauabschnitt  1
 

  Gymnasium, Netto: ...............................
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2 Bauabsc... Realschule

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2   Bauabschnitt   Realschule

2.1   Gewerk   Sanitärtechnik

2.1.1   Bereich   Fassadensanierung investiv

2.1.1.01   Titel   Freischaltung und vorbereiten Baubereich

2.1.1.01.1 Außerbetriebnehmen der Trinkwasseranlage gem. VDI/DVGW 6023

Außerbetriebnehmen der Trinkwasseranlage gem. VDI/DVGW
6023

Zubringerleitung für die von der Sanierung betroffenen
Gebäudeteile an der Trinkwasser-Hauptverteilung kalt
abschiebern und Trinkwassernetz komplett entleeren.

Fachgerecht ausführen

1 Psch GP ............................

2.1.1.01.2 Beprobung Trinkwasseranlage vor Sanierungsbeginn

Beprobung Trinkwasseranlage vor Sanierungsbeginn

in Abstimmung mit dem AG sind vor Sanierungsbeginn der
Trinkwasseranlage, an durch den AG vorgegebenen Stellen,
Trinkwasserproben zu entnehmen und gemäß den geltenden
Vorschriften und der aktuellen TrinkwV auf eine eventuell
vorhandene Keimbelastung hin zu unteruchen.

Probenentnahme und Untersuchung sind durch ein
akkreditiertes Labor durchführen zu lassen.

Folgender Umfang ist zu berücksichtigen:

- 1x Probenentnahme TWK Untersuchung der Probe auf
mikrobiologische Befunde (KBEs und Pseudomonaden)

Fachgerecht ausführen

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.1.1.01  

  Freischaltung und vorbereiten Baubereich, Netto: ...............................
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2 Bauabsc... Realschule

SanitärtechnikGewerk2.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.1.02   Titel   Bauwasser

2.1.1.02.1 Herstellen Bauwasseranschluss

Herstellen Bauwasseranschluss

Anschluss einer PE- Leitung an den von der Sanierung
betroffenen Verteilerabgang aus Kupferrohr DN80 in der
Technikzentrale, einschließlich aller benötigten
Verbindungsteile, Systemtrenner BA und Entnahmearmatur.

1x Zapfstelle 3/4 Zoll
2x Zapfstelle 1/2 Zoll

einschließlich aller Kleinteile.

inkl. Wasserzähler

Dokumentation der Wasserzählerstände vor während und nach
der Baumaßnahme.

Fachgerecht ausführen

2 Psch EP.......................... GP ............................

2.1.1.02.2 PE80-Rohr, DN 25, Trinkwasser

PE80-Rohr, DN 25, Trinkwasser

Druckrohrleitung zur Trinkwasserversorgung gemäß
DIN EN 12201 aus PE 80, Farbe schwarz,
im Ringbund, mit glatten Enden.

Nennweite: DN25
PN: 12,5
SDR: 11,5

Rohrleitung liefern und zur provisorischen Wasserversorgung
verlegen und anschließen.

90 m EP.......................... GP ............................

2.1.1.02.3 Selbstlimitierendes Heizband

Selbstlimitierendes Heizband 

für die energiesparende Frostfreihaltung von Rohrleitungen. 
Leistung 10 W/m bei 10 Grad C. 
Heizleiteraufbau:
Kohlenstoff dotiertes Kunststoff-Heizelement
CU vernickelte Versorgungs-Leiter (1,0 qmm)
Schutzleitergeflecht und UV-beständige Polyolefin
Außenisolierung. 
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2 Bauabsc... Realschule

SanitärtechnikGewerk2.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Technische Daten: 
Nennleistung 10 W/m bei 10 Grad C
Nennspannung 230 V AC
Elektroanschluss 1/N/PE
Kabeltyp selbstbegrenzend parallel
Abschirmung Schutzgeflecht
Außenisolierung TPE-0
UV-beständig

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.

90 m EP.......................... GP ............................

2.1.1.02.4 Anschluss- und Verbindungsset

Anschluss- und Verbindungsset

für die fachgerechte Verbindung zwischen Heizband und
Heizband sowie Heizband und Versorgungsleitung. Ausführung
mit Quetschverbindern und Schrumpfschläuchen. Inklusive
Endabschluss für Heizbandende. 

Technische Daten: 
Nennspannung 230 V AC
Elektroanschluss 1/N/PE

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.

2 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.1.02.5 Kaltleiter für selbstlimitierendes Heizband

Kaltleiter für selbstlimitierendes Heizband

Flexibles Spezialkabel als Kaltleiter zum fachgerechten
Anschluss des selbstlimitierenden Heizbandes an das
Versorgungsnetz. 
Geeignet für den Außeneinsatz. 

Lieferumfang 10 Meter Rollenware.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.

2 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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2 Bauabsc... Realschule

SanitärtechnikGewerk2.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.1.1.02.6 Spezialklebeband zur Fixierung des Heizbandes

Spezialklebeband zur Fixierung des Heizbandes

selbstklebendes, weichgeglühtes Aluminiumklebeband.
Gültiger Temperaturbereich von -40 bis +140 Grad C. 

Technische Daten: 
Länge 50 m
Breite 75 mm
Klebekraft DIN EN 1939, >=15 N/15 mm
Träger weichgeglühte Aluminiumfolie
Kleber Polyacrylat-Haftkleber

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.

4 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.1.02.7 Warnhinweisaufkleber

Warnhinweisaufkleber

zur Kennzeichnung der elektrisch beheizten Bereiche
aus PVC. 
Verhält sich im Brandfall selbstverlöschend nach ISO 3795.

Lieferumfang: 10 Stück pro Verpackungseinheit.

Abmessungen: 
Länge 200 mm 
Breite 85 mm 

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.

2 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.1.02.8 Außentemperaturregler

Außentemperaturregler 

zur außentemperaturabhängigen Regelung selbstlimitierender
Heizbänder für die energiesparende Frostfreihaltung von
Rohrleitungen. Zwei-Punkt-Regelverfahren. Geeignet für
Außenbereich (IP 65). Verwendbar mit Außen- und
Inneneinstellung. Fühler verlängerbar auf 100mm. Hysterese
einstellbar. 
Lieferung inklusive Rohranlegefühler. 
Technische Daten: 
Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme <= 4 VA
Temperaturbereich -40 bis +20 Grad C
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 80



HI-Plan Ingenieurbüro GmbH 
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis ISMH Schultzentrum Broich (17014)

            
5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

2 Bauabsc... Realschule

SanitärtechnikGewerk2.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Betriebstemperatur -20 bis +50 Grad C
Betriebstemperatur -40 bis +70 Grad C
Regelverfahren Zwei Punkt
Schaltkontakt Relais-Wechsler, potentialfrei
Schaltstrom <= 16 (4) A
Hysterese +/- 0,5 K bis + 5 K
Temperaturabsenkung ca. 5 K fest
Schutzklasse II
Höhe/Breite/Tiefe 56/122/120 mm 

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.

2 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.1.02.9 Wärmedämmung DN 25

Wärmedämmung DN 25

Wärmedämmung an Rohrleitungen, Mediumtemperatur kleiner
120 Grad C, Umgebungstemperatur 10 Grad C, Montageort in
Zentralen, Fluren, Zwischendecken, Mediengängen, Höhe der
Rohrleitung von 0,5 m bis 4,0 m über Standfläche, Lage der
Rohrleitung waagerecht und senkrecht, Dämmstoff aus
Mineralfaser- Dämmschalen, Nennwert VDI 2055, bei einer
Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102, alukaschiert,
Rohdichte des Dämmstoffes 40 kg/m3, an Rohrleitung aus
Kupfer, mit Bindedraht aus dem Werkstoff des Drahtgeflechtes
befestigen. Längs- und Rundnähte mit Aluminiumklebeband
überkleben.

Dämmstoffdicke nach aktueller EnEV für Rohrleitungen.

Zur technischen Ausführung sind alle nach DIN 18299 (ATV)
sowie DIN 18421 gültigen Regeln zu beachten. Darüber hinaus
gelten alle zum Ausführungszeitpunkt gültigen EN-und
DIN-Normen, Arbeitsstättenrichtlinien,
Unfallverhütungsvorschriften, behördliche Erlasse und Ge-
setze sowie die anerkannten Regeln der Technik und Auflagen
der Feuerwehr.

Verwendung von Klebstoff schwer entflammbar, Dämm-
schichtdicke nach Energieeinsparungsverordnung Anhang 5,
Tabelle1.

Zum Schutz vor Feuchtigkeitseintritt mittels selbstklebender
Folie verklebt.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

90 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 81



HI-Plan Ingenieurbüro GmbH 
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis ISMH Schultzentrum Broich (17014)

            
5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

2 Bauabsc... Realschule

SanitärtechnikGewerk2.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Titel  2.1.1.02  

  Bauwasser, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 82



HI-Plan Ingenieurbüro GmbH 
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis ISMH Schultzentrum Broich (17014)

            
5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

2 Bauabsc... Realschule

SanitärtechnikGewerk2.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.1.03   Titel   Demontage und Einlagerung gebäudetechnischer Anlagen

Demontage, einlagern Sanitärobjekte

Demontage Sanitärobjekte

Im Zuge der Fassadensanierung sind die im Bereich der
Fassade befindlichen sanitären Einrichtungen zu demontieren
und zu reinigen.
Anschließend ist das Sanitärporzellan an den im Vorfeld mit
dem AG abgestimmten Lagerflächen einzulagern.

Fachgerecht demontieren, reinigen und zur späteren Montage
einlagern.

2.1.1.03.1 Demontage, einlagern WC-Anlage Bereich Fassade

Demontage, einlagern WC-Anlage Bereich Fassade

wie zuvor beschrieben, jedoch WC-Anlage

bestehend aus Stand-, oder wandhängendem-WC demontieren
einschließlich:

· Spülrohr und Beschläge

Fachgerecht ausführen

13 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.1.03.2 Demontage Waschtischanlage Bereich Fassade

Demontage Waschtischanlage Bereich Fassade

wie zuvor beschrieben, jedoch Waschtischanlage

bestehend aus:
· Armaturen
· Seifenspender/ Desinfektionsspender
· Papierspender
· Handtuchhalter
· Ablage
· Wandspiegel

Fachgerecht ausführen

1 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.1.03.3 Demontage, einlagern Urinal-Anlage Bereich Fassade

Demontage Urinal-Anlage Bereich Fassade

wie zuvor beschrieben, jedoch Urinal-Anlage

demontieren einschließlich:
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

· Spülrohr und Beschläge

Fachgerecht ausführen

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.1.1.03  

  Demontage und Einlagerung gebäudetechnischer Anlagen, Netto: ...............................
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2 Bauabsc... Realschule

SanitärtechnikGewerk2.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.1.04   Titel   Montage eingelagerter gebäudetechnischer Anlagen

Montage eingelagerte Sanitärobjekte 

Montage eingelagerte Sanitärobjekte

Die Im Zuge der Fassadensanierung demontierten und
eingelagerten sanitären Einrichtungen sind nach Fertigstellung
an der ursprünglichen Position zu montieren.

2.1.1.04.1 Montage eingelagerte WC-Anlage Bereich Fassade

Montage eingelagerte WC-Anlage Bereich Fassade

wie zuvor beschrieben,

WC-Anlage an ursprünglicher Position montieren einschließlich:

· Spülrohr und Beschläge

Fachgerecht ausführen

13 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.1.04.2 Montage eingelagerte Waschtischanlage Bereich Fassade

Montage eingelagerte Waschtischanlage Bereich Fassade

wie zuvor beschrieben,

Waschtischanlage an ursprünglicher Position montieren
einschließlich:

· Armaturen
· Seifenspender/ Desinfektionsspender
· Papierspender
· Handtuchhalter
· Ablage
· Wandspiegel

Fachgerecht ausführen

1 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.1.04.3 Montage eingelagerte Urinal-Anlage Bereich Fassade

Montage eingelagerte Urinal-Anlage Bereich Fassade

wie zuvor beschrieben,

Urinal-Anlage an ursprünglicher Position montieren
einschließlich:
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Übertrag: ................................

· Spülrohr und Beschläge

Fachgerecht ausführen

3 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.1.1.04  

  Montage eingelagerter gebäudetechnischer Anlagen, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.1.05   Titel   Sonstiges

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

ARBEITEN AUF BESONDERE ANWEISUNG

Für Arbeiten, die im Rahmen der Baumaßnahme notwendig
sind, jedoch heute in ihrem Umfang noch nicht übersehen
werden können, werden nachfolgende Stundenlohnarbeiten in
das Leistungsverzeichnis aufgenommen.

Die Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere
Anordnung der Fachbauleitung ausgeführt werden.

Auf Verlangen der Bauleitung kann an Stelle von
Stundenlohnarbeiten die Abgabe eines Nachtragsangebotes
verlangt werden.

Anfallende Stundenlohnnachweise sind in 3-facher
Ausfertigung spätestens am 1. Tag nach der Ausführung
der Bauleitung mit ausführlicher Angabe von

1. Art der ausgeführten Arbeit
2. Zeitpunkt der ausgeführten Arbeit
3. Anzahl der dafür Beschäftigten mit Namensnennung
4. Anzahl der täglich aufgewendeten Stunden
5. Vertragsnummer

zur Abzeichnung vorzulegen.

Geschieht dies nicht, so kann der Bauherr anstelle
einer an sich genehmigten Stundenlohnabrechnung eine
Abrechnung im Leistungslohn verlangen.

Die von der Bauleitung unterschriebenen
Stundenlohnzettel gelten nur als Bescheinigung, dass die
Leistungen erbracht sind. Ein Anspruch auf Vergütung kann aus
der Bescheinigung nicht abgeleitet werden, wenn vertragliche
Vereinbarungen im Gegensatz dazu stehen.

Es werden grundsätzlich nur die tatsächlichen
Arbeitszeiten anerkannt, welche für die auszuführende
Arbeit aufgewendet wurden. Die Stunden des
Aufsichtspersonals sowie Wegezeiten und Wegegelder
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Übertrag: ................................

werden nicht besonders vergütet und sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gilt
unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

2.1.1.05.1 Stundenlohnarbeiten Monteur/-in
Stundenlohnarbeit

Stundenlohnarbeiten Monteur/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des
Auftraggebers ausführen, der Verrechnungssatz für die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschläge, sowie Zuschläge für Überstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.

7 h EP.......................... GP ............................

2.1.1.05.2 Stundenlohnarbeiten Helfer/-in
Stundenlohnarbeit

Stundenlohnarbeiten Helfer/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des
Auftraggebers ausführen, der Verrechnungssatz für die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschläge, sowie Zuschläge für Überstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.

7 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.1.1.05  

  Sonstiges, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  2.1.1
 

  Fassadensanierung investiv, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.2   Bereich   Brandschutzsanierung investiv

2.1.2.01   Titel   Vorbereitende Arbeiten

Freischalten und vorbereiten Baubereich

Freischalten und vorbereiten Baubereich

2.1.2.01.1 Außerbetriebnehmen der Feuerlöschanlage

Außerbetriebnehmen der Feuerlöschanlage

Zubringerleitung für die Realschule abschiebern und vollständig
entleeren. Umschluss zur weiteren Versorgung der Aula und
des Gymnasiums vornehmen.

Fachgerecht ausführen

1 Psch GP ............................

Demontage und Entsorgung gebäudetechnischer Anlagen

Demontage und Entsorgung gebäudetechnischer Anlagen

2.1.2.01.2 Demontage Verteiler Trinkwasser aus CU-Rohr

Demontage Verteiler Trinkwasser aus CU-Rohr

Trinkwasserverteiler für TWK innerhalb der Technikzentrale aus
Kupferrohr vollständig demontieren und entsorgen,
einschließlich Mineralwolldämmung und Blechummantelung.

Das demontierte Material ist durch den Auftragnehmer vor Ort
für den Transport in transportfähige Längen von max. 2,0 m
Länge zu schneiden und aus der Technikzentrale ins Freie zu
transportieren und in vom Auftragnehmer bereitzustellende
Containern zu sammeln und abzutransportieren.

In die Position ist folgender Verteiler einzuberechnen:

4x Abgänge mit diversen Einbauteilen bis DN 100

- horizontal zu überwindende Entfernung ca. 30m

Verteiler einschließlich Befestigung, Ein- und Anbauteilen,
Entleerungen und Dämmung.

Fachgerecht ausführen und entsorgen.

1 Psch GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Demontage Feuerlöschleitungen

Demontage Feuerlöschleitungen

Feuerlöschleitungen sind zurückzubauen.
Montagehöhe bis 4,00m. Rohrleitungen aus Stahlrohr an
Wänden und Decken. Einschließlich aller
Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen sowie
Absperrventile und Einbauten.

Fachgerecht ausführen und entsorgen.

2.1.2.01.3 Demontage Feuerlöschleitung bis DN 50

Demontage Feuerlöschleitung bis DN 50

wie vor beschrieben jedoch bis DN 50

fachgerecht ausführen und entsorgen

110 m EP.......................... GP ............................

2.1.2.01.4 Demontage Feuerlöschleitung bis DN 100

Demontage Feuerlöschleitung bis DN 100

wie vor beschrieben jedoch bis DN 100

fachgerecht ausführen und entsorgen

110 m EP.......................... GP ............................

2.1.2.01.5 Demontage, Außerbetriebnahme Wandhydrant Typ F

Demontage, Außerbetriebnahme Wandhydrant Typ F

einschließlich der folgend aufgeführten Komponenten:

· Feuerlöscher bis 12kg
· Zubringerschlauch mit Anschlusskupplung
· Schlauchanschlussventil
· Schlauchspindel
· Wandeinbaukasten

Fachgerecht demontieren und entsorgen

11 Stk EP.......................... GP ............................

Demontage Trinkwasserleitungen

Demontage Trinkwasserleitungen

Trinkwasserleitungen sind zurückzubauen.
Montagehöhe bis 4,00m. Rohrleitungen aus
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Übertrag: ................................

Mehrschichtverbund-, Stahl- und
Kupferrohr an Wänden und Decken. Einschließlich aller
Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen sowie
Absperrventile und Einbauten.

Fachgerecht ausführen und entsorgen.

2.1.2.01.6 Demontage Trinkwasserleitung bis DN 32

Demontage Trinkwasserleitung bis DN 32

wie vor beschrieben jedoch bis DN 32

fachgerecht ausführen und entsorgen

273 m EP.......................... GP ............................

2.1.2.01.7 Demontage Trinkwasserleitung  bis DN 65

Demontage Trinkwasserleitung  bis DN 65

wie vor beschrieben jedoch bis DN 65

fachgerecht ausführen und entsorgen

70 m EP.......................... GP ............................

2.1.2.01.8 Demontage Trinkwasserleitung  bis DN 80

Demontage Trinkwasserleitung  bis DN 80

wie vor beschrieben jedoch bis DN 80

fachgerecht ausführen und entsorgen

16 m EP.......................... GP ............................

2.1.2.01.9 Demontage Trinkwasserleitung  bis DN 100

Demontage Trinkwasserleitung  bis DN 100

wie vor beschrieben jedoch bis DN 100

fachgerecht ausführen und entsorgen

5 m EP.......................... GP ............................

2.1.2.01.10 Demontage/Montage Systemtrenner DN 20

Demontage/Montage Systemtrenner DN 20

Der innerhalb der Heizungsnachspeisung verbaute
Systemtrenner ist im Hinblick auf die Trinkwasserhygiene
deplatziert. 
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Übertrag: ................................

Bestehenden Systemtrenner demontieren und an neuer, mit
dem Fachplaner abzustimmenden, Position montieren. 

Rohr, Fittings und Dichtungen werden gesondert vergütet. 

Fachgerecht ausführen

1 Stk EP.......................... GP ............................

Demontage Schmutzwasserleitungen

Demontage Schmutzwasserleitungen

Schmutzwasserleitungen sind zurückzubauen.
Montagehöhe bis 4,0 m. Rohrleitungen aus Guss-, SML-
und HT- Rohr an Wänden und Decken.
Inkl. aller Bögen, Formteile, Verbindungsstücke und
Befestigungsmaterial.

Fachgerecht ausführen und entsorgen.

2.1.2.01.11 Demontage Schmutzwasserleitung bis DN 150

Demontage Schmutzwasserleitung bis DN 150

wie vor beschrieben jedoch bis DN 150

fachgerecht ausführen und entsorgen

305 m EP.......................... GP ............................

Demontage Regenwasserleitungen innenliegend

Demontage Regenwasserleitungen innenliegend

Regenwasserleitungen sind zurückzubauen.
Montagehöhe bis 4,0 m. Rohrleitungen aus Guss-, SML-
und HT- Rohr an Wänden und Decken.
Inkl. aller Bögen, Formteile, Verbindungsstücke und
Befestigungsmaterial.

Fachgerecht ausführen und entsorgen.

2.1.2.01.12 Demontage Regenwasserleitung bis DN 150

Demontage Regenwasserleitung bis DN 150

wie vor beschrieben jedoch bis DN 150

fachgerecht ausführen und entsorgen

125 m EP.......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

Demontage und Entsorgung Wärmedämmung und Bauteile

Demontage und Entsorgung Wärmedämmung und Bauteile 

2.1.2.01.13 Demontage Dämmung an Rohrleitungen bis DN 50

Demontage Dämmung an Rohrleitungen bis DN 50

einschl. Formstücken und Ummantelung der alukaschierten
Dämmung inkl. PE-Folie oder Ummantelung mit Alugrobkorn.

Dämmstärke bis 40mm.

Demontage und entsorgen der anfallenden Materialien.

Abrechnung per lfd. Meter.

Komplett demontieren und fachgerecht entsorgen.

140 m EP.......................... GP ............................

2.1.2.01.14 Demontage Dämmung an Rohrleitungen bis DN 100

Demontage Dämmung an Rohrleitungen bis DN 100

einschl. Formstücken und Ummantelung der alukaschierten
Dämmung inkl. PE-Folie oder Ummantelung mit Alugrobkorn.

Dämmstärke bis 40mm.

Demontage und entsorgen der anfallenden Materialien.

Abrechnung per lfd. Meter.

Komplett demontieren und fachgerecht entsorgen.

10 m EP.......................... GP ............................

Demontage Sanitärobjekte

Demontage Sanitärobjekte

2.1.2.01.15 Demontage Waschtischanlage

Demontage Waschtischanlage

bestehend aus:
- Armaturen
- Seifenspender/ Desinfektionsspender
- Papierspender
- Handtuchhalter
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- Ablage
- Wandspiegel
- Eckventile

einschließlich:

- Demontage der Trinkwasserleitung bis 5m Länge
- Demontage der Schmutzwasserleitung auf 1m Länge
- Schuttentsorgung.

Fachgerecht ausführen und entsorgen.

35 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.1.2.01  

  Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...............................
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2.1.2.02   Titel   Feuerlöschanlagen

A0022
Ausführungsbeschr.

Komponenten Feuerlöschanlage

Komponenten Feuerlöschanlage

A0023
Ausführungsbeschr.

Feuerlösch- und Druckerhöhungsanlagen

Feuerlösch- und Druckerhöhungsanlagen

Bei Feuerlösch-Druckerhöhungsanlagen ist die DIN 14462/A1
und DIN 1988-5/6 sowie die
Baugenehmigung/Brandschutzgutachten, die Musterbauordnung
sowie die MLAR zu berücksichtigen.

Beim Anschluss eines Vorlagebehälters mit Schwimmer- oder
Magnetventilen an das Trinkwassernetz sind die Regeln der DIN
1988/ DIN EN 806 und die Vorschriften der örtlichen
Wasserversorgungsunternehmen zu beachten, bzw. ist vor dem
Einbau deren Genehmigung einzuholen.

An Vorlagebehältern muss eine Sicherheitseinrichtung zum
Schutz des Trinkwassers gegen Verschmutzung durch
Rückfließen/Rücksaugen nach DIN EN 1717 (Ausführung nach
DIN EN 13076/13077) vorhanden sein.

Einspeisearmaturen müssen ein DIN-DVGW Zertifikat
vorweisen, um an das öffentliche Trinkwassernetz (direkt)
angeschlossen zu werden.
Hausanschlussleitung und Wasserzähler sind entsprechend
auszulegen. Erst nach Aussagen über die
Wasser-Nachspeisemenge kann ermittelt werden, ob ein
Behälter ausreichend ist oder ob noch Erweiterungsbehälter
erforderlich werden. Für ständige Entnahme von Trinkwasser
vor den Magnet- oder Schwimmerventilen ist gemäß DIN 1988 /
DIN EN 806 zu sorgen.

Für den 3-fachen wöchentlichen Rohrvolumenaustausch der
Trinkwasserzuführung bis zum Magnetventil oder
Schwimmerventil des Vorlagebehälters sorgen entweder
ständige Trinkwasserverbraucher und / oder eine automatische
Spüleinrichtung.

Hinsichtlich Entwässerung von Schmutzwasser im Gebäude ist
die DIN 1986-100, DIN EN 12056 Teil 1 u. 2 (Schmutzwasser
System I) zu berücksichtigen.

Bei Pumpenanlagen mit Grenztaster-Ausstattung wird nur die
voreingestellte Leistung (Wassermenge) bei Betätigung des
Grenztasters freigesetzt und bei Rohrbruch schaltet die Pumpe
ab und es erfolgt eine Störmeldung.

Hinweis:
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 95



HI-Plan Ingenieurbüro GmbH 
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis ISMH Schultzentrum Broich (17014)

            
5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

2 Bauabsc... Realschule

SanitärtechnikGewerk2.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Werden laut DIN 14462/A1 (siehe Punkt 4.1.8.1 Allgemeines)
zur Erhöhung der Betriebssicherheit z.B. redudante
Pumpenaggregate (DEA) eingesetzt, dann muss jedes die
geforderte Löschmenge fördern können.

2.1.2.02.1 Nass-Trennstation als Kompaktanlage

Nass-Trennstation als Kompaktanlage

Anlage: 18 m³ 

Wasserversorgungsanlage/Druckerhöhungsanlage

2 Pumpen-Anlage

Wasserversorgungsanlage als Kompakt-
Anlage zur Druckerhöhung oder als
Wasserversorgung zum Anschluss an
Vorbehälter/Versorgungsnetz.

Bestehend aus: 

normalsaugender, vertikaler mehrstufiger
Edelstahl-Hochdruck-Kreisel-Pumpe mit Elektromotor.
Wellenabdichtung durch drehrichtungsunabhängige
Gleitringdichtung.
Membrandruckbehälter (Inhalt 8 l) inkl. integrierter
Rückflussverhinderer, Druckschalter und Manometer zur
automatischen Anlagensteuerung.

Vollelektronische Regeleinheit ER .
Schalter für Hand-Automatik.
Schaltung der Pumpe durch Druckschalter.
Mit Betriebs- und Störmeldeleuchte sowie potentialfreien
Kontakten für Sammelstör- und Sammelbetriebsmeldung.
Anschlussfertig verdrahtet und verrohrt mit druckseitigem 
Getriebekugelhahn auf Grundrahmen montiert.

Fördermedium: Wasser
Fördermedientemperatur (max. 50° C): 20° C
Fördermenge: 18,00 m³/h
Förderhöhe bei Q=0: 77,00 m
Zulaufdruck (max. 6 bar)
Max. Betriebsdruck: 16 bar

Motor:
Leistung (P2): 4,0 kW
-Nenndrehzahl: 2900 1/min
-Wicklung: 3~400V/50Hz
-Nennstrom: 7,8 A
-Schutzart: IP 55
Saug- und Druckanschluss: DN65
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Übertrag: ................................

Die Inbetriebnahme ist im Regelfall durch den vom Hersteller
autorisierten Kundendienst vorzunehmen. 

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Verschraubungen, Befestigungs- und
Dichtmaterialen, einschl. Herstellen der elektrischen
Anschlüsse.

1 St. EP.......................... GP ............................

2.1.2.02.2 Vorbehälter für Feuerlöschanlagen 600 l rund

Vorbehälter für Feuerlöschanlagen 600 l rund

Athmosphärisch belüfteter Vorbehälter. 
Vorbehälter gemäß DIN 14462 für den mittelbaren Anschluss
von Feuerlöschanlagen nach DIN 1988-600 an das öffentliche
Trinkwassernetz. In runder Bauform. Material: Polyethylen,
Farbe schwarz, mit Revisionsöffnung mit werkzeuglos
verschliessbarem Deckel; mit Zulauf- und
Entnahmeanschlüssen,
Überlauf als freier Auslauf, Typ AB nach DIN EN 1717 mit nicht
Kreisförmigem Querschnitt, einschliesslich
Wasserstandsanzeige, Entleerung, Schwimmerschalter als
Wassermangelschutz- Signalgeber, Be- und Entlüftung mit
Siebeinsatz, mit inneren Schallwänden zur Medienberuhigung.

Nutzinhalt: 600 l
Durchmesser: 800 mm
Höhe: 1700 mm
Zulauf-Anschluss: 1 x R 2”
Entnahme-Anschluss: DN 50

inkl. Schwimmerventil zum Einsatz bei offenen 
Vorbehältern bis 1000 l Nutzvolumen zur
Niveauregulierung.

Zulässiges Medium: Wasser ohne abrasive Stoffe
Mediumtemperatur: max. 50° C
Zulaufdruck: max. 10 bar

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

1 St. EP.......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

2.1.2.02.3 Steinfänger

Steinfänger

in gleicher Nennweite wie Vorbehälter in Schrägsitzform,
Flanschenanschluss nach DIN 250l, PN 16, mit
auswechselbarem Sieb, Maschenweite 1,0 mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

1 St. EP.......................... GP ............................

2.1.2.02.4 Gummi-Kompensator DN 65; PN 16

Gummi-Kompensator DN 65; PN 16

für den spannungsfreien
Anschluss von Wasserversorgungs- und
Druckerhöhungsanlagen

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

2 St. EP.......................... GP ............................

2.1.2.02.5 Gewinde-Flansch DN 65; PN 16

Gewinde-Flansch DN 65; PN 16

Anschlüsse 2 1/2”

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

2 St. EP.......................... GP ............................

2.1.2.02.6 Doppelnippel 2 1/2”

Doppelnippel 2 1/2”

mit Rechtsgewinde 2 1/2” verzinkt

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

1 St. EP.......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

2.1.2.02.7 Gewindekappe R 2 1/2”

Gewindekappe R 2 1/2”

verzinkt

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

2 St. EP.......................... GP ............................

2.1.2.02.8 Überwachungseinheit für die Druckerhöhungsanlage

Überwachungseinheit für die Druckerhöhungsanlage

Überlaufmelder mit Edelstahlkontaktauslösung im Kunstharz
vergossenem Gehäuse für offenem Vorbehälter mit
Warnleuchte und Hupe
und potentialfreien Kontakt zur Weiterleitung an GLT.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Verschraubungen, Befestigungs- und
Dichtmaterialen, einschl. Herstellen der elektrischen
Anschlüsse.

1 St. EP.......................... GP ............................

2.1.2.02.9 Thermische Bypasssteuerung

Thermische Bypasssteuerung 

zur Vermeidung von Pumpenschäden durch Überhitzung.

bestehend aus: 
- Druckerhöhungsanlagen-Anlegethermostat
- Kugelhahn mit Flügelgriff IG/AG 1/2”
- Schmutzfänger 1/2”
- Universalspannband
- Spannschloss 

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

1 St. EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

2.1.2.02.10 Einspeiseschrank mit Feuerwehrschloss

Einspeiseschrank mit Feuerwehrschloss

Aufputz wandhängend aus Edelstahl.

Abessungen (BxHxT): 700 x 700 x 300mm

bestehend aus: 
- Einspeisearmatur komplett - hängend gem. DIN 14461 Teil 4
- Kupplungsschlüssel 
- Verschluss Feuerwesen (Feuerwehrschloss)
- Aufkleber Löschwasser-Einspeisung 
- Aufkleber Einspeisehinweis
- Feuerwehrschlüssel für 6-kant Schloss

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

1 St. EP.......................... GP ............................

2.1.2.02.11 Rückflussverhinderer DN 80

Rückflussverhinderer DN 80

mit DVGW Zulassung 

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

1 St. EP.......................... GP ............................

2.1.2.02.12 Be- und Entlüftungsventil

Be- und Entlüftungsventil

Gehäuse: Rotguss, Kugelabdichtend. 
Entleerleistung: 3000 Ltr./Min.
Dichtung: EPDM mit KTW Zulassung
DN 50, PN 16 zum Be- und Entlüften von
Versorgungsleitungen für Wasser bis 90° C mit 1/2”
Prüfanschluss. Gehäuse 
mit 2”Aussengewinde. Anschluss Überlauf: R 1 ¼ “

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

1 St. EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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2.1.2.02.13 Einbau-Wandhydrant Typ F

Einbau-Wandhydrant Typ F 

Schrank
- aus verzinktem Stahlblech, RAL 3000 
- innen und außen pulverbeschichtet
- mit eingebautem Strahlrohrhalter
- mit 4 Befestigungslöchern in der Rückwand
- mit Belüftungslöchern im Boden

Türe
- einlaufend, mit Umkantung
- Ecken verschweißt, 180° aufschlagbar
- eben glatte Ausführung
- und nicht sichtbaren Scharnieren
- mit versenktem Drehgriff in Türfarbe, plombierbar

Ausstattung nach DIN EN 671-1
- Haspel, wasserführend, 210° ausschwenkbar,
- RAL 3001 rot, pulverbeschichtet 
- mit formstabilem Schlauch DN 25 30m lang DIN EN 694-1,
aufgewickelt
- mit absperrbarem Strahlrohr DIN EN 671-1 und 6 mm
Mundstücksöffnung
- Zubringerschlauch 1” mit C-Anschlußkupplung und
Gewindestutzen
- Schlauchanschlußventil G 2 A mit C-Festkupplung 
- Montageverschraubung DN 50, G 2 A nach DIN 14461 aus
Messing
- Hinweisschild selbstklebend, Größe 200 x 200 mm nach VBG
125 für Wandhydrant

Abmessungen: Größe:  B=700  H=800  T=250 mm

Liefern und in vorhandener Wandniesche montieren in
betriebsfertiger Arbeit, einschl. Klein-, Befestigungs- und
Dichtmaterialien, sowie befestigen des Hinweisschildes. 

3 St. EP.......................... GP ............................

2.1.2.02.14 Aufputz-Wandhydrant Typ F

Aufputz-Wandhydrant Typ F 

Schrank
- aus verzinktem Stahlblech, RAL 3000 
- innen und außen pulverbeschichtet
- mit eingebautem Strahlrohrhalter
- mit 4 Befestigungslöchern in der Rückwand
- mit Belüftungslöchern im Boden
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Türe
- einlaufend, mit Umkantung
- Ecken verschweißt, 180° aufschlagbar
- eben glatte Ausführung
- und nicht sichtbaren Scharnieren
- mit versenktem Drehgriff in Türfarbe, plombierbar

Ausstattung nach DIN EN 671-1
- Haspel, wasserführend, 210° ausschwenkbar,
- RAL 3001 rot, pulverbeschichtet 
- mit formstabilem Schlauch DN 25 30m lang DIN EN 694-1,
aufgewickelt
- mit absperrbarem Strahlrohr DIN EN 671-1 und 6 mm
Mundstücksöffnung
- Zubringerschlauch 1” mit C-Anschlußkupplung und
Gewindestutzen
- Schlauchanschlußventil G 2 A mit C-Festkupplung 
- Montageverschraubung DN 50, G 2 A nach DIN 14461 aus
Messing
- Hinweisschild selbstklebend, Größe 200 x 200 mm nach VBG
125 für Wandhydrant
- Gebrauchs- und Einbauanleitung nach DIN

Abmessungen: Größe:  B=700  H=800  T=250 mm

Liefern und in vorhandener Wandniesche montieren in
betriebsfertiger Arbeit, einschl. Klein-, Befestigungs- und
Dichtmaterialien, sowie befestigen des Hinweisschildes. 

1 St. EP.......................... GP ............................

2.1.2.02.15 Grenztaster für Schlauchanschlussventil

Grenztaster für Schlauchanschlussventil

mit integriertem Meldewiderstand für Steuerung der Schalt- u.
Versorgungszentrale, 4-adrig, Kabellänge ca.1m, 100%ige
Drahtbruch-und Kurzschlussüberwachung inkl.
Befestigungskonsole,Wandhydranten-Abzweigdose und
Steuerscheibe.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Verschraubungen, Befestigungs- und
Dichtmaterialen, einschl. Herstellen der elektrischen
Anschlüsse.

4 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

2.1.2.02.16 Grenztaster Anschlussdose

Grenztaster Anschlussdose

2-Draht Grenztaster Anschlussdose

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

4 St EP.......................... GP ............................

2.1.2.02.17 Steuerleitung Grenztaster

Steuerleitung Grenztaster

JY(ST)Y 2x2x0,8mm (maximale Leitungslänge 4000m)

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

185 m EP.......................... GP ............................

A0024
Ausführungsbeschr.

Feuerlöschleitungen

Feuerlöschleitungen

A0025
Ausführungsbeschr.

Systemrohr C-Stahl Presssystem

Systemrohr C-Stahl Presssystem

Verwendungszwecke
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser und Sprinkler

Eigenschaften
- Sendzimir-verzinkt

Die Rohre, Fittings und Dichtungen sind zugelassen für
Feuerlöschleitungen nass.

Verlegung in Gebäuden, Montagehöhe über
Gelände/Fußboden bis 4,00 m

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

2.1.2.02.18 Systemrohr C-Stahl 54mm x 1,5mm

Systemrohr C-Stahl 54mm x 1,5mm

wie vor beschrieben, jedoch: 54mm x 1,5mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

110 m EP.......................... GP ............................

2.1.2.02.19 Systemrohr C-Stahl 76,1mm x 2mm

Systemrohr C-Stahl 76,1mm x 2mm

wie vor beschrieben, jedoch: 76,1mm x 2mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

77 m EP.......................... GP ............................

2.1.2.02.20 C-Stahl Muffe (verzinkt) DN50

C-Stahl Muffe (verzinkt) DN50

DN 50 d 54 mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

10 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.02.21 C-Stahl Muffe (verzinkt) DN65

C-Stahl Muffe (verzinkt) DN65

DN 65 d76,1 mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.02.22 C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN50-DN65

C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN50-DN65

DN50-DN65

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

3 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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2.1.2.02.23 C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN50

C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN50

DN 50 d 54 mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

22 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.02.24 C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN65

C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN65

DN 65 d 76,1 mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

17 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.02.25 C-Stahl T-Stück (verzinkt) DN 50

C-Stahl T-Stück (verzinkt) DN 50

Abgang gleich oder reduziert,

DN 50 d 54 mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

1 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.02.26 C-Stahl T-Stück (verzinkt) DN 65

C-Stahl T-Stück (verzinkt) DN 65

Abgang gleich oder reduziert,

DN 65 d 76,1 mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

2 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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2.1.2.02.27 C-Stahl Übergang (verzinkt) 54mm x 2"

C-Stahl Übergang (verzinkt) 54mm x 2"

DN 50 d 54 mm
mit 2" Gewinde

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.1.2.02  

  Feuerlöschanlagen, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 106



HI-Plan Ingenieurbüro GmbH 
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis ISMH Schultzentrum Broich (17014)

            
5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

2 Bauabsc... Realschule

SanitärtechnikGewerk2.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.2.03   Titel   Trinkwasseranlagen

A0026
Ausführungsbeschr.

Armaturen und Hygieneeinrichtungen

Armaturen und Hygieneeinrichtungen

A0027
Ausführungsbeschr.

Freistrom-Absperrventil mit Entleerung

Freistrom-Absperrventil

Freistrom-Absperrventil, komplett aus Rotguss, geeignet
für Trinkwasser, mit wartungsfreier, selbstfettender
EPDM-Lippendichtung, mit Niro-Sitzring, totraumfrei,
mit PTFE-Sitzdichtung, nach DIN EN 1213, mit DIN-/DVGW-
und Schallschutzzulassung, PN 16, mit Entleerung,
beidseitig mit Außengewinde, zum universellen Anschluss
von Verschraubungen für Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- und
Mehrschichtverbundrohr mit Entleerung.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

2.1.2.03.1 Freistrom-Absperrventil DN 25 mit Entleerung

Freistrom-Absperrventil

wie zuvor beschrieben, jedoch:

Größe DN 25
mit Entleerung

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

1 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.2 Freistrom-Absperrventil DN 32 mit Entleerung

Freistrom-Absperrventil

wie zuvor beschrieben, jedoch:

Größe DN 32
mit Entleerung

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

6 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

2.1.2.03.3 Freistrom-Absperrventil DN 40 mit Entleerung

Freistrom-Absperrventil

wie zuvor beschrieben, jedoch:

Größe DN 40
mit Entleerung

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

2 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.4 Freistrom-Absperrventil DN 50 mit Entleerung

Freistrom-Absperrventil

wie zuvor beschrieben, jedoch:

Größe DN 50
mit Entleerung

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

3 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.5 Freistrom-Absperrventil DN 80 mit Entleerung

Freistrom-Absperrventil

wie zuvor beschrieben, jedoch:

Größe DN 80
mit Entleerung

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

1 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.6 Freistrom-Absperrventil mit Rückflussverhinderer DN80

Freistrom-Absperrventil mit Rückflussverhinderer DN80

mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und
korrosionsbeständigem Rotguss. EPDM-Sitzdichtung,
wartungsfreie Spindelabdichtung mit EPDM-Lippendichtung,
unter Druck austauschbar, Kegel drehbar gelagert, gegen
Druckschläge gesichert. Außengewinde für flachdichtende
Verschraubungen, Entleerventil seitlich, mit drehbarem
Schlauchanschluss G 3/4 und Kappe, mit Prüfeinrichtung,
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Übertrag: ................................

Spindelgewinde außerhalb des Mediums, verschleißfester
Ventilsitz aus Edelstahl, mit Handrad, totraumfrei, für
waagerechten und senkrechten Einbau geeignet, mit
Absperrfunktion zur Wartung, Druckstufe PN 16, max.
Betriebstemperatur 100 GradC

Einschl. Press- und Dichtmaterial

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

2 Stk EP.......................... GP ............................

A0028
Ausführungsbeschr.

Anschlussverschraubung

Anschlussverschraubung

mit Pressmuffe

liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

2.1.2.03.7 Pressverschraubung DN 15

Pressverschraubung DN 15

wie zuvor beschrieben, jedoch:

Größe DN 15

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

8 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.8 Pressverschraubung DN 20

Pressverschraubung DN 20

wie zuvor beschrieben, jedoch:

Größe DN 20

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

8 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

2.1.2.03.9 Pressverschraubung DN 25

Pressverschraubung DN 25

wie zuvor beschrieben, jedoch:

Größe DN 25

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

16 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.10 Pressverschraubung DN 32

Pressverschraubung DN 32

wie zuvor beschrieben, jedoch:

Größe DN 32

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

7 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.11 Pressverschraubung DN 40

Pressverschraubung DN 40

wie zuvor beschrieben, jedoch:

Größe DN 40

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

7 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.12 Pressverschraubung DN 50

Pressverschraubung DN 50

wie zuvor beschrieben, jedoch:

Größe DN 50

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

11 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

2.1.2.03.13 Pressverschraubung DN 80

Pressverschraubung DN 80

wie zuvor beschrieben, jedoch:

Größe DN 80

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

2 Stk EP.......................... GP ............................

A0029
Ausführungsbeschr.

Dämmschale universell für Freistromabsperrventil

Dämmschale universell für Freistromabsperrventil

Dämmschale universell für Freistromventile, aus
geschlossenzellig
geschäumtem Polyethylen mit zusätzlicher, fester Außenhaut,
Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, Wärmeleitfähigkeit nach ISO
2581 0,035
W/mK, Entleerungsventilöffnung vorgeformt, inkl.
Verschlussbügeln, mit
handelsüblichen Klebern diffusionsdicht verschließbar.

Liefern und fachgerecht montieren.

2.1.2.03.14 Dämmschale für Freistromabsperrventil DN 25

Dämmschale für Freistromabsperrventil DN 25

wie zuvor beschrieben, jedoch:

Größe DN 25

liefern und fachgerecht montieren.

1 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.15 Dämmschale für Freistromabsperrventil DN 32

Dämmschale für Freistromabsperrventil DN 32

wie zuvor beschrieben, jedoch:

Größe DN 32

liefern und fachgerecht montieren.

7 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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2.1.2.03.16 Dämmschale für Freistromabsperrventil DN 40

Dämmschale für Freistromabsperrventil DN 40

wie zuvor beschrieben, jedoch:

Größe DN 40

liefern und fachgerecht montieren.

1 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.17 Dämmschale für Freistromabsperrventil DN 50

Dämmschale für Freistromabsperrventil DN 50

wie zuvor beschrieben, jedoch:

Größe DN 50

liefern und fachgerecht montieren.

5 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.18 Dämmschale für Freistromabsperrventil DN 80

Dämmschale für Freistromabsperrventil DN 80

wie zuvor beschrieben, jedoch:

Größe DN 80

liefern und fachgerecht montieren.

1 Stk EP.......................... GP ............................

A0030
Ausführungsbeschr.

Dynamische-Venturi-Strömungsteiler-Gruppe 

Dynamische-Venturi-Strömungsteiler-Gruppe

zur AP-Montage im Nasszellenbereich, Zwangsdurchströmung
und Temperaturhaltung der Nasszellen bei
Ringleitungsinstallation für PWC- und PWH-
Entnahmearmaturen,

bestehend aus:
Dynamischem Strömungsteiler nach dem Venturi-Prinzip,
einschl. Kartusche für die dynamische Venturidüse, mit
Nasszellenzuleitung und Nasszellenrückleitung, Metallteile
komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser,
mit Schallschutzzulassung, AP-Vollstromabsperrventilen,
äußerst druckverlustarm, nach DIN EN 13828, entsprechend
den trinkwasserhygienischen Anforderungen gem. DVGW W
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570, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives
Wasser, frei von Messing im mediumberührten Bereich, mit
wartungsfreier Spindelabdichtung, nach oben herausnehmbares
Innenoberteil, bestehend aus EPDM Dichtungskörper mit
drehbar gelagertem Rotguss-Schließkörper, totraumfrei, mit
ergonomisch gestaltetem Bediengriff 90° drehbar, mit
DIN-/DVGW- und Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16 und
Dämmschalen für Vollstromabsperrventile und Strömungsteiler,
aus geschlossenzellig geschäumtem Polyethylen mit
zusätzlicher, fester Außenhaut, Baustoffklasse B 1 nach
DIN4102, Wärmeleitfähigkeit nach ISO 2581 0,035 W/mK,

inkl. Verschlussclipse, mit handelsüblichen Klebern
diffusionsdicht verschließbar, Anschlussverschraubungen und
Dämmschale.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

2.1.2.03.19 Dynamische-Venturi-Strömungsteiler-Gruppe AP DN 15

Dynamische-Venturi-Strömungsteiler-Gruppe AP DN 15

wie vor beschrieben, jedoch: DN15/15/15

Strömungsteiler ein- und ausgangsseitig
mit Außengewinde DN 15 (G 3/4)
Nasszellenzuleitung und -rückleitung mit
Überwurfmutter DN 15 (G 3/4),
AP-Vollstromabsperrventile VAV mit
Außengewinde DN 15 (G 3/4)

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien, sowie
Anschlussverschraubungen und Dämmschale.

1 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.20 Dynamische-Venturi-Strömungsteiler-Gruppe AP DN 20

Dynamische-Venturi-Strömungsteiler-Gruppe AP DN 20

wie vor beschrieben, jedoch: DN20/20/20

Strömungsteiler ein- und ausgangsseitig
mit Außengewinde DN 20 (G 1)
Nasszellenzuleitung und -rückleitung mit
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Überwurfmutter DN 20 (G 1),
AP-Vollstromabsperrventile VAV mit
Außengewinde DN 20 (G 1)

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien, sowie
Anschlussverschraubungen und Dämmschale.

4 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.21 Dynamische-Venturi-Strömungsteiler-Gruppe AP DN 25

Dynamische-Venturi-Strömungsteiler-Gruppe AP DN 25

wie vor beschrieben, jedoch: DN25/20/20

Strömungsteiler ein- und ausgangsseitig
mit Außengewinde DN 25 (G 1 1/4)
Nasszellenzuleitung und -rückleitung mit
Überwurfmutter DN 20 (G 1 ),
AP-Vollstromabsperrventile VAV mit
Außengewinde DN 20 (G 1 )

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien, sowie
Anschlussverschraubungen und Dämmschale.

6 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.22 Dynamische-Venturi-Strömungsteiler-Gruppe AP DN 32

Dynamische-Venturi-Strömungsteiler-Gruppe AP DN 32

wie vor beschrieben, jedoch: DN32/20/20

Strömungsteiler ein- und ausgangsseitig
mit Außengewinde DN 32 (G 1 1/2)
Nasszellenzuleitung und -rückleitung mit
Überwurfmutter DN 20 (G 1 ),
AP-Vollstromabsperrventile VAV mit
Außengewinde DN 20 (G 1 )

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien, sowie
Anschlussverschraubungen und Dämmschale.

4 Stk EP.......................... GP ............................
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2.1.2.03.23 Dynamische-Venturi-Strömungsteiler-Gruppe AP DN 40

Dynamische-Venturi-Strömungsteiler-Gruppe AP DN 40

wie vor beschrieben, jedoch: DN40/25/25

Strömungsteiler ein- und ausgangsseitig
mit Außengewinde DN 40 (G 1 3/4)
Nasszellenzuleitung und -rückleitung mit
Überwurfmutter DN 25 (G 1 1/4),
AP-Vollstromabsperrventile VAV mit
Außengewinde DN 25 (G 1 1/4)

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien, sowie
Anschlussverschraubungen und Dämmschale.

2 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.24 Probenahmeventil für Eckventil am Waschbecken

Probenahmeventil für Eckventil am Waschbecken

Zur eindeutigen Probenahme des Kaltwassers am Ausgang des
Eckventils, passend für Eckventile mit abgehender
Anschlussleitung 10mm in Richtung Entnahmearmatur,
Eingang-Probenahmeventil mit 10 x 1,25 Rohr eingangsseitig,
Ausgang-Probenahmeventil mit G 3/8 AG -
Gewindeverschraubung mit zugfester Messing-Konus
Quetschverschraubung mit Längenausgleich, zur Bestimmung
mikrobiologischer und chemischer Parameter nach TrinkwV in
Kalt- und Warmwasser -Installationssystemen, absperrbar
mittels Sechskant SW 5, Messing- Ventilkörper aus Werkstoff
nach DIN 50930-6 , Ventilsitz- und Oberteilabdichtung mittels
PTFE-Dichtelementen, Ventil komplett verchromt, mit
abflammbarem und drehbarem Edelstahl- Auslaufbogen DN 6
(8x1), Probenahmeventil für Druckstufe PN 10

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

4 Stk EP.......................... GP ............................

Hygienespülung

Hygienespülung

2.1.2.03.25 Hygienespüleinrichtung Trinkwasser kalt, DN15

Hygienespüleinrichtung Trinkwasser kalt, DN15

Hygienespülung mit Durchflusssensor, mit einem Anschluss, für
automatisch auslösende Wasserwechsel zur Sicherstellung des
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bestimmungsgemäßen Betriebs, Bedienung über App, mit
einem Anschluss z. B. für Trinkwasser kalt (PWC), bestehend
aus: Magnetventileinheit(en) mit Sicherungsstift und
Durchflussbegrenzer, Wartungsabsperrung(en),
Kupplungsstück(en), Netzteil mit Ausgangskabel Länge 5 m,
Steuereinheit, Rohbauset, Bauschutz ablängbar, Abdeckplatte
aus gebürstetem Edelstahl, Befestigungsmaterial, Durchfluss 10
l/min (4 oder 15 l/min mit optionalem Zubehör), zum Einbau im
Nassbau oder in Vorwandsystemen, kleine Ein-/
Revisionsbaumaße, Anschluss an die Systemsteuerung
möglich, Temperaturmessarmatur Pt 1000 nachrüstbar, zeit-,
temperatur- und volumenabhängige Spülmaßnahmen, zwei
Betriebsmodi voreinstellbar (z. B. für Schul- und Ferienbetrieb),
Logbuch mit je 3000 Einträgen für Spül- und Systemereignisse,
integrierte Überlaufüberwachung, Anbindung an GLT über
Digital I/O, Rohraußengewinde, Ablauf mit integriertem
Geruchsverschluss DN 50, mit integriertem Magnetventil und
Filtersieb DN 15, mit Absperrfunktion zur Wartung, mit
DVGW-Zulassung W 540, SVGW-Zulassung,
Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1 (bis 15
l/min), Druckstufe PN 10, max, Schutzart IP45,
Leistungsaufnahme 30 W

Betriebstemperatur 70 °C,
Spannungsversorgung 230 V AC,
Betriebsspannung 12 V DC,

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Verschraubungen, Befestigungs- und
Dichtmaterialen, einschl. Herstellen der elektrischen
Anschlüsse.

3 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.26 Verbindungs-Set Aufputz CAN-Bus

Verbindungs-Set Aufputz CAN-Bus

für Hygienespülung, zum Anschluss der Hygienespülung an die
Systemsteuerung, zur Wandmontage, 5 m Anschlusskabel

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein- und Befestigungsmaterialien.

4 Stk EP.......................... GP ............................
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2.1.2.03.27 Temperaturmessarmatur für Rohrleitung DN15

Temperaturmessarmatur für Rohrleitung DN15

Temperaturmessarmatur Pt1000, , zum Anschluss an die
Systemsteuerungen oder zur Anbindung an die
Gebäudeleittechnik (GLT), mediumberührte Metallteile aus
entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss,
beständig gegen aggressives Wasser, inkl. Messelement
Pt1000 4-Leiter, Gehäuse mit Volldurchgang, Außengewinde für
flachdichtende Verschraubungen, totraumfrei, DIN EN 60751,
Druckstufe PN 16, min. Betriebstemperatur 0 °C, max.
Betriebstemperatur 105 °C, Anschlusskabellänge 1 m,
Kabelquerschnitt 4 x 0,22 mm², Sensordurchmesser 6 mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

1 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.28 Temperaturmessarmatur für Rohrleitung DN25

Temperaturmessarmatur für Rohrleitung DN25

wie zuvor beschrieben, jedoch:

für Rohrleitung in DN 25

liefern und fachgerecht montieren.

1 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.29 Systemsteuerung

Systemsteuerung

zur Durchführung, Protokollierung und Überwachung von
Wasserwechselmaßnahmen im PWC und PWH, zur
dezentralen Ansteuerung der Aktoren und Sensoren, über
CAN-Bus im System um 62 Einheiten erweiterbar (max. Länge
CAN-Bus 2000 m), USB-Schnittstelle zum Update der Firmware,
Auslesen des Logbuches und Datalogging sowie zum Ein- und
Auslesen der Konfigurationsdatei, zur Ansteuerung von max. 60
Hygienespülungen mit einem Anschluss in Kombination mit 60
Verbindungssets CAN-Bus, PC- oder Netzwerk-Anbindung über
mitgeliefertes Adapterkabel möglich, akustische und visuelle
Alarmmeldung bei Störung (abschaltbar), Alarmquittierung am
Gerät sowie Benachrichtigung per E-Mail im Störungsfall
möglich, Auslesen und Parametrierung mittels integriertem
Webserver, Betriebsarten (16 Speicherplätze): Zeit, Temperatur,
Volumenstromsteuerung, Routine, Sicherung / Leckageschutz
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und Datalogging, Datalogging mit 12 Mio. Zeilen für die
Parameter Temperatur, Volumenstrom und Verbrauch,
Ablagerate: 1 s bis 59 min, Handbetrieb aller Ventile an der
Systemsteuerung möglich, zur Wandmontage geeignet,
Logbuch mit 50000 Einträgen für Spül- und Systemereignisse,
Display mit Hintergrundbeleuchtung, bitte Wartung gem.
Bedienungsanleitung bauseits durchführen oder optional
beauftragen, min. Umgebungstemperatur 0 °C, max.
Umgebungstemperatur 50 °C, Schutzart IP54,
Spannungsversorgung 230 V AC, externer Eingang 230 V,
Schaltleistung 230 V, 2 A, potentialfreies Alarmrelais, max. 230
V, 2 A, Eigenverbrauch 7 W

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Verschraubungen, Befestigungs- und
Dichtmaterialen, einschl. Herstellen der elektrischen
Anschlüsse.

1 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.30 Koordination Aufschaltung Spüleinrichtung auf GLT

Koordination Aufschaltung Spüleinrichtung auf GLT

Kostenansatz zur Hilfestellung bei der Aufschaltung der
Spüleinrichtungen auf die bauseitige GLT bestehend aus:

- Lieferung der zur Aufschaltung notwendigen Unterlagen wie
Schaltbilder und Beleglisten
- Begleitung der Inbetriebnahme

Fachgerecht ausführen.

1 Stk EP.......................... GP ............................

A0031
Ausführungsbeschr.

Trinkwasserrohrleitungen Edelstahl

Trinkwasserrohrleitungen Edelstahl

A0032
Ausführungsbeschr.

Anschluss an bestehende Trinkwasserleitung

Anschluss an bestehende Trinkwasserleitung

aus Kupferrohr einschließlich Übergangsstück als Pressfitting
für Edelstahlrohrleitungen sowie Herrichten der Rohrleitung
(säubern und entgraten)

fachgerecht ausführen
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2.1.2.03.31 Anschluss an bestehende Trinkwasserleitung DN25

Anschluss an bestehende Trinkwasserleitung DN25

wie zuvor beschrieben, jedoch: DN25

fachgerecht ausführen

1 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.32 Anschluss an bestehende Trinkwasserleitung DN32

Anschluss an bestehende Trinkwasserleitung DN32

wie zuvor beschrieben, jedoch: DN32

fachgerecht ausführen

6 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.33 Anschluss an bestehende Trinkwasserleitung DN65

Anschluss an bestehende Trinkwasserleitung DN65

wie zuvor beschrieben, jedoch: DN65

fachgerecht ausführen

1 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.34 Anschluss an bestehende Trinkwasserleitung DN80

Anschluss an bestehende Trinkwasserleitung DN80

wie zuvor beschrieben, jedoch: DN80

fachgerecht ausführen

1 Stk EP.......................... GP ............................

A0033
Ausführungsbeschr.

Edelstahlrohr Systemrohr

Edelstahl Systemrohr

Systemrohr aus nichtrostendem Cr-Ni-Mo Stahl DIN EN 10088,
in den Abmessungen d= 12 bis 108mm, mit zusätzlich innen
geglätteter Schweißnaht, für Trinkwasser, biegbar, Verbindung
mit Pressfittings mit DVGW- Registrierung, lösungsgeglüht und
blankgeglüht zur Erhöhung der Korrosionssicherheit, frei von
lackbenetzungsstörenden Substanzen, Rohrlänge 6m,
einschließlich Klein- und Dichtungsmaterial.

Die Rohre, Fittings und Dichtungen sind zugelassen für die
Desinfektion von Trinkwasser.
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Verlegung in Gebäuden, Montagehöhe über
Gelände/Fußboden bis 4,00 m

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

2.1.2.03.35 Edelstahlrohr 15mm x 1,0mm

Edelstahlrohr 15mm x 1,0mm

wie vor beschrieben, jedoch: 15mm x 1,0mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

88 m EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.36 Edelstahlrohr 18mm x 1,0mm

Edelstahlrohr 18mm x 1,0mm

wie vor beschrieben, jedoch: 18mm x 1,0mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

268 m EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.37 Edelstahlrohr 22mm x 1,2mm

Edelstahlrohr 22mm x 1,2mm

wie vor beschrieben, jedoch: 22mm x 1,2mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

125 m EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.38 Edelstahlrohr 28mm x 1,2mm

Edelstahlrohr 28mm x 1,2mm

wie vor beschrieben, jedoch: 28mm x 1,2mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

148 m EP.......................... GP ............................
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2.1.2.03.39 Edelstahlrohr 35mm x 1,5mm

Edelstahlrohr 35mm x 1,5mm

wie vor beschrieben, jedoch: 35mm x 1,5mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

50 m EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.40 Edelstahlrohr 42mm x 1,5mm

Edelstahlrohr 42mm x 1,5mm

wie vor beschrieben, jedoch: 42mm x 1,5mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

44 m EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.41 Edelstahlrohr 54mm x 1,5mm

Edelstahlrohr 54mm x 1,5mm

wie vor beschrieben, jedoch: 54mm x 1,5mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

93 m EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.42 Edelstahlrohr 76,1mm x 2,0mm

Edelstahlrohr 76,1mm x 2,0mm

wie vor beschrieben, jedoch: 76,1mm x 2,0mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

15 m EP.......................... GP ............................

A0034
Ausführungsbeschr.

Formteile Edelstahl

Formteile Edelstahl

A0035
Ausführungsbeschr.

Edelstahl-Press-Formteile, in allen Winkelgraden

Edelstahl-Press-Formteile

Edelstahl-Formteile zum dauerhaften verbinden von Edel-
stahl-Systemrohren. Die Verbindung wird mittels einer
Pressmaschine hergestellt.
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Rohre und Rohrbögen aus Edelstahl rostfrei, nach DIN / EN
17455, für Kalt- und Warmwasser, nach DVGW-Arbeitsblatt W
541, mit DVGW-Prüfzeichen. Rohrlänge 6m, einschl. Klein- und
Dichtungsmaterial. Werkstoff 1.4401

Die Rohre, Fittings und Dichtungen sind zugelassen für die
Desinfektion von Trinkwasser.

Verlegung in Gebäuden, Montagehöhe über
Gelände/Fußboden bis 4,00 m

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

2.1.2.03.43 Edelstahl-Doppelwandscheibe 15mm x 1/2"

Edelstahl-Doppelwandscheibe 15mm x 1/2"

wie vor beschrieben, jedoch 15mm, 90 Grad

inkl. Schallschutzset

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

16 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.44 Edelstahl-Doppelwandscheibe 18mm x 1/2"

Edelstahl-Doppelwandscheibe 18mm x 1/2"

wie vor beschrieben, jedoch 18mm, 90 Grad

inkl. Schallschutzset

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

19 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.45 Edelstahl-Doppelwandscheibe 22mm x 1/2"

Edelstahl-Doppelwandscheibe 22mm x 1/2"

wie vor beschrieben, jedoch 22mm, 90 Grad

inkl. Schallschutzset

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

6 Stk EP.......................... GP ............................
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2.1.2.03.46 Edelstahl-Bogen 15mm, in allen Winkelgraden

Edelstahl-Bogen 15mm, in allen Winkelgraden

wie vor beschrieben, jedoch 15mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

153 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.47 Edelstahl-Bogen 18mm, in allen Winkelgraden

Edelstahl-Bogen 18mm, in allen Winkelgraden

wie vor beschrieben, jedoch 18mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

306 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.48 Edelstahl-Bogen 22mm, in allen Winkelgraden

Edelstahl-Bogen 22mm, in allen Winkelgraden

wie vor beschrieben, jedoch 22mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

104 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.49 Edelstahl-Bogen 28mm, in allen Winkelgraden

Edelstahl-Bogen 28mm, in allen Winkelgraden

wie vor beschrieben, jedoch 28mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

72 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.50 Edelstahl-Bogen 35mm, in allen Winkelgraden

Edelstahl-Bogen 35mm, in allen Winkelgraden

wie vor beschrieben, jedoch 35mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

33 Stk EP.......................... GP ............................
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2.1.2.03.51 Edelstahl-Bogen 42mm, in allen Winkelgraden

Edelstahl-Bogen 42mm, in allen Winkelgraden

wie vor beschrieben, jedoch 42mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

22 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.52 Edelstahl-Bogen 54mm, in allen Winkelgraden

Edelstahl-Bogen 54mm, in allen Winkelgraden

wie vor beschrieben, jedoch 54mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

28 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.53 Edelstahl-Bogen 76mm, in allen Winkelgraden

Edelstahl-Bogen 76mm, in allen Winkelgraden

wie vor beschrieben, jedoch 76mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

6 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.54 Edelstahl-Muffe 15mm

Edelstahl-Muffe 15mm

wie vor beschrieben, jedoch 15mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

6 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.55 Edelstahl-Muffe 18mm

Edelstahl-Muffe 18mm

wie vor beschrieben, jedoch 18mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

22 Stk EP.......................... GP ............................
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2.1.2.03.56 Edelstahl-Muffe 22mm

Edelstahl-Muffe 22mm

wie vor beschrieben, jedoch 22mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

11 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.57 Edelstahl-Muffe 28mm

Edelstahl-Muffe 28mm

wie vor beschrieben, jedoch 28mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

13 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.58 Edelstahl-Muffe 35mm

Edelstahl-Muffe 35mm

wie vor beschrieben, jedoch 35mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

4 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.59 Edelstahl-Muffe 42mm

Edelstahl-Muffe 42mm

wie vor beschrieben, jedoch 42mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

4 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.60 Edelstahl-Muffe 54mm

Edelstahl-Muffe 54mm

wie vor beschrieben, jedoch 54mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

11 Stk EP.......................... GP ............................
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2.1.2.03.61 Edelstahl-Muffe 108mm

Edelstahl-Muffe 108mm

wie vor beschrieben, jedoch 108mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

1 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.62 Edelstahl-T-Stück 35mm

Edelstahl-T-Stück 35mm

wie vor beschrieben, jedoch 35mm,
Abgang gleich oder reduziert

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

3 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.63 Edelstahl-T-Stück 88,9 x 42 mm

Edelstahl-T-Stück 88,9 x 42 mm

wie vor beschrieben, jedoch 88,9x 42 mm,
Abgang reduziert

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

1 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.64 Edelstahl-Press-Reduzier T-Stück, 35x28x35mm

Edelstahl-Press-Reduzier T-Stück, 35x28x35mm

wie zuvor beschrieben, jedoch
Edelstahl-Press-Reduzier T-Stück, 35x28x35mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

1 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.65 Edelstahl-Press-Reduzier T-Stück, 42x35x42mm

Edelstahl-Press-Reduzier T-Stück, 42x35x42mm

wie zuvor beschrieben, jedoch
Edelstahl-Press-Reduzier T-Stück, 42x35x42mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

3 Stk EP.......................... GP ............................
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2.1.2.03.66 Edelstahl-Press-Reduzier T-Stück, 54x35x54mm

Edelstahl-Press-Reduzier T-Stück, 54x35x54mm

wie zuvor beschrieben, jedoch
Edelstahl-Press-Reduzier T-Stück, 54x35x54mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

3 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.67 Edelstahl-Press-Reduzier T-Stück, 54x42x54mm

Edelstahl-Press-Reduzier T-Stück, 54x42x54mm

wie zuvor beschrieben, jedoch
Edelstahl-Press-Reduzier T-Stück, 54x42x54mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

1 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.68 Edelstahl-Reduzierung DN 12/ DN 15

Edelstahl-Reduzierung DN 12/ DN 15

wie vor beschrieben, jedoch DN 12/ DN 15

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

15 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.69 Edelstahl-Reduzierung DN 12/ DN 20

Edelstahl-Reduzierung DN 12/ DN 20

wie vor beschrieben, jedoch DN 12/ DN 20

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

6 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.70 Edelstahl-Reduzierung DN 12/ DN 32

Edelstahl-Reduzierung DN 12/ DN 32

wie vor beschrieben, jedoch DN 12/ DN 32

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

1 Stk EP.......................... GP ............................
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2.1.2.03.71 Edelstahl-Reduzierung DN 20/ DN 32

Edelstahl-Reduzierung DN 20/ DN 32

wie vor beschrieben, jedoch DN 20/ DN 32

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

1 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.72 Edelstahl-Reduzierung DN 25/ DN 32

Edelstahl-Reduzierung DN 25/ DN 32

wie vor beschrieben, jedoch DN 25/ DN 32

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

1 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.73 Edelstahl-Reduzierung DN 32/ DN 40

Edelstahl-Reduzierung DN 32/ DN 40

wie vor beschrieben, jedoch DN 32/ DN 40

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

1 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.74 Edelstahl-Reduzierung DN 80/ DN 50

Edelstahl-Reduzierung DN 80/ DN 50

wie vor beschrieben, jedoch DN 80/ DN 50

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

1 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.75 Edelstahl-Reduzierung DN 100/ DN 80

Edelstahl-Reduzierung DN 100/ DN 80

wie vor beschrieben, jedoch DN 100/ DN 80

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

1 Stk EP.......................... GP ............................
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2.1.2.03.76 Edelstahl-Übergang 15mm x 1/2"

Edelstahl-Übergang 15mm x 1/2"

wie vor beschrieben, jedoch 15mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

2 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.77 Edelstahl-Übergang 15mm x 3/4"

Edelstahl-Übergang 15mm x 3/4"

wie vor beschrieben, jedoch 15mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

3 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.78 Edelstahl-Übergang 18mm x 1/2"

Edelstahl-Übergang 18mm x 1/2"

wie vor beschrieben, jedoch 18mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

8 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.79 Edelstahl-Übergang 22mm x 1/2"

Edelstahl-Übergang 22mm x 1/2"

wie vor beschrieben, jedoch 22mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

3 Stk EP.......................... GP ............................

A0036
Ausführungsbeschr.

Kupferrohr Systemrohr

Kupferrohr Systemrohr

nach DIN EN 1057, mit Gütezeichen RAL und DVGW-Zeichen,
Verbindungen mit Pressverbindern aus Kupfer oder Rotguss,
mit SC-Contur und DVGW-zertifizierter Prüfsicherheit bei
unverpresstem Pressverbinder über den gesamten Prüfbereich
von 110 mbar bis 3 bar trocken sowie von 1 bis 6,5 bar nass,
unlösbar.

Die Rohre, Fittings und Dichtungen sind zugelassen für die
Desinfektion von Trinkwasser.
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Verlegung in Gebäuden, Montagehöhe über
Gelände/Fußboden bis 4,00 m

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

2.1.2.03.80 Kupferrohr 88,9mm x 2mm

Kupferrohr 88,9mm x 2mm

wie vor beschrieben, jedoch: 88,9mm x 2mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

8 m EP.......................... GP ............................

A0037
Ausführungsbeschr.

Formteile Kupferrohr

Formteile Kupferrohr

A0038
Ausführungsbeschr.

Kupfer-Press-Formteile, in allen Winkelgraden

Kupfer-Press-Formteile, in allen Winkelgraden

Kupfer-Formteile zum dauerhaften verbinden von
Kupfer-Systemrohren. Die Verbindung wird mittels einer
Pressmaschine hergestellt.

Rohre und Bögen nach DIN EN 1057, mit Gütezeichen RAL und
DVGW-Zeichen, Verbindungen mit Pressverbindern aus Kupfer
oder Rotguss, mit SC-Contur und DVGW-zertifizierter
Prüfsicherheit bei unverpresstem Pressverbinder über den
gesamten Prüfbereich von 110 mbar bis 3 bar trocken sowie
von 1 bis 6,5 bar nass, unlösbar.

Die Rohre, Fittings und Dichtungen sind zugelassen für die
Desinfektion von Trinkwasser.

Verlegung in Gebäuden, Montagehöhe über
Gelände/Fußboden bis 4,00 m

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

2.1.2.03.81 Rotguss-Bogen 88,9mm, in allen Winkelgraden

Rotguss-Bogen 88,9mm, in allen Winkelgraden

wie vor beschrieben, jedoch 88,9mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

3 Stk EP.......................... GP ............................
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A0039
Ausführungsbeschr.

Dichteinsatz Wanddurchführung

Dichteinsatz Wanddurchführung

Dichtungseinsatz mit DPS, zum Einbau in Kernbohrung und
Futterrohr, dicht gegen drückendes Wasser, Dichtung einseitig
für 1 Medienrohr mit 7-530 mm Aussendurchmesser,
Kernbohrungs-/Futterrohrinnendurchmesser 50-600mm
als nichtgeteilte Dichtung, doppelt dichtend, asymmetrisch
profilierte Stahlringe
- 2 x 27 mm Dichtung: EPDM,
- 3 mm starker orangefarbener Mittelring aus EPDM
- chemikalienbeständig, Medium:
- gasdicht gegen
- trinkwassergeeignet (KTW-Empfehlung)
Die Kernbohrungswandung ist vor dem Einsetzen
des Dichtungseinsatzes zu konservieren,
einschl. Konservierungsmittel

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

2.1.2.03.82 Dichteinsatz Wanddurchführung für DN50 Rohrleitung

Dichteinsatz Wanddurchführung für DN50 Rohrleitung

wie zuvor beschrieben, jedoch

Dichtung einseitig
für 1 Medienrohr mit 54 mm Aussendurchmesser,
Kernbohrungs-/Futterrohrinnendurchmesser 100mm

DN50 d 54 mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

3 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.03.83 Dichteinsatz Wanddurchführung für DN65 Rohrleitung

Dichteinsatz Wanddurchführung für DN65 Rohrleitung

wie zuvor beschrieben, jedoch

Dichtung einseitig
für 1 Medienrohr mit 76,1 mm Aussendurchmesser,
Kernbohrungs-/Futterrohrinnendurchmesser 125mm

DN65 d 76,1 mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

3 Stk EP.......................... GP ............................
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2.1.2.04   Titel   Abwasseranlagen

A0040
Ausführungsbeschr.

Schmutzwasser

Schmutzwasser

2.1.2.04.1 Anschluss an bestehende Schmutzwasser Grundleitung bis DN125

Anschluss an bestehende Schmutzwasser Grundleitung bis
DN125

Bestehenden Grundleitungsanschluss zum Neuanschluss
herrichten. Übergang von schallgedämmtem PP-Rohr auf KG
Rohr erstellen und Rohrleitung anschließen.

Fachgerecht ausführen.

30 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.2 Anschluss an bestehende Entlüftungshauben bis DN 100

Anschluss an bestehende Entlüftungshauben bis DN 100

bestehenden Anschluss zum Neuanschluss herrichten, aus
Guss- oder Kunststoffohr, inkl. entsprechenden Verbindungen.

Fachgerecht ausführen.

27 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.3 Anschluss an bauseits gesetzte Entlüftungshauben bis DN 100

Anschluss an bauseits gesetzte Entlüftungshauben bis DN100

aus Guss- oder Kunststoffohr, inkl. entsprechenden
Verbindungen.

Fachgerecht ausführen.

4 Stk EP.......................... GP ............................

Schallgedämmtes PP-Rohr

Schallgedämmtes PP-Rohr

aus mineralverstärktem Polypropylen. 
Das Ablussrohrsystem mit schalldämmenden Eigenschaften
in den folgenden Dimensionen:

DN 56
DN 70
DN 90
DN 100
DN 125
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DN 150
DN 200

Das Abflußrohrsystem ist heißwasserbeständig und entspricht
der DIN 4102, B2. Rohre und Formteile verfügen über eine
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt und
sind damit auch als Grundleitung für die Erdverlegung
zugelassen.

Als Verbindungen zwischen Rohren und zwischen Rohren und
Formteilen sind Aufsteckmuffen zu verwenden.
Zur Verbindung mit anderen Werkstoffen sind die vom Hersteller
vorgesehenen Übergänge einzusetzen.
Die Leitungen sind entsprechend zu befestigen. 
Bei der Planung und Verlegung des Hausabflußrohrsystems
sind unter anderem folgende DIN-Normen und
Vorschriften einzuhalten: 
DIN EN 12056, 
DIN 1986-100, 
DIN 4109, 
DIN 4102, 
die Richtlinie zur Verwendung brennbarer Baustoffe im Hochbau
gemäß den Landesbauordnungen.

Die Schallschutzprüfung erfolgt nach den neusten
Prüfbedingungen des Fraunhofer Instituts. 
Alle Prüfberichte entsprechen diesen Bedingungen.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

2.1.2.04.4 Schallgedämmtes PP-Rohr DN56

Schallgedämmtes PP-Rohr DN56

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN56

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

44 m EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.5 Schallgedämmtes PP-Rohr DN70

Schallgedämmtes PP-Rohr DN70

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN70

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

197 m EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.1.2.04.6 Schallgedämmtes PP-Rohr DN90

Schallgedämmtes PP-Rohr DN90

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN90

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

44 m EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.7 Schallgedämmtes PP-Rohr DN100

Schallgedämmtes PP-Rohr DN100

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN100

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

50 m EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.8 Schallgedämmtes PP-Rohr Passstück DN56, 250mm

Schallgedämmtes PP-Rohr Passstück DN56, 250mm

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN56
250mm lang

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

11 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.9 Schallgedämmtes PP-Rohr Passstück DN56, 500mm

Schallgedämmtes PP-Rohr Passstück DN56, 500mm

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN56
500mm lang

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

11 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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SanitärtechnikGewerk2.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.1.2.04.10 Schallgedämmtes PP-Rohr Passstück DN70, 250mm

Schallgedämmtes PP-Rohr Passstück DN70, 250mm

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN70
250mm lang

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.11 Schallgedämmtes PP-Rohr Passstück DN90, 250mm

Schallgedämmtes PP-Rohr Passstück DN90, 250mm

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN90
250mm lang

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

9 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.12 Schallgedämmtes PP-Rohr Passstück DN90, 500mm

Schallgedämmtes PP-Rohr Passstück DN90, 500mm

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN90
500mm lang

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.13 Schallgedämmtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden DN56

Schallgedämmtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden DN56

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN56

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

99 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.1.2.04.14 Schallgedämmtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden DN70

Schallgedämmtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden DN70

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN70

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

163 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.15 Schallgedämmtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden DN90

Schallgedämmtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden DN90

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN90

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

65 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.16 Schallgedämmtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden DN100

Schallgedämmtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden
DN100

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN100

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

45 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.17 Schallgedämmtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN56

Schallgedämmtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN56

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN56

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

28 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.1.2.04.18 Schallgedämmtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN70

Schallgedämmtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN70

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN70

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

44 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.19 Schallgedämmtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN90

Schallgedämmtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN90

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN90

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

17 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.20 Schallgedämmtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN100

Schallgedämmtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN100

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN100

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

17 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.21 Schallgedämmtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN56

Schallgedämmtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN56

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN56

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

4 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 138



HI-Plan Ingenieurbüro GmbH 
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis ISMH Schultzentrum Broich (17014)

            
5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

2 Bauabsc... Realschule
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.1.2.04.22 Schallgedämmtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN70

Schallgedämmtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN70

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN70

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

15 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.23 Schallgedämmtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN70xDN56

Schallgedämmtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN70xDN56

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN70xDN56

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

21 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.24 Schallgedämmtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN90

Schallgedämmtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN90

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN90

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.25 Schallgedämmtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN90 IR

Schallgedämmtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN90 IR

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN90
mit Innenradius

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

3 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.26 Schallgedämmtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN90xDN56

Schallgedämmtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN90xDN56

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN90xDN56

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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SanitärtechnikGewerk2.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.1.2.04.27 Schallgedämmtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN100

Schallgedämmtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN100

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN100

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

13 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.28 Schallgedämmtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN100xDN56

Schallgedämmtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN100xDN56

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN100xDN56

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

3 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.29 Schallgedämmtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN100xDN90

Schallgedämmtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN100xDN90

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN100xDN90

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

3 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.30 Schallgedämmtes PP-Rohr Reduzierstück DN70x56

Schallgedämmtes PP-Rohr Reduzierstück DN70x56

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN70x56

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

6 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.31 Schallgedämmtes PP-Rohr Reduzierstück DN90x56

Schallgedämmtes PP-Rohr Reduzierstück DN90x56

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN90x56

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

3 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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2 Bauabsc... Realschule

SanitärtechnikGewerk2.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.1.2.04.32 Schallgedämmtes PP-Rohr Reduzierstück DN90x70

Schallgedämmtes PP-Rohr Reduzierstück DN90x70

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN90x70

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

1 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.33 Schallgedämmtes PP-Rohr Reduzierstück DN100x90

Schallgedämmtes PP-Rohr Reduzierstück DN100x90

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN100x90

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

3 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.34 Schallgedämmtes PP-Rohr Reinigungsöffnung DN70 RU

Schallgedämmtes PP-Rohr Reinigungsöffnung DN70 RU

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN70
mit rundem Deckel

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

18 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.35 Schallgedämmtes PP-Rohr Reinigungsöffnung DN90 RU

Schallgedämmtes PP-Rohr Reinigungsöffnung DN90 RU

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN90
mit rundem Deckel

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.36 Schallgedämmtes PP-Rohr Reinigungsöffnung DN100 RE

Schallgedämmtes PP-Rohr Reinigungsöffnung DN100 RE

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN100
mit rechteckigem Deckel

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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2 Bauabsc... Realschule

SanitärtechnikGewerk2.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.1.2.04.37 Schallgedämmtes PP-Rohr Übergang HT DN56/DN50

Schallgedämmtes PP-Rohr Übergang HT DN56/DN50

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN56/DN50
als Einsteckstück.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

39 Stk EP.......................... GP ............................

A0041
Ausführungsbeschr.

Regenwasser innenliegend

Regenwasser innenliegend

2.1.2.04.38 Anschluss an bestehende Regenwasser Grundleitung bis DN150

Anschluss an bestehende Regenwasser Grundleitung bis
DN125

Bestehenden Grundleitungsanschluss zum Neuanschluss
herrichten.
Übergang von schallgedämmtem PP-Rohr auf KG Rohr
erstellen und Rohrleitung anschließen.

Fachgerecht ausführen.

17 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.39 Anschluss an bestehende Dachabläufe bis DN 150

Anschluss an bestehende Dachabläufe bis DN 150

bestehenden Anschluss zum Neuanschluss herrichten, aus
Guss- oder Kunststoffohr, inkl. entsprechenden Verbindungen.

Fachgerecht ausführen.

16 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.40 Anschluss an bauseits gesetzte Dachabläufe bis DN 100

Anschluss an bauseits gesetzte Dachabläufe bis DN 100

aus Guss- oder Kunststoffohr, inkl. entsprechenden
Verbindungen.

Fachgerecht ausführen.

1 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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2 Bauabsc... Realschule

SanitärtechnikGewerk2.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Schallgedämmtes PP-Rohr

Schallgedämmtes PP-Rohr

aus mineralverstärktem Polypropylen. 
Das Ablussrohrsystem mit schalldämmenden Eigenschaften
in den folgenden Dimensionen:

DN 56
DN 70
DN 90
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200

Das Abflußrohrsystem ist heißwasserbeständig und entspricht
der DIN 4102, B2. Rohre und Formteile verfügen über eine
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt und
sind damit auch als Grundleitung für die Erdverlegung
zugelassen.

Als Verbindungen zwischen Rohren und zwischen Rohren und
Formteilen sind Aufsteckmuffen zu verwenden.
Zur Verbindung mit anderen Werkstoffen sind die vom
Hersteller vorgesehenen Übergänge einzusetzen.
Die Leitungen sind entsprechend zu befestigen. 
Bei der Planung und Verlegung des Hausabflußrohrsystems
sind unter anderem folgende DIN-Normen und
Vorschriften einzuhalten: 
DIN EN 12056, 
DIN 1986-100, 
DIN 4109, 
DIN 4102, 
die Richtlinie zur Verwendung brennbarer Baustoffe im
Hochbau gemäß den Landesbauordnungen.

Die Schallschutzprüfung erfolgt nach den neusten
Prüfbedingungen des Fraunhofer Instituts. 
Alle Prüfberichte entsprechen diesen Bedingungen.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

        
Übertrag: ................................
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SanitärtechnikGewerk2.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.1.2.04.41 Schallgedämmtes PP-Rohr DN100

Schallgedämmtes PP-Rohr DN100

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN100

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

32 m EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.42 Schallgedämmtes PP-Rohr DN125

Schallgedämmtes PP-Rohr DN125

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN125

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

93 m EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.43 Schallgedämmtes PP-Rohr DN150

Schallgedämmtes PP-Rohr DN150

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN150

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

10 m EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.44 Schallgedämmtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden DN100

Schallgedämmtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden
DN100

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN100

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

10 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.45 Schallgedämmtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden DN125

Schallgedämmtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden
DN125

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN125

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

17 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.1.2.04.46 Schallgedämmtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden DN150

Schallgedämmtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden
DN150

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN150

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

2 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.47 Schallgedämmtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN100

Schallgedämmtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN100

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN100

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

8 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.48 Schallgedämmtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN125

Schallgedämmtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN125

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN125

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

14 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.49 Schallgedämmtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN150

Schallgedämmtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN150

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN150

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

2 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.1.2.04.50 Schallgedämmtes PP-Rohr Reinigungsöffnung DN100 RE

Schallgedämmtes PP-Rohr Reinigungsöffnung DN100 RE

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN100
mit rechteckigem Deckel

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

11 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.51 Schallgedämmtes PP-Rohr Reinigungsöffnung DN125 RE

Schallgedämmtes PP-Rohr Reinigungsöffnung DN125 RE

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN125
mit rechteckigem Deckel

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

11 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.52 Schallgedämmtes PP-Rohr Reinigungsöffnung DN150 RE

Schallgedämmtes PP-Rohr Reinigungsöffnung DN150 RE

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN150
mit rechteckigem Deckel

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

1 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.53 Sicherungsverbinder DN 100,

längskraftschlüssig

Sicherungsverbinder DN 100,
längskraftschlüssig.

zur Erstellung einer sicheren Verbindung zwischen Rohr und
Muffe

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN100

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

14 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.1.2.04.54 Sicherungsverbinder DN 125,

längskraftschlüssig

Sicherungsverbinder DN 125,
längskraftschlüssig.

zur Erstellung einer sicheren Verbindung zwischen Rohr und
Muffe

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN125

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

28 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.04.55 Sicherungsverbinder DN 150,

längskraftschlüssig

Sicherungsverbinder DN 150,
längskraftschlüssig.

zur Erstellung einer sicheren Verbindung zwischen Rohr und
Muffe

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN150

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

6 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.1.2.04  

  Abwasseranlagen, Netto: ...............................
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2.1.2.05   Titel   Rohrbegleitheizung

2.1.2.05.1 Selbstlimitierendes Heizband

Selbstlimitierendes Heizband 

für die energiesparende Frostfreihaltung von Rohrleitungen. 
Leistung 10 W/m bei 10 Grad C. 
Heizleiteraufbau:
Kohlenstoff dotiertes Kunststoff-Heizelement
CU vernickelte Versorgungs-Leiter (1,0 qmm)
Schutzleitergeflecht und UV-beständige Polyolefin
Außenisolierung. 

Technische Daten: 
Nennleistung 10 W/m bei 10 Grad C
Nennspannung 230 V AC
Elektroanschluss 1/N/PE
Kabeltyp selbstbegrenzend parallel
Abschirmung Schutzgeflecht
Außenisolierung TPE-0
UV-beständig

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.

44 m EP.......................... GP ............................

2.1.2.05.2 Anschluss- und Verbindungsset

Anschluss- und Verbindungsset

für die fachgerechte Verbindung zwischen Heizband und
Heizband sowie Heizband und Versorgungsleitung. Ausführung
mit Quetschverbindern und Schrumpfschläuchen. Inklusive
Endabschluss für Heizbandende. 

Technische Daten: 
Nennspannung 230 V AC
Elektroanschluss 1/N/PE

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.

1 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.05.3 Kaltleiter für selbstlimitierendes Heizband

Kaltleiter für selbstlimitierendes Heizband

Flexibles Spezialkabel als Kaltleiter zum fachgerechten
Anschluss des selbstlimitierenden Heizbandes an das
Versorgungsnetz. 
Geeignet für den Außeneinsatz. 
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Lieferumfang 10 Meter Rollenware.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.

1 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.05.4 Isolierdurchführung für selbstlimitierendes Heizband

Isolierdurchführung für selbstlimitierendes Heizband

Grundplatte bestehend aus Aluminium. 
Verschraubung in M 25 inklusive Dichtung für
selbstlimitierendes Heizband.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.

17 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.05.5 Spezialklebeband zur Fixierung des Heizbandes

Spezialklebeband zur Fixierung des Heizbandes

selbstklebendes, weichgeglühtes Aluminiumklebeband.
Gültiger Temperaturbereich von -40 bis +140 Grad C. 

Technische Daten: 
Länge 50 m
Breite 75 mm
Klebekraft DIN EN 1939, >=15 N/15 mm
Träger weichgeglühte Aluminiumfolie
Kleber Polyacrylat-Haftkleber

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.

2 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.05.6 Warnhinweisaufkleber

Warnhinweisaufkleber

zur Kennzeichnung der elektrisch beheizten Bereiche
aus PVC. 
Verhält sich im Brandfall selbstverlöschend nach ISO 3795.

Lieferumfang: 10 Stück pro Verpackungseinheit.
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Abmessungen: 
Länge 200 mm 
Breite 85 mm 

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.

1 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.05.7 Außentemperaturregler

Außentemperaturregler 

zur außentemperaturabhängigen Regelung selbstlimitierender
Heizbänder für die energiesparende Frostfreihaltung von
Rohrleitungen. Zwei-Punkt-Regelverfahren. Geeignet für
Außenbereich (IP 65). Verwendbar mit Außen- und
Inneneinstellung. Fühler verlängerbar auf 100mm. Hysterese
einstellbar. 
Lieferung inklusive Rohranlegefühler. 
Technische Daten: 
Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme <= 4 VA
Temperaturbereich -40 bis +20 Grad C
Betriebstemperatur -20 bis +50 Grad C
Betriebstemperatur -40 bis +70 Grad C
Regelverfahren Zwei Punkt
Schaltkontakt Relais-Wechsler, potentialfrei
Schaltstrom <= 16 (4) A
Hysterese +/- 0,5 K bis + 5 K
Temperaturabsenkung ca. 5 K fest
Schutzklasse II
Höhe/Breite/Tiefe 56/122/120 mm 

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.1.2.05  

  Rohrbegleitheizung, Netto: ...............................
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2.1.2.06   Titel   Sanitärobjekte und Accessoires

Waschtisch

2.1.2.06.1 Montageelement 112 cm für Waschtisch, Standarmatur

Montageelement für Waschtisch, 112 cm, Einlocharmatur

Zum Einbau in teilhohe oder raumhohe
Vorwandinstallation
Zum Einbau in raumhohe Installationswand
Zum Einbau in Systemwand
Geeignet für Fußbodenaufbau 0 - 20 cm
· Trockenbauelement
· Selbsttragend
· Rahmen pulverbeschichtet, Farbe blau
· Löcher Oslash; 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
· Waschtisch Befestigungsabstand 5 - 38 cm
· Befestigung für Anschlussbogen
höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und
tiefenverstellbar

Lieferumfang
·  2 Anschlusswinkel R 1/2,
·  2 Schalldämmunterlagen
·  2 Dämmhülsen
· Anschlussbogen aus PE-HD, D 50 mm
· Dichtung D 44/32 mm
·  2 Gewindestangen M10
· Befestigungsmaterial

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

30 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.06.2 Waschtisch, Keramik, weiß, B =550mm

Waschtisch, Keramik, weiß, B =550mm

mit Hahnloch, mit rundem Überlauf
Hahnloch links u. rechts vorgestochen

Mit umlaufend ergonomisch geformtem Beckenrand.
Abgesenkte Hahnlochbank mit hygienisch,
reinigungsfreundlicher Aufkantung zur Wand. Zügiger
Spritzwasserrücklauf durch leicht geneigte
Ablageflächen.

Abmessungen außen:
Breite : 550 mm
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Tiefe : 450 mm

Abmessungen Innenbecken:
Breite : 460 mm
Tiefe : 290 mm
Höhe : 150 mm

Farbe : weiß(alpin)
Form : rund
Material : Sanitärporzellan

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Schallschutzset für WT-Anlage, Klein-, Befestigungs-
und Dichtmaterialien

30 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.06.3 Selbstschluss-Standventil DN 15

Selbstschluss-Standventil DN 15

für Waschanlagen. Selbstschlusskartusche, hydraulisch
gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit
Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend,
fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. 
Fließzeit stufenlos einstellbar. Zum Anschluss an
vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser mittels Schlauch
inklusive Siebdichtung. Ganzmetallausführung, Messing poliert
verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler,
Bauform SLIM, mit integriertem
Durchflussmengenregler 5,0 l/ min
Ausladung des Auslaufs: 125mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

30 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.06.4 Waschtisch- Röhrensiphon 1 1/4"G mit Verstellrohr 120mm

Waschtisch- Röhrensiphon 1 1/4"G mit Verstellrohr 120mm

Röhrengeruchverschluss mit Abgangsrohr und Schubrosette
Verstellrohr 120 mm
Anschluss: 1 1/4"
Farbe: chrom

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

30 Stk EP.......................... GP ............................
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2.1.2.06.5 Schaftventil 1 1/4"

Schaftventil 1 1/4"

· Messing verchromt
· nicht verschließbar
· mit Überlaufschlitzen

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

30 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.06.6 Hahnverlängerung DN15, bis 20mm

Hahnverlängerung DN15, bis 20mm

aus Rotguss, für Steckschlüsselmontage,

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

18 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.06.7 Hahnverlängerung DN15, bis 50mm

Hahnverlängerung DN15, bis 50mm

aus Rotguss, für Steckschlüsselmontage,

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

14 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.06.8 Eckventil mit Wandanschlussrosette

Eckventil mit Wandanschlussrosette

Anschlussrohr DN 12
Messing verchromt, mit Steckschlüsseloberteil
und geschlossener Kappe.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

30 Stk EP.......................... GP ............................
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2.1.2.06.9 Kristallglas-Spiegel 600 x 700 mm

Kristallglas-Spiegel 600 x 700 mm

Inkl. verdeckter Befestigung, bruchsicher.

Abmessungen: Breite: 600 mm, Höhe: 700 mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein- und Befestigungsmaterial.

30 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.06.10 Flüssigseifenspender 500ml

Flüssigseifenspender 500ml

Flüssigseifenspender aus Edelstahl (Chromnickelstahl) für
Aufputz-Montage. Ganzedelstahlgehäuse; alle Ecken voll
verschweißt, Sichtflächen matt geschliffen und gebürstet.
Einhandbedienbare und tropffreie Seifenpumpe. Vorgesehen für
handelsübliche 500-ml-Einweg-Flaschen Flüssigseife oder
Handlotion. Sichtschlitz als Füllstandsanzeige. Zum Nachfüllen
zugänglich über abschließbares, nach vorne abklappbares
Gehäuse. Zylinderschloss gleichschließend aus
korrosionsbeständigem Zinkdruckguss. Lieferung einschließlich
Befestigungsmaterial und Erstbefüllung mit Seife.

Bitte berücksichtigen Sie, dass für die Accessoires
(Papierhandtuchspender, Flüssigseifenspender) ein
Einheitsschlüssel eingesetzt werden kann. 

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein- und Befestigungsmaterial.

30 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.06.11 Handtuchspender aus Edelstahl

Handtuchspender aus Edelstahl

(Chromnickelstahl) für Aufputz-Montage.
Ganzedelstahlgehäuse; alle Ecken voll verschweißt,
Sichtflächen matt geschliffen und gebürstet. Mit tiefgezogener
Papierentnahmeöffnung, Füllmenge ca. 750 Papierhandtücher.
Sichtschlitz als Füllstandsanzeige. Zum Nachfüllen zugänglich
über abschließbare Frontklappe mit Fallschutz. Zylinderschloss
gleichschließend aus korrosionsbeständigem Zinkdruckguss.
Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial und einem Paket
Papierhandtücher.

Bitte berücksichtigen Sie, dass für die Accessoires
(Papierhandtuchspender, Flüssigseifenspender) ein
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Einheitsschlüssel eingesetzt werden kann. 

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein- und Befestigungsmaterial.

30 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.06.12 Abfallbehälter aus Edelstahl

Abfallbehälter aus Edelstahl

(Chromnickelstahl) für Aufputz-Montage oder Bodenaufstellung.
Ganzedelstahlgehäuse; Sichtflächen matt geschliffen und
gebürstet. Ausgestattet mit herausnehmbarem
Gewebestandbeutel aus Polypropylen, waschbar.
Fassungsvermögen ca. 60 l. Lieferung einschließlich
Befestigungsmaterial.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein- und Befestigungsmaterial.

30 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.06.13 Fuge zwischen Objekt und Wand mit dauerelastischem Silicon, weiß, verfüllen

Fuge zwischen Objekt und Wand mit dauerelastischem Silicon,
weiß,

verfüllen, ohne spezielle Vorbehandlung, Fugenbreite bis 15mm

Fachgerecht ausführen.

30 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.1.2.06  

  Sanitärobjekte und Accessoires, Netto: ...............................
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2.1.2.07   Titel   Rohrleitungsbefestigungen und Zubehör

A0042
Ausführungsbeschr.

Rohrschelle

Rohrschelle

Rohrträgerschelle, einteilig verzinkt, mit
Sicherheitsverschluss und Kreuzschlitzschraube,
Schallschutzeinlage aus EPDM, Anschlussgewinde M 8,
einschl. Klein- und Befestigungsmaterial.

Liefern und fachgerecht montieren.

2.1.2.07.1 Rohrschelle, DN12

Rohrschelle, DN12

wie zuvor beschrieben, jedoch DN12

liefern und fachgerecht montieren

65 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.07.2 Rohrschelle, DN15

Rohrschelle, DN15

wie zuvor beschrieben, jedoch DN15

liefern und fachgerecht montieren

175 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.07.3 Rohrschelle, DN20

Rohrschelle, DN20

wie zuvor beschrieben, jedoch DN20,

liefern und fachgerecht montieren

65 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.07.4 Rohrschelle, DN25

Rohrschelle, DN25

wie zuvor beschrieben, jedoch DN25

liefern und fachgerecht montieren

61 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 156



HI-Plan Ingenieurbüro GmbH 
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis ISMH Schultzentrum Broich (17014)

            
5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

2 Bauabsc... Realschule

SanitärtechnikGewerk2.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.1.2.07.5 Rohrschelle, DN32

Rohrschelle, DN32

wie zuvor beschrieben, jedoch DN32

liefern und fachgerecht montieren

22 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.07.6 Rohrschelle, DN40

Rohrschelle, DN40

wie zuvor beschrieben, jedoch DN40

liefern und fachgerecht montieren

17 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.07.7 Rohrschelle, DN50

Rohrschelle, DN50

wie zuvor beschrieben, jedoch DN50

liefern und fachgerecht montieren

1.125 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.07.8 Rohrschelle, DN65

Rohrschelle, DN65

wie zuvor beschrieben, jedoch DN65

liefern und fachgerecht montieren

28 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.07.9 Rohrschelle, DN70

Rohrschelle, DN70

wie vor beschrieben, jedoch DN70

liefern und fachgerecht montieren

164 Stk EP.......................... GP ............................
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2.1.2.07.10 Rohrschelle, DN90

Rohrschelle, DN90

wie vor beschrieben, jedoch DN90

liefern und fachgerecht montieren

33 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.07.11 Rohrschelle, DN100

Rohrschelle, DN100

wie vor beschrieben, jedoch DN100

liefern und fachgerecht montieren

50 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.07.12 Rohrschelle, DN125

Rohrschelle, DN125

wie vor beschrieben, jedoch DN125

liefern und fachgerecht montieren

60 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.07.13 Rohrschelle, DN150

Rohrschelle, DN150

wie vor beschrieben, jedoch DN150

liefern und fachgerecht montieren

6 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.07.14 Bezeichnungsschilder 110x50mm (bxh)

Bezeichnungsschilder 110x50mm (bxh)

Aus Kunststoff mit gefräst- bzw. gravierter Beschriftung,
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geschraubte Befestigung,

inkl. Klein- und Befestigungsmaterial.

Liefern und fachgerecht montieren.

17 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.07.15 Rohrleitungsbeschriftung als selbstklebende Plastikfolie

Rohrleitungsbeschriftung als selbstklebende Plastikfolie

Für sämtliche Wasserleitungen in Zentralen und Schächten, mit
Kennzeichnung der Durchflussrichtung des Mediums,
alterungsbeständig in DIN Farben.

Rohrleitungen sind alle 5 m und direkt vor und nach Wand und
Deckendurchdringungen zu beschriften.

Liefern und fachgerecht montieren.

218 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.07.16 Beschilderung von kennzeichnungspflichtigen Brandschottungen

Beschilderung von kennzeichnungspflichtigen
Brandschottungen

Dauerhafte Beschilderung der erstellten
Brandschutzertüchtigung.

Liefern und fachgerecht montieren.

115 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.07.17 Befestigungssystem im Außenbereich

Befestigungssystem im Außenbereich

Zur Unterstützung von Rohrleitungen.
Der Halterungsbausatz besteht aus:
- 2 Kunststofffüße 305mm x 305mm, max. Fußbelastung 120kg
- 2 Antivibrationsmatten angeklebt
- integrierter Adapter 41 mm x 41 mm und 38 mm x 40 mm
  (zur Aufnahme von handelsüblichen U-Profilen)
- 8 Schrauben M10
- 8 Muttern (quadratisch)
- 4 Winkelstücke

Liefern und fachgerecht montieren.

3 Stk EP.......................... GP ............................
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2.1.2.07.18 Festpunktkonstruktionen aus Profilstahl

Festpunktkonstruktionen aus Profilstahl

Einschließlich Feuerverzinkung, Abrechnung mit den
Einheitsgewichten der zutreffenden DIN-Normen.

Der Gewichtsnachweis ist dem jeweiligen Aufmaß beizulegen.

Liefern und fachgerecht montieren.

200 kg EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.1.2.07  

  Rohrleitungsbefestigungen und Zubehör, Netto: ...............................
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2.1.2.08   Titel   Brandschutz an Rohrleitungen

A0043
Ausführungsbeschr.

Durchführung reinigen/ vorbereiten

Durchführung reinigen/ vorbereiten

Einrichtung des Arbeitsplatzes, evtl. Schutzmaßnahmen
vorsehen.
Rückbau alter Schalung / Isolierung, entfernen loser
Mörtelreste, reinigen der Rohre und Rohrdurchführung,
Vorbereitung für zulassungskonforme Abschottung.

Entsorgen der demontieren Materiallien und reinigen des
Arbeitsplatzes .

 Ausführung der Arbeiten in Höhen bis 3,5 m.

Fachgerecht ausführen.

2.1.2.08.1 Durchführung reinigen bis 0,05m²

Durchführung reinigen bis 0,05m²

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,05m².

Fachgerecht ausführen

32 Stk. EP.......................... GP ............................

2.1.2.08.2 Durchführung reinigen bis 0,10m²

Durchführung reinigen bis 0,10m²

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,10m².

Fachgerecht ausführen

9 Stk. EP.......................... GP ............................

A0044
Ausführungsbeschr.

Rohrabschottung mit Brandschutzschale

Rohrabschottung mit Brandschutzschale

R 90 Rohrabschottung für nichtbrennbare Versorgungsleitungen
in Massivbauteilen und leichten Trennwänden
Feuerwiderstandsfähige Rohrabschottungen mit nichtbrennbarer
hochverdichteter Mineralfaserdämmung mit einem
Schmelzpunkt von > 1000 °C.  Die notwendige weiterführende
Dämmung wird gesondert vergütet.

Ausführung:
Die Erstellung einer Rohrabschottung der
Feuerwiderstandsklasse R 90. Hierzu ist die
Mineralfaserdämmung entweder formschlüssig in eine
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Kernbohrung einzupressen oder die verbleibende Öffnung im
Durchbruch in ganzer Bauteildicke einzusetzten. Das
Verschließen des Durchbruches wird gesondert vergütet.
Alle Rohrschalen sind mit verzinktem Bindedraht (d ≥ 0,6 mm), 6
Windungen pro lfd. Meter, auf dem Rohr zu befestigen.
Die Ausführung muss gemäß AbP BS erfolgen.

Kalkulationsgrundlage:

Die Abrechnung erfolgt per Stück (1 Stück = 35cm)

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit, einschließlich
befestigen der Brandschottkennzeichnung.

2.1.2.08.3 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 12

Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 12

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 12

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

24 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.08.4 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 15

Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 15

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 15

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

37 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.08.5 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 20

Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 20

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 20

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

15 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.08.6 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 25

Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 25

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 25

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

7 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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2.1.2.08.7 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 32

Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 32

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 32

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

8 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.08.8 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 40

Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 40

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 40

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

2 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.08.9 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 50

Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 50

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 50

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

6 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.08.10 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 65

Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 65

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 65

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

6 Stk EP.......................... GP ............................

A0045
Ausführungsbeschr.

Rohrabschottung mit Quellmanschette

Rohrabschottung mit Quellmanschette

aufklappbare Manschette inklusive
Befestigungsmaterial,Kennzeichnungs-
schild, Schalldämmstreifen und Überein-
stimmungserklärung zur feuerbeständigen
Abschottung der Schallschutzrohr-
systeme und Abwassersysteme aus PE.
Die Manschette ist zugelassen vom
Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt).

Schottungsbereich, je nach Manschetten-
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größe und Einbausituation, bis zu 200mm.

Geprüfte Einbausituationen (Durch-
führungssituationen):
In Decken / unter Decken / vor Wänden.

In Decken (Deckenbündig) aus Porenbeton
oder Beton mit einer Mindestdicke von
>=150mm. Für gerade Rohrdurchführungen
ohne Muffe bis AD 160mm.

Unter Decken aus Porenbeton oder Beton
mit einer Mindestdicke von >=150mm.
Gerader Einbau ohne Muffe bis DN 200mm,
Schrägdurchführungen der Rohrleitungen
bis 45° mit/ohne Formteile bis DN150,
gerade Rohrführung mit Muffe bis DN150.

Vor Wänden aus Porenbeton, Beton,
Mauerwerk und leichten Trennwänden mit
einer Dicke >=100mm. Gerade Rohrdurch-
führung ohne Muffe bis DN 200,
Schrägdurchführungen der Rohrleitungen
bis 45° mit/ohne Formteile bis DN150,
gerade Rohrführung mit Muffe bis DN150.

Die Montage der Manschette muss gemäß
Zulassungsbeschreibung/ Montageanleitung
erfolgen.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit, einschließlich
befestigen der Brandschottkennzeichnung.

2.1.2.08.11 Quellmanschette DN 56

Quellmanschette DN 56

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 56, 56mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

4 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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2.1.2.08.12 Quellmanschette DN 70

Quellmanschette DN 70

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 70, 75mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

20 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.08.13 Quellmanschette DN 90

Quellmanschette DN 90

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 90, 90mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

3 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.08.14 Quellmanschette DN 100

Quellmanschette DN 100

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 100, 110mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

4 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.08.15 Quellmanschette DN 125

Quellmanschette DN 125

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 125, 135mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

1 Stk EP.......................... GP ............................

A0046
Ausführungsbeschr.

Rohrabschottung mit Dämm-Manschette

Rohrabschottung mit Dämm-Manschette

Für Durchführungen von Rohrleitungen durch Wände und
Decken.

Brandschutz-Rohrabschottung R90 für Rohre und Muffen
brennbarer Abwasserleitungen aus PE, PP, PVC, ABS, PB
sowie aus mineralverstärktem Kunststoff ( z.B. Conel Drain,
Geberit db20, Geberit Silent PP, Ostendorf, POLO-KAL NG,
POLO-KAL XS, Rehau Raupiano Plus, Rehau Raupiano Light,
Skolan dB, Wavin AS, Wavin SiTech usw.)
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Baulänge 110 mm, 4 mm dickes Dämmmaterial zur
Körperschallentkoppelung, intumeszierendes Material zum
vollständigen Verschluss der Rohrdurchführung im Brandfall,
Feuerwiderstandsklasse R90 nach DIN 4102-11, für den Einbau
in Massivdecken, Massivwänden sowie leichte Trennwände.

Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach
Abschluss der Arbeiten durch eine
Übereinstimmungsbestätigung zu bescheinigen. Jede
Rohrabschottung ist mit dem im Lieferumfang enthaltenen
Schild dauerhaft zu kennzeichnen. Das Schild ist jeweils neben
der Rohrabschottung am Bauteil zu befestigen.

Robuste reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der
Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von
Körperschallbrücken.

Geringere Materialstärke für platzsparenden Einbau um somit
über die dadurch größeren Zwischenabstände von Manschette
zu Manschette eine saubere, sichtbare Feuer- und
Rauchgasdichte Verfüllung des Bauteils zu gewährleisten.

Einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosem
Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.

Spezialvlies, Baustoffklasse nach DIN 4102-1: A1

Spezialvlies, Schmelzpunkt nach DIN 4102-11: > 1000 ° C

Die Montage der Manschette muss gemäß
Zulassungsbeschreibung/ Montageanleitung
erfolgen.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit, einschließlich
befestigen der Brandschottkennzeichnung.

2.1.2.08.16 Dämm-Manschette DN 70

Dämm-Manschette DN 70

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 70, 75mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

3 Stk EP.......................... GP ............................
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2.1.2.08.17 Dämm-Manschette DN 100

Dämm-Manschette DN 100

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 100, 110mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

7 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.08.18 Dämm-Manschette DN 125

Dämm-Manschette DN 125

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 125, 135mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

8 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.08.19 Dämm-Manschette DN 150

Dämm-Manschette DN 150

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 150, 160mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.1.2.08  

  Brandschutz an Rohrleitungen, Netto: ...............................
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2.1.2.09   Titel   Durchbrüche und Schlitze

Herstellen von Bohrungen und Durchbrüchen

Herstellen von Bohrungen und Durchbrüchen

Das Herstellen von Bohrungen und Durchbrüchen ist nur
nach vorheriger positiver Absprache mit dem Architekten
bzw.der Bauleitung gestattet.

Das Anbohren bzw. Auffräsen von Stützen und Unterzügen ist
verboten.

Die anzugebenen Einheitspreise für die nachstehend
aufgeführten Positionen verstehen sich einschl. der
Kosten für die Vorhaltung von Geräten, Gerüsten, Wasser und
Stromanschlüssen.

Beim Bohren mit Wasser ist dieses in geeigneter Form
aufzufangen. Anfallender Schutt und Wasser werden
Eigentum des AN und sind durch diesen zu beseitigen und zu
entsorgen.

2.1.2.09.1 Pilotbohrungen im Bestandsgebäude

Pilotbohrungen im Bestandsgebäude

Generell gilt, dass das Herstellen von Bohrungen und
Durchbrüchen nur nach vorheriger positiver Absprache mit dem
Architekten / Statiker bzw. der Fachbauleitung TGA gestattet ist.
Der in dieser Position anzubietende Leistungsumfang beinhaltet
das Erstellen einer Pilotbohrung (Ø 12mm), im Vorfeld einer
Kernbohrung, um die Beschaffenheit des Mauerwerks oder der
Massivbauwand festzustellen sowie die exakte Lage der
zuerstellenden Kernbohrung festzulegen.

Der anzugebene Einheitspreis für die
aufgeführte Position versteht sich einschl. der
Kosten für die Vorhaltung von Geräten, Gerüsten
und Stromanschlüssen. In dem Einheitspreis
ist ebenso zu berücksichtigen, dass die Ausführung
in bis zu 3m höhe stattfinden kann.

Im Vorfeld jeder Bohrung ist zu prüfen ob metallene
Elektroleitungen,
oder wasserführende Leitungen im Mauerwerk verputzt sind.

Den Handlungsanweisungen des Schadstoffgutachters ist Folge
zu leisten.

22 Stk EP.......................... GP ............................
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A0047
Ausführungsbeschr.

Kernbohrung

Kernbohrung

Kernbohrungen in Wänden bzw. Decken aus
Ziegel-Mauerwerk bzw. Stahlbeton herstellen, Dicke der
Wand oder Decke von 11,5 bis 36,0 cm,

Nachzerkleinerung der entfernten Bauteile zu Transport-
und Verkehrslasten nach Wahl des AN, Abrechnung in
fester Masse, Ausführung der Arbeiten in Höhen bis 3 m,
Gerüste sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Fachgerecht herstellen

2.1.2.09.2 Kernbohrung Boden bis D=60mm bis 36cm

Kernbohrung Boden bis D=60mm bis 36cm

Kernbohrungen in massiven Böden (z.B. Kappendecke oder
Stahlbeton) herstellen.

Dicke bis 36,0cm.
Kern-Bohrlochdurchmesser bis 60mm.

Nachzerkleinerung der entfernten Bauteile zu Transport-
und Verkehrslasten nach Wahl des AN, Abrechnung in
fester Masse

Fachgerecht herstellen

28 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.09.3 Kernbohrung Boden bis D=80mm bis 36cm

Kernbohrung Boden bis D=80mm bis 36cm

sonst, wie vor beschrieben

fachgerecht herstellen

3 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.09.4 Kernbohrung Boden bis D=100mm bis 36cm

Kernbohrung Boden bis D=100mm bis 36cm

sonst, wie vor beschrieben

fachgerecht herstellen

3 Stk EP.......................... GP ............................
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2.1.2.09.5 Kernbohrung Boden bis D=130mm bis 36cm

Kernbohrung Boden bis D=130mm bis 36cm

sonst, wie vor beschrieben

fachgerecht herstellen

6 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.09.6 Kernbohrung Boden bis D=150mm bis 36cm

Kernbohrung Boden bis D=150mm bis 36cm

sonst, wie vor beschrieben

fachgerecht herstellen

22 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.09.7 Kernbohrung Boden bis D=180mm bis 36cm

Kernbohrung Boden bis D=180mm bis 36cm

sonst, wie vor beschrieben

fachgerecht herstellen

2 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.09.8 Kernbohrung Boden bis D=200mm bis 36cm

Kernbohrung Boden bis D=200mm bis 36cm

sonst, wie vor beschrieben

fachgerecht herstellen

1 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.09.9 Kernbohrung Wand bis D=60mm bis 36cm

Kernbohrung Wand bis D=60mm bis 36cm

sonst, wie vor beschrieben

fachgerecht herstellen

49 Stk EP.......................... GP ............................
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2.1.2.09.10 Kernbohrung Wand bis D=80mm bis 36cm

Kernbohrung Wand bis D=80mm bis 36cm

sonst, wie vor beschrieben

fachgerecht herstellen

26 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.09.11 Kernbohrung Wand bis D=100mm bis 36cm

Kernbohrung Wand bis D=100mm bis 36cm

sonst, wie vor beschrieben

fachgerecht herstellen

10 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.09.12 Kernbohrung Wand bis D=130mm bis 36cm

Kernbohrung Wand bis D=130mm bis 36cm

sonst, wie vor beschrieben

fachgerecht herstellen

9 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.09.13 Kernbohrung Wand bis D=150mm bis 36cm

Kernbohrung Wand bis D=150mm bis 36cm

sonst, wie vor beschrieben

fachgerecht herstellen

9 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.09.14 Kernbohrung Wand bis D=180mm bis 36cm

Kernbohrung Wand bis D=180mm bis 36cm

sonst, wie vor beschrieben

fachgerecht herstellen

7 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 171



HI-Plan Ingenieurbüro GmbH 
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis ISMH Schultzentrum Broich (17014)

            
5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

2 Bauabsc... Realschule

SanitärtechnikGewerk2.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
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2.1.2.09.15 Stemmarbeiten

Stemmarbeiten

Die durchzuführenden Stemmarbeiten sind nur auf
Anweisung der Bauleitung auszuführen. Alle anfallenden
Kosten für Werkzeuge, Betriebsstoffe, Transport und
Entsorgung des anfallenden Bauschutt sind in die
Position mit einzurechnen.

Fachgerecht herstellen

11 h EP.......................... GP ............................

A0048
Ausführungsbeschr.

Wandschlitz

Wandschlitz

Erstellen von Wandschlitz

Nachzerkleinerung der entfernten Bauteile zu Transport-
und Verkehrslasten nach Wahl des AN, Abrechnung in
fester Masse, Ausführung der Arbeiten in Höhen bis 4m,
Gerüste sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Fachgerecht ausführen

A0049
Ausführungsbeschr.

Freilegen von Rohrleitungen in Wänden und Decken

Freilegen von Rohrleitungen in Wänden und Decken

Freistemmen von Rohrleitungen in Wänden u. Decken. Ent-
sorgen der demontierten Materialien und Bauschutt.

Ausführung der Arbeiten in Höhen bis 4 m.

Fachgerecht ausführen.

2.1.2.09.16 Rohrleitung freistemmen bis 0,10m²

Rohrleitung freistemmen bis 0,10m²´,

wie vor beschrieben, jedoch bis 0,10m².

Fachgerecht ausführen.

12 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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A0050
Ausführungsbeschr.

Freilegen von Grundleitungen

Freilegen von Grundleitungen

Freistemmen von Grundleitungen unterhalb der Bodenplatte.
Entsorgen der demontierten Materialien und Bauschutt.

Fachgerecht ausführen.

2.1.2.09.17 Grundleitungungsanschluss zum Neuanschluss freistemmen

Grundleitungungsanschluss zum Neuanschluss freistemmen

Tiefe bis 30cm

wie vor beschrieben,

fachgerecht ausführen.

12 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.1.2.09  

  Durchbrüche und Schlitze, Netto: ...............................
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2.1.2.10   Titel   Sonstiges

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

ARBEITEN AUF BESONDERE ANWEISUNG

Für Arbeiten, die im Rahmen der Baumaßnahme notwendig
sind, jedoch heute in ihrem Umfang noch nicht übersehen
werden können, werden nachfolgende Stundenlohnarbeiten in
das Leistungsverzeichnis aufgenommen.

Die Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere
Anordnung der Fachbauleitung ausgeführt werden.

Auf Verlangen der Bauleitung kann an Stelle von
Stundenlohnarbeiten die Abgabe eines Nachtragsangebotes
verlangt werden.

Anfallende Stundenlohnnachweise sind in 3-facher
Ausfertigung spätestens am 1. Tag nach der Ausführung
der Bauleitung mit ausführlicher Angabe von

1. Art der ausgeführten Arbeit
2. Zeitpunkt der ausgeführten Arbeit
3. Anzahl der dafür Beschäftigten mit Namensnennung
4. Anzahl der täglich aufgewendeten Stunden
5. Vertragsnummer

zur Abzeichnung vorzulegen.

Geschieht dies nicht, so kann der Bauherr anstelle
einer an sich genehmigten Stundenlohnabrechnung eine
Abrechnung im Leistungslohn verlangen.

Die von der Bauleitung unterschriebenen
Stundenlohnzettel gelten nur als Bescheinigung, dass die
Leistungen erbracht sind. Ein Anspruch auf Vergütung kann aus
der Bescheinigung nicht abgeleitet werden, wenn vertragliche
Vereinbarungen im Gegensatz dazu stehen.

Es werden grundsätzlich nur die tatsächlichen
Arbeitszeiten anerkannt, welche für die auszuführende
Arbeit aufgewendet wurden. Die Stunden des
Aufsichtspersonals sowie Wegezeiten und Wegegelder
werden nicht besonders vergütet und sind in die
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Übertrag: ................................

Einheitspreise einzurechnen.

Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gilt
unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

2.1.2.10.1 Stundenlohnarbeiten Monteur/-in
Stundenlohnarbeit

Stundenlohnarbeiten Monteur/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des
Auftraggebers ausführen, der Verrechnungssatz für die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschläge, sowie Zuschläge für Überstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.

7 h EP.......................... GP ............................

2.1.2.10.2 Stundenlohnarbeiten Helfer/-in
Stundenlohnarbeit

Stundenlohnarbeiten Helfer/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des
Auftraggebers ausführen, der Verrechnungssatz für die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschläge, sowie Zuschläge für Überstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.

7 h EP.......................... GP ............................

Dokumentation, Abnahmen, Wartung, Prüfungen

Dokumentation, Abnahmen, Wartung, Prüfungen

2.1.2.10.3 Montageunterlagen

Montageunterlagen

Montageunterlagen einschl. Berechnungen, entsprechend
den Forderungen der DIN 18381 und dem
nachfolgenden Leistungsumfang.
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Der Bieter hat in dieser Position nur die Leistungen
anzubieten, die dem von ihm zu erbringenden
Leistungsumfang nach DIN 18381 übersteigen.

Der Auftragnehmer hat unabhängig davon- gegebenenfalls
durch Weiterentwicklung der vom Auftraggeber gestellten
Unterlagen und Zeichnungen - seine Werkstatt- und
Montagezeichnungen und Berechnungen zu erstellen, unter
Berücksichtigung der letzten baulichen Planungen,
seiner angebotenen Materialien und der in seiner
Verantwortung liegenden Feinkoordination mit den
übrigen Gewerken.

Der Auftragnehmer hat die CAD Richtlinien Version 3.03 sowie
die CAFM Dokumentationsrichtlinien Version 2.03 zu
berücksichtigen.

Prüft der Auftraggeber oder dessen Beauftragter vom
Auftragnehmer erarbeitete Unterlagen, so wird durch
diese Prüfung die Gewährleistung des Auftragnehmers
nicht eingeschränkt.

Die Montagezeichnungen sind als CAD-Daten digital zu
erstellen. Gleichzeitig sind die Montagezeichnungen in
2-facher Ausführung als Papierausgabe zu übergeben.

Die Anlagen sind in die Werkpläne des Architekten
einzutragen und farbig anzulegen. Hierzu sind Werkpläne
nach dem neuesten Stand zu verwenden. Wenn
erforderlich, sind die Pläne durch Detailpläne zu
ergänzen. In den Montagezeichnungen sind alle
Anlagenteile aufzuführen. Hierzu gehören z. B. auch
Leitungen der regel- und elektrotechnischen
Einrichtungen, die Lage von Reglern, Stellgliedern,
Fernthermometern, Motoren etc.

Zu den Unterlagen gehören Fließ-,Strang- und
Schaltschemata sowie Stromlauf-, Wirkschalt-,
Bauschalt- und Anschlusspläne sowie alle Berechnungen.
In die Fließschemata sind alle wesentlichen
Leistungsdaten einzutragen. Zu den Unterlagen gehören
ebenfalls Fundamentpläne und Gewichtsangaben von
Einbauteilen.

Der Auftraggeber hat die Berechnungen und die
Zeichnungen umgehend nach Auftragserteilung zu
erstellen, mit allen Beteiligten verantwortlich zu
koordinieren und dafür zu sorgen, dass alle an der
Erstellung der Gesamtanlage beteiligten Firmen die zur
einwandfreien Funktion der Anlagen notwendigen
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Unterlagen erhalten. Das gilt besonders für
Anschlusswerte und Bemessungsunterlagen anderer Gewerke.
Der Auftraggeber und dessen Beauftragte sind über die
Durchführung dieser Maßnahme umgehend und laufend zu
informieren.

Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass Auftraggeber
und dessen Beauftragte stets im Besitz der gültigen
Montageunterlagen sind. Notwendige Änderungen sind
umgehend vorzunehmen und bekanntzugeben.

Sofern die Zeichnungen nicht komplett für das gesamte
Bauvorhaben gleichzeitig zur Prüfung vorgelegt werden
können, ist eine vorherige Vereinbarung mit dem
Prüfenden über Teilbereiche zu treffen.

Die Werkstatt- und Montageplanung ist ausschließlich
anhand genehmigter Ausführungszeichnungen
durchzuführen. Abweichungen von der Planung und dem
Auftrag sind dem Auftraggeber und dessen Beauftragten
sofort als solche schriftlich mitzuteilen. Dies gilt
sowohl für die Planung wie für die Ausführung.

1 Psch GP ............................

2.1.2.10.4 Beprobung Trinkwasser gemäß VDI/DVGW 6023

Beprobung Trinkwasser

Nach erfolgter Inbetriebnahme gemäß VDI/DVGW 6023 sind in

Abstimmung mit dem Gesundheitsamt der Stadt Mülheim an

der Ruhr, an geeigneter Stelle Trinkwasserproben zu
entnehmen und gemäß den geltenden Vorschriften und der
aktuellen TrinkwV auf eine eventuell vorhandene Keimbelastung
hin zu untersuchen.

Probenentnahme und Untersuchung sind durch ein
akkreditiertes Labor durchführen zu lassen.

Es sind mindestens die Parameter der Tabelle 1 der VDI/DVGW
6023 zu untersuchen.

Bis zur vollständigen Freimessung der mit dem Gesundheitsamt
festgelegten zu beprobenden Entnahmestelle, ist der
Auftragnehmer in der Verantwortung, den
bestimmungsgemäßen Betrieb der Trinkwasseranlage nach
Erst- und Wiederinbetriebnahme durchzuführen.

Mit dem dokumentierten Nachweis der einwandfreien
Trinkwasserbeschaffenheit nach der Befüllung, geht die
Verantwortung für den bestimmungemäßen Betrieb der
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Trinkwasser-Installation auf den Unternehmer oder sonstigen
Inhaber über.

Die Übergabe ist zu protokollieren und der USI ist über seine
Pflichten zur Einhaltung des bestimmungsgemäßen Betriebes
zu unterrichten.

3 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.2.10.5 Fotodokumentation der kennzeichnungspflichtigen Brandschutzschottungen

Fotodokumentation der kennzeichnungspflichtigen
Brandschutzschottungen

Diese Position beinhaltet eine durchgängige Fotodokumenation
aller kennzeichnungspflichtigen Brandschutzmaßnahmen mit
nummerierten Bildern. Zudem ist ein Übersichtsplan zu erstellen
in dem alle Fotonummern eingetragen sind.

Die Dokumentation ist sowohl digital als auch in Papierform
einzureichen.

1 Psch GP ............................

2.1.2.10.6 Bestands- und Revisionsunterlagen

Bestands- und Revisionsunterlagen

Bestands- und Revisionsunterlagen entsprechen den
Forderungen der DIN 18381 und dem nachfolgenden
Leistungsumfang.

Der Auftragnehmer hat komplette Bestandsunterlagen
aufzustellen und spätestens vor der Abnahme zu
übergeben.

Gleichzeitig sind die Bestandsunterlagen 2-fach zu
erstellen. Die Bestandsunterlagen müssen auf dem
neusten Stand der Gebäudezeichnungen erstellt werden.

Der Bieter hat in dieser Position nur die Leistungen
anzubieten, die den von ihm zu erbringenden
Leistungsumfang übersteigen.

Hierzu gehören insgesamt folgende Unterlagen:

(1)Bestandszeichnungen, d.h. Grundrisse, Details und
sämtliche Schemazeichnungen sind in gleichem
Umfang wie die Montagezeichnungen zu fertigen, durch
Übersichtspläne zu ergänzen; einschl. elektr.
Übersichts- Anschluss und Schaltpläne gemäß DIN EN
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61082 Teil 1 und 3 Wesentliche Anlageteile sind mit
Positionsnummern zu versehen.

(2)Ein zusätzlicher Satz Fließ- und Schaltschemata,
aufgezogen, mit Klarsichtfolie überzogen, zum Aushang
in den technischen Zentralen.

(3)Ein zusätzlicher Satz Stromlauf- und Bauschaltpläne
(Klemmenpläne) zur Unterbringung in den Schalttafeln.

(4)Protokolle über alle im Rahmen der
Einregulierungsarbeiten durchgeführten Messungen
einschl. Gerätekennlinien mit eingetragenen
Betriebspunkten.

(5)Anlagen- und Funktionsbeschreibungen unter
Einbeziehung der Regeltechnik, mit Darstellung der
Regeldiagramme, einschl. Zusammenstellung aller
wichtigen technischen Daten, der endgültigen
Einstellungen etc, Informations- und Programmlisten für
MSR- Anlagen.

(6)Bedienungs- und Wartungsanweisungen für einen
sicheren und wirtschaftlichen Betrieb nach DIN V 8418

(7)Schmierpläne

(8)Ersatzteillisten mit Angabe von:
Anschrift des Herstellers
Anschrift des Lieferanten bei Nachbestell.
Genaue Typenbezeichnungen
Anzahl bei kompletten Sätzen

(9)Kopie vorgeschriebener Prüfbescheinigung und
Werksatteste.

Protokolle aller Dichtigkeitsprüfungen

Protokolle über Probebetriebe und Einweisungen des
Wartungs- und Bedienungspersonals

Sämtliche Unterlagen sind in Mappen geordnet und einmal auf
digitalem Datenträger zu übergeben.

1 Psch GP ............................
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2.1.2.10.7 Inbetriebnahme und Druckprobe Feuerlöschanlage

Inbetriebnahme und Druckprobe Feuerlöschanlage

nach Maßgabe der entsprechenden DIN-Normen,
VdS-Richtlinien und Herstellerangaben, insbesondere
Durchführung der Druckprobe und der Druchflußmessung.
Über die Ergebnisse ist ein Protokoll anzufertigen. Das
Protokoll ist der Bauleitung zu übergeben sowie den
Revisionsunterlagen beizufügen.

einschließlich:

Volumenstrommessung
an der ungünstigst gelegenen
Löschwasserentnahmestelle.Protokollierung des Fließdrucks
und der Entnahmemenge durch Datendrucker.

Prüfung der Grenztaster, Spüleinrichtungen, Entleerungen und
Be- und Entlüfter.

Wandhydranten-Nassprüfung ob:

· die Geräte nicht blockiert oder offensichtlich beschädigt
sowie nicht korrodiert oder undicht sind

· die Bedienungsanleitungen leserlich sind
· die Schlauchanlage gekennzeichnet ist
· Träger zur Wandbefestigung fest und sicher sind
· der Wasserdurchfluss anhaltend ist
· das Druckmeßgerät (sofern montiert) imBedienfeld liegt
· Schlauchhaspel, Wandhydranten einschl.der Schläuche nicht

beschädigt sind
· Schlauchstutzen oder -bindungen sicher befestigt sind
· Schlauchhaspeln oder Dreharme leichtgängig sind
· Absperrventile - manuelle oder automatische - leicht zu

bedienen sind
· manuelle Absperrventile in "Aus"-Position sind
· Schränke unbeschädigt und die Schranktüren leicht zu

öffnen sind
· defekte Teile ausgetauscht sind
· Schlauchdruckprüfung (wenn beauftragt) auf 16 bar mittels

Druckpumpe

Kontrollbuch Erstellung
mit Stammblättern für Feuerlöschanlagen nach bvfa. Erfassen
der Komponenten im Anlageblatt, Objektbeschreibung,
Bauauflagen und Planungsunterlagen, technische
Dokumentation, Dokumentation der Abnahmeprüfung,
Instandhaltung der Anlage, Berichtsheft und Prüfberichte

Dokumentenbox und Anbringung Hinweisaufkleber
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100 St. Hinweisaufkleber (Feuerlöschleitung)
zum Aufkleben auf Rohrinstallation
5 Stk. Hinweisaufkleber (Kein Trinkwasser) als         
Piktogramm

In Abstimmung mit dem Hersteller fachgerecht durchführen und
dokumentieren 

1 psch GP ............................

2.1.2.10.8 Sachverständigen-Abnahme Hydrantenanlage

Sachverständigen-Abnahme Hydrantenanlage

pro Strang, durch den TÜV, einschl. evtl. Nachabnahmen.

Fachgerecht durchführen

5 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.1.2.10  

  Sonstiges, Netto: ...............................
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2.1.2.11   Titel   Wartung

Spezifikation Option Wartung

Spezifikation Option Wartung

Die nachfolgende Leistung komplett als einseitige Option des
Auftraggebers.
Der AG behält sich daher das Recht vor, nach seiner Maßgabe
und unter Wahrung der erforderlichen techn.
Zusammenhänge, jede Position der in diesem Titel enthaltene
Leistung von einer Beauftragung auszunehmen
oder in der Stückzahl zu reduzieren.

Mit der Inbetriebnahme hat der AN einen Wartungsvertrag

vorzulegen.

Der Abruf durch den Auftraggeber erfolgt spätestens bis 3

Monate nach Vorlage des Wartungsvertrages.

Die vom Bieter einzutragenden Angebotsdaten und Preise
sind hierauf abzustellen. Er verzichtet in dem Zusammenhang
hiermit ausdrücklich auf das Recht zur
Anpassung der verbleibenden Einheitspreise bei evtl.
Minderung des zu beauftragenden Leistungsumfangs.
Der Auftraggeber ist nicht verpflichtet, diese Leistungen dem
Auftragnehmer zu übertragen.
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Preisgestaltung
dieser Leistungen in die Beurteilung
des Gesamtangebotes einbezogen wird. Materiallieferungen
sind nicht enthalten. Ausgenommen
sind Materialien, welche im Rahmen der Wartungsarbeiten zur
Wahrung der Dauer der Verjährungsfrist für
Mängelansprüche zu ersetzen sind.
Sind zusätzliche Materiallieferungen erforderlich, müssen sie
vom Auftraggeber vorher bestätigt bzw. je
nach Aufwandshöhe vor Beginn der Arbeiten angeboten und die
Beauftragung eingeholt werden.
Die Wartungsarbeiten sind innerhalb der üblichen Arbeitszeiten
auszuführen,
und zwar:

2.1.2.11.1 Wartung in der Gewährleistungszeit Trinkwasseranlage

Wartung in der Gewährleistungszeit

als jährliche Wartungspauschale aller zu wartenden
Komponenten dieses Leistungsverzeichnisses für
Lüftungsarbeiten (gem. AMEV), bestehend aus:

- periodisch vorbeugender Wartungsdienst mit
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2 Bauabsc... Realschule

SanitärtechnikGewerk2.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Funktionsüberprüfung aller Anlagenteile

- Beseitigung von Störungen innerhalb der üblichen
Arbeitszeiten (arbeitstäglich)

- Ersatz von Verschleissteilen und Kleinmaterialien bis zum
Material-Listenpreis von 50 EUR je Wartung sowie
Entsorgung der ausgebauten Bauteile

- Erstellung und Übergabe eines Wartungsberichtes als
Nachweis für die durchgeführte Wartung gemäß
Wartungsprotokoll der SGB (per Download verfügbar)

Wartungsintervalle sind entsprechend der jeweiligen
Herstellervorschriften (aber mindestens 1x jährlich) zu
berücksichtigen.

Zeitraum gemäß VOB: 4 Jahre

EP = Jahresgebühr für 12 Monate

4 Psch EP.......................... GP ............................

2.1.2.11.2 Wartung in der Gewährleistungszeit Löschwasseranlage

Wartung in der Gewährleistungszeit

als jährliche Wartungspauschale aller zu wartenden
Komponenten dieses Leistungsverzeichnisses für
Lüftungsarbeiten (gem. AMEV), bestehend aus:

- periodisch vorbeugender Wartungsdienst mit
Funktionsüberprüfung aller Anlagenteile

- Beseitigung von Störungen innerhalb der üblichen
Arbeitszeiten (arbeitstäglich)

- Ersatz von Verschleissteilen und Kleinmaterialien bis zum
Material-Listenpreis von 50 EUR je Wartung sowie
Entsorgung der ausgebauten Bauteile

- Erstellung und Übergabe eines Wartungsberichtes als
Nachweis für die durchgeführte Wartung gemäß
Wartungsprotokoll der SGB (per Download verfügbar)

Wartungsintervalle sind entsprechend der jeweiligen
Herstellervorschriften (aber mindestens 1x jährlich) zu
berücksichtigen.

Zeitraum gemäß VOB: 4 Jahre
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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HI-Plan Ingenieurbüro GmbH 
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis ISMH Schultzentrum Broich (17014)

            
5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

2 Bauabsc... Realschule

SanitärtechnikGewerk2.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

EP = Jahresgebühr für 12 Monate

4 Psch EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.1.2.11  

  Wartung, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  2.1.2
 

  Brandschutzsanierung investiv, Netto: ...............................
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HI-Plan Ingenieurbüro GmbH 
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis ISMH Schultzentrum Broich (17014)

            
5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

2 Bauabsc... Realschule

SanitärtechnikGewerk2.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.3   Bereich   Brandschutzsanierung konsumtiv

2.1.3.01   Titel   Durchbruch reinigen / vorbereiten

A0051
Ausführungsbeschr.

Durchführung reinigen/ vorbereiten

Durchführung reinigen/ vorbereiten

Einrichtung des Arbeitsplatzes, evtl. Schutzmaßnahmen
vorsehen.
Rückbau alter Schalung / Isolierung, entfernen loser
Mörtelreste, reinigen der Rohre und Rohrdurchführung,
Vorbereitung für zulassungskonforme Abschottung.

Entsorgen der demontieren Materiallien und reinigen des
Arbeitsplatzes .

Ausführung der Arbeiten in Höhen bis 4,0 m.

Fachgerecht ausführen.

2.1.3.01.1 Durchführung reinigen bis 0,05m²

Durchführung reinigen bis 0,05m²

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,05m².

Fachgerecht ausführen

6 Stk. EP.......................... GP ............................

2.1.3.01.2 Durchführung reinigen bis 0,10m²

Durchführung reinigen bis 0,10m²

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,10m².

Fachgerecht ausführen

11 Stk. EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.1.3.01  

  Durchbruch reinigen / vorbereiten, Netto: ...............................
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HI-Plan Ingenieurbüro GmbH 
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis ISMH Schultzentrum Broich (17014)

            
5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

2 Bauabsc... Realschule

SanitärtechnikGewerk2.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.3.02   Titel   Stemmarbeiten

A0052
Ausführungsbeschr.

Rohrleitung freistemmen

Rohrleitung freistemmen

Einrichtung des Arbeitsplatzes, evtl. Schutzmaßnahmen
vorsehen.

Freistemmen der Rohrleitung an Wänden u. Decken, reinigen
der Rohre, Vorbereitung für zulassungskonforme Abschottung.

Entsorgen der demontierten Materialien und Bauschutt.
Reinigen des Arbeitsplatzes.

Ausführung der Arbeiten in Höhen bis 4,0 m.

Fachgerecht ausführen

2.1.3.02.1 Freistemmen bis 0,05m²

Rohrleitung freistemmen bis 0,05m²

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,05m².

Fachgerecht ausführen

6 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.3.02.2 Freistemmen bis 0,10m²

Rohrleitung freistemmen bis 0,10m²

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,10m².

Fachgerecht ausführen

11 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.1.3.02  

  Stemmarbeiten, Netto: ...............................
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HI-Plan Ingenieurbüro GmbH 
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis ISMH Schultzentrum Broich (17014)

            
5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

2 Bauabsc... Realschule

SanitärtechnikGewerk2.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.3.03   Titel   Rohrabschottung nach LAR

A0053
Ausführungsbeschr.

Rohrabschottung R90 nach LAR

Rohrabschottung nach LAR

Rohrabschottung nach den Erleichterungen der LAR für
nichtbrennbare Rohre mit einem Außendurchmesser von max.
160mm.

Im wesentlichen bestehend aus:
- hohlraumfreies Verfüllen der Restspalte zwischen Leitung und
Massivwand/-decke mittels Mineralwolle (Schmelzpunkt > 1.000
°C, Rohdichte > 30 kg/m³),
- beidseitige Lagefixierung der Mineralwolle mittels Mörtelfuge
oder dauerelastischer Fuge

Geforderte Feuerwiderstandsdauer: F90

Ausführung der Arbeiten in Höhen bis 4,0 m.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit, einschließlich
Brandschottkennzeichnung.

2.1.3.03.1 Rohrabschottung R90 nach LAR bis 0,05m²

Rohrabschottung nach LAR bis 0,05m²

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,05m²

Liefern und einseitig montieren

6 Stk. EP.......................... GP ............................

2.1.3.03.2 Rohrabschottung R90 nach LAR bis 0,10m²

Rohrabschottung nach LAR bis 0,10m²

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,10m²

Liefern und einseitig montieren

3 Stk. EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.1.3.03  

  Rohrabschottung nach LAR, Netto: ...............................
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HI-Plan Ingenieurbüro GmbH 
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis ISMH Schultzentrum Broich (17014)

            
5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

2 Bauabsc... Realschule

SanitärtechnikGewerk2.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.3.04   Titel   Rohrabschottung mit Manschette

A0054
Ausführungsbeschr.

Rohrabschottung mit Manschette R90

Rohrabschottung mit Manschette R90

Brandschutz-Dämm-Manschette für Stahl- und
Edelstahlrohrleitungen. Brandschutz-Dämm-Manschette
körperschallentkoppelt für Stahl- und Edelstahlrohrleitungen da
= 159 mm (DN 150), 13 mm dickes Dämmmaterial zur
Körperschallentkoppelung, offene, nahtverstärkte Manschette
mit integriertem Schnellverschluss, Feuerwiderstandsklasse
R90 nach DIN 4102-11, max. EI 180 nach DIN EN 1366-3,
außen verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie,
Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Innenseite
mit einer Gleitfolie ausgerüstet.
Die Ausführung muss nach ABP Nr. P-BWU03-I 17.6.4 MPA
Stuttgart, ETA-12/0565 oder VKF Nr. 22449, erfolgen. Die
ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach
Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung
zu bescheinigen.
Spezialvlies, Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : A1
Spezialvlies, Schmelzpunkt nach DIN 4102-11 : >1000 ° C
Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52612: : l40°C= 0,040W/(m×K)

Baulängen: 350mm
Dicke: 13 mm

Die Ausführung der Rohrabschottung muss gemäß den
allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugniss erfolgen.

Ausführung der Arbeiten in Höhen bis 4,0 m.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit, einschließlich
Brandschottkennzeichnung.

2.1.3.04.1 Rohrabschottung mit Manschette R90 DN15

Rohrabschottung mit Manschette R90 DN15

wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 15

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

6 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 188



HI-Plan Ingenieurbüro GmbH 
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis ISMH Schultzentrum Broich (17014)

            
5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

2 Bauabsc... Realschule

SanitärtechnikGewerk2.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.1.3.04.2 Rohrabschottung mit Manschette R90 DN20

Rohrabschottung mit Manschette R90 DN20

wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 20

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.3.04.3 Rohrabschottung mit Manschette R90 DN25

Rohrabschottung mit Manschette R90 DN25

wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 25

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.1.3.04  

  Rohrabschottung mit Manschette, Netto: ...............................
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HI-Plan Ingenieurbüro GmbH 
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis ISMH Schultzentrum Broich (17014)

            
5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

2 Bauabsc... Realschule

SanitärtechnikGewerk2.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.3.05   Titel   Rohrabschottung mit Bandage

A0055
Ausführungsbeschr.

Rohrabschottung mit Bandage R90

Rohrabschottung mit Bandage R90

R 90 Rohrabschottung für nichtbrennbare Rohrleitungen in
Massivbauteilen bestehend aus aufschäumenden Material.
Geeignet für nichtbrennbare Rohrleitungen.

Erstellung einer Rohrabschottung in der
Feuerwiderstandsklasse R 90.
Hierzu ist die Bandage im Bereich der Bauteildurchführen
gemäß den Angaben des Herstellers auf die Rohrleitung zu
wickeln und mit verzinktem Bindedraht (d ≥? 0,8 mm) auf dem
Rohr zu befestigen.
Die verbleibende Öffnung ist im Durchbruch in ganzer
Bauteildicke hohlraumfüllend dicht mit formbeständigen,
nichtbrennbaren Baustoffen wie z.B. Mörtel, Beton oder Gips zu
verschließen.

Die Ausführung der Rohrabschottung muss gemäß
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugniss erfolgen.

Ausführung der Arbeiten in Höhen bis 4,0 m.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit, einschließlich
Brandschottkennzeichnung.

2.1.3.05.1 Rohrabschottung Bandage R90 bis DN 32

Rohrabschottung Bandage R90 bis DN 32

wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 32

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

3 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.3.05.2 Rohrabschottung Bandage R90 bis DN 65

Rohrabschottung Bandage R90 bis DN 65

wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 65

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.1.3.05  

  Rohrabschottung mit Bandage, Netto: ...............................
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HI-Plan Ingenieurbüro GmbH 
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis ISMH Schultzentrum Broich (17014)

            
5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

2 Bauabsc... Realschule

SanitärtechnikGewerk2.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.3.06   Titel   Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90

A0056
Ausführungsbeschr.

Rohrabschottung mit Brandschutzschale

Rohrabschottung mit Brandschutzschale

Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90.

R 90 Rohrabschottung für nichtbrennbare Versorgungsleitungen
in Massivbauteilen und leichten Trennwänden
Feuerwiderstandsfähige Rohrabschottungen mit
nichtbrennbarer hochverdichteter Mineralfaserdämmung mit
einem Schmelzpunkt von > 1000 °C.  Die notwendige
weiterführende Dämmung wird gesondert vergütet.

Ausführung:
Die Erstellung einer Rohrabschottung der
Feuerwiderstandsklasse R 90. Hierzu ist die
Mineralfaserdämmung entweder formschlüssig in eine
Kernbohrung einzupressen oder die verbleibende Öffnungen im
Durchbruch in ganzer Bauteildicke einzusetzten. Das
Verschließen des Durchbruches wird gesondert vergütet.
Alle Rohrschalen sind mit verzinktem Bindedraht (d ≥ 0,6 mm),
6 Windungen pro lfd. Meter, auf dem Rohr zu befestigen.
Die Ausführung muss gemäß AbP BS erfolgen.

Kalkulationsgrundlage:
Die Abrechnung erfolgt per lfm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit, einschließlich
Brandschottkennzeichnung.

2.1.3.06.1 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 bis DN 100mm

Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 bis DN 100mm

wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 100mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

11 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.1.3.06  

  Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90, Netto: ...............................
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HI-Plan Ingenieurbüro GmbH 
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis ISMH Schultzentrum Broich (17014)

            
5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

2 Bauabsc... Realschule

SanitärtechnikGewerk2.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.3.07   Titel   Durchbruch ausbessern mit Mörtel

A0057
Ausführungsbeschr.

Durchbruch verschließen

Durchbruch verschließen

Verfüllung von Fugen zwischen Brandschott und den
umgebenden Wand- und Deckenbereichen mittels
selbstverdichtenden, rauchgasdichtem Brandschutzmörtel
gemäß den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen.

Verarbeitung mit Kelle oder handelsüblichen
Putzmaschinen bzw. Handpumpen (fließ- und pumpfähig).

Fachgerecht ausführen

2.1.3.07.1 Durchbruch verschließen bis 0,05m²

Durchbruch verschließen bis 0,05m²

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,05m²

Fachgerecht ausführen

6 Stk. EP.......................... GP ............................

2.1.3.07.2 Durchbruch verschließen bis 0,10m²

Durchbruch verschließen bis 0,10m²

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,10m²

Fachgerecht ausführen

6 Stk. EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.1.3.07  

  Durchbruch ausbessern mit Mörtel, Netto: ...............................
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HI-Plan Ingenieurbüro GmbH 
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis ISMH Schultzentrum Broich (17014)

            
5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

2 Bauabsc... Realschule

SanitärtechnikGewerk2.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.3.08   Titel   Verschließen von Wand-/ Deckenöffnungen mit Kalzium-Silikat-Material

2.1.3.08.1 Abmauern mit Kalk-Sand-Steinen

Abmauern mit Kalk-Sand-Steinen

Verschließen von Wandöffnungen durch KS-Stein 2DF o. 3DF
in F90 Qualität.

Wandstärke bis zu 175mm

Fachgerecht ausführen

3 m² EP.......................... GP ............................

A0058
Ausführungsbeschr.

Verschließen von Decken-/Wandöffnungen mit Kalzium-Silikat-Platten

Verschließen von Decken-/Wandöffnungen mit
Kalzium-Silikat-Platten

Verschließen von Wandöffnungen und Deckenöffnungen mit
Kalzium-Silikat-Platten 3DF in F90 Qualität.

Fachgerecht ausführen

2.1.3.08.2 Verschließen von Decken-/Wandöffnungen mit Kalzium-Silikat-Platten bis 0,05m²

Verschließen von Decken-/Wandöffnungen mit
Kalzium-Silikat-Platten

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,05m².

Fachgerecht ausführen

3 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.3.08.3 Verschließen von Decken-/Wandöffnungen mit Kalzium-Silikat-Platten bis 0,10m²

Verschließen von Decken-/Wandöffnungen mit
Kalzium-Silikat-Platten

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,10m².

Fachgerecht ausführen

1 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 193



HI-Plan Ingenieurbüro GmbH 
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis ISMH Schultzentrum Broich (17014)

            
5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

2 Bauabsc... Realschule

SanitärtechnikGewerk2.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.1.3.08.4 Verschließen von Decken-/Wandöffnungen mit Kalzium-Silikat-Platten bis 0,20m²

Verschließen von Decken-/Wandöffnungen mit
Kalzium-Silikat-Platten

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,20m².

Fachgerecht ausführen

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.1.3.08  

  Verschließen von Wand-/ Deckenöffnungen mit Kalzium-Silikat-Materia... ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 194



HI-Plan Ingenieurbüro GmbH 
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Leistungsverzeichnis ISMH Schultzentrum Broich (17014)

            
5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

2 Bauabsc... Realschule

SanitärtechnikGewerk2.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.3.09   Titel   Durchbruch ausbessern mit Brandschutzkitt

2.1.3.09.1 Ringspalt verschließen bis 1,0cm

Ringspalt verschließen bis 1,0cm

Fachgerecht ausführen

8 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.1.3.09  

  Durchbruch ausbessern mit Brandschutzkitt, Netto: ...............................
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5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

2 Bauabsc... Realschule

SanitärtechnikGewerk2.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.3.10   Titel   Sonstiges

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

ARBEITEN AUF BESONDERE ANWEISUNG

Für Arbeiten, die im Rahmen der Baumaßnahme notwendig
sind, jedoch heute in ihrem Umfang noch nicht übersehen
werden können, werden nachfolgende Stundenlohnarbeiten in
das Leistungsverzeichnis aufgenommen.

Die Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere
Anordnung der Fachbauleitung ausgeführt werden.

Auf Verlangen der Bauleitung kann an Stelle von
Stundenlohnarbeiten die Abgabe eines Nachtragsangebotes
verlangt werden.

Anfallende Stundenlohnnachweise sind in 3-facher
Ausfertigung spätestens am 1. Tag nach der Ausführung
der Bauleitung mit ausführlicher Angabe von

1. Art der ausgeführten Arbeit
2. Zeitpunkt der ausgeführten Arbeit
3. Anzahl der dafür Beschäftigten mit Namensnennung
4. Anzahl der täglich aufgewendeten Stunden
5. Vertragsnummer

zur Abzeichnung vorzulegen.

Geschieht dies nicht, so kann der Bauherr anstelle
einer an sich genehmigten Stundenlohnabrechnung eine
Abrechnung im Leistungslohn verlangen.

Die von der Bauleitung unterschriebenen
Stundenlohnzettel gelten nur als Bescheinigung, dass die
Leistungen erbracht sind. Ein Anspruch auf Vergütung kann aus
der Bescheinigung nicht abgeleitet werden, wenn vertragliche
Vereinbarungen im Gegensatz dazu stehen.

Es werden grundsätzlich nur die tatsächlichen
Arbeitszeiten anerkannt, welche für die auszuführende
Arbeit aufgewendet wurden. Die Stunden des
Aufsichtspersonals sowie Wegezeiten und Wegegelder
werden nicht besonders vergütet und sind in die
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einheitspreise einzurechnen.

Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gilt
unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

2.1.3.10.1 Stundenlohnarbeiten Monteur/-in
Stundenlohnarbeit

Stundenlohnarbeiten Monteur/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des
Auftraggebers ausführen, der Verrechnungssatz für die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschläge, sowie Zuschläge für Überstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.

7 h EP.......................... GP ............................

2.1.3.10.2 Stundenlohnarbeiten Helfer/-in
Stundenlohnarbeit

Stundenlohnarbeiten Helfer/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des
Auftraggebers ausführen, der Verrechnungssatz für die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschläge, sowie Zuschläge für Überstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.

7 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.1.3.10  

  Sonstiges, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  2.1.3
 

  Brandschutzsanierung konsumtiv, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.4   Bereich   Fachraumsanierung investiv

2.1.4.01   Titel   Vorbereitende Arbeiten

Demontage und Entsorgung gebäudetechnischer Anlagen

Demontage und Entsorgung gebäudetechnischer Anlagen

Demontage Trinkwasserleitungen

Demontage Trinkwasserleitungen

Trinkwasserleitungen sind zurückzubauen.
Montagehöhe bis 4,00m. Rohrleitungen aus
Mehrschichtverbund-, Stahl- und
Kupferrohr an Wänden und Decken. Einschließlich aller
Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen sowie
Absperrventile und Einbauten.

Fachgerecht ausführen und entsorgen.

2.1.4.01.1 Demontage Trinkwasserleitung bis DN 32

Demontage Trinkwasserleitung bis DN 32

wie vor beschrieben jedoch bis DN 32

fachgerecht ausführen und entsorgen

100 m EP.......................... GP ............................

Demontage Schmutzwasserleitungen

Demontage Schmutzwasserleitungen

Schmutzwasserleitungen sind zurückzubauen.
Montagehöhe bis 4,0 m. Rohrleitungen aus Guss-, SML-
und HT- Rohr an Wänden und Decken.
Inkl. aller Bögen, Formteile, Verbindungsstücke und
Befestigugsmaterial.

Fachgerecht ausführen und entsorgen.

2.1.4.01.2 Demontage Schmutzwasserleitung bis DN 100

Demontage Schmutzwasserleitung bis DN 100

wie vor beschrieben jedoch bis DN 100

fachgerecht ausführen und entsorgen

85 m EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Titel  2.1.4.01  

  Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.4.02   Titel   Trinkwasseranlagen

A0059
Ausführungsbeschr.

Freistrom-Absperrventil mit Entleerung

Freistrom-Absperrventil

Freistrom-Absperrventil, komplett aus Rotguss, geeignet
für Trinkwasser, mit wartungsfreier, selbstfettender
EPDM-Lippendichtung, mit Niro-Sitzring, totraumfrei,
mit PTFE-Sitzdichtung, nach DIN EN 1213, mit DIN-/DVGW-
und Schallschutzzulassung, PN 16, mit Entleerung,
beidseitig mit Außengewinde, zum universellen Anschluss
von Verschraubungen für Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- und
Mehrschichtverbundrohr mit Entleerung.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

2.1.4.02.1 Freistrom-Absperrventil DN 15 mit Entleerung

Freistrom-Absperrventil

wie zuvor beschrieben, jedoch:

Größe: DN 15
mit Entleerung

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

15 Stk EP.......................... GP ............................

A0060
Ausführungsbeschr.

Anschlussverschraubung

Anschlussverschraubung

mit Pressmuffe

liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

2.1.4.02.2 Pressverschraubung DN 15

Pressverschraubung DN 15

wie zuvor beschrieben, jedoch:

Größe DN 15

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

29 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

A0061
Ausführungsbeschr.

Dämmschale universell für Freistromabsperrventil

Dämmschale universell für Freistromabsperrventil

Dämmschale universell für Freistromventile, aus
geschlossenzellig
geschäumtem Polyethylen mit zusätzlicher, fester Außenhaut,
Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, Wärmeleitfähigkeit nach ISO
2581 0,035
W/mK, Entleerungsventilöffnung vorgeformt, inkl.
Verschlussbügeln, mit
handelsüblichen Klebern diffusionsdicht verschließbar.

Liefern und fachgerecht montieren.

2.1.4.02.3 Dämmschale für Freistromabsperrventil DN 15

Dämmschale für Freistromabsperrventil DN 15

wie zuvor beschrieben, jedoch:

Größe DN 15

liefern und fachgerecht montieren.

15 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.02.4 Probenahmeventil für Eckventil am Waschbecken

Probenahmeventil für Eckventil am Waschbecken

Zur eindeutigen Probenahme des Kalt- bzw. Warmwassers am
Ausgang des Eckventils, passend für Eckventile mit
abgehender Anschlussleitung 10mm in Richtung Entnahme-
armatur, Eingang-Probenahmeventil mit 10 x 1,25 Rohr
eingangsseitig, Ausgang-Probenahmeventil mit G 3/8 AG -
Gewindeverschraubung mit zugfester Messing-Konus
Quetschverschraubung mit Längenausgleich, zur Bestimmung
mikrobiologischer und chemischer Parameter nach TrinkwV in
Kalt- und Warmwasser -Installationssystemen, absperrbar
mittels Sechskant SW 5, Messing- Ventilkörper aus Werkstoff
nach DIN 50930-6 , Ventilsitz- und Oberteilabdichtung mittels
PTFE-Dichtelementen, Ventil komplett verchromt, mit
abflammbarem und drehbarem Edelstahl- Auslaufbogen DN 6
(8x1), Probenahmeventil für Druckstufe PN 10

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

5 Stk EP.......................... GP ............................
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A0062
Ausführungsbeschr.

Trinkwasserrohrleitungen Edelstahl

Trinkwasserrohrleitungen Edelstahl

A0063
Ausführungsbeschr.

Edelstahlrohr Systemrohr

Edelstahl Systemrohr

Systemrohr aus nichtrostendem Cr-Ni-Mo Stahl DIN EN 10088,
in den Abmessungen d= 12 bis 108mm, mit zusätzlich innen
geglätteter Schweißnaht, für Trinkwasser, biegbar, Verbindung
mit Pressfittings mit DVGW- Registrierung, lösungsgeglüht und
blankgeglüht zur Erhöhung der Korrosionssicherheit, frei von
lackbenetzungsstörenden Substanzen, Rohrlänge 6m,
einschließlich Klein- und Dichtungsmaterial.

Die Rohre, Fittings und Dichtungen sind zugelassen für die
Desinfektion von Trinkwasser.

Verlegung in Gebäuden, Montagehöhe über
Gelände/Fußboden bis 4,00 m

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

2.1.4.02.5 Edelstahlrohr 18mm x 1,0mm

Edelstahlrohr 18mm x 1,0mm

wie vor beschrieben, jedoch: 18mm x 1,0mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

60 m EP.......................... GP ............................

2.1.4.02.6 Edelstahlrohr 22mm x 1,2mm

Edelstahlrohr 22mm x 1,2mm

wie vor beschrieben, jedoch: 22mm x 1,2mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

45 m EP.......................... GP ............................

A0064
Ausführungsbeschr.

Formteile Edelstahl

Formteile Edelstahl

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

A0065
Ausführungsbeschr.

Edelstahl-Press-Formteile, in allen Winkelgraden

Edelstahl-Press-Formteile

Edelstahl-Formteile zum dauerhaften verbinden von Edel-
stahl-Systemrohren. Die Verbindung wird mittels einer
Pressmaschine hergestellt.

Rohre und Rohrbögen aus Edelstahl rostfrei, nach DIN / EN
17455, für Kalt- und Warmwasser, nach DVGW-Arbeitsblatt W
541, mit DVGW-Prüfzeichen. Rohrlänge 6m, einschl. Klein- und
Dichtungsmaterial. Werkstoff 1.4401

Die Rohre, Fittings und Dichtungen sind zugelassen für die
Desinfektion von Trinkwasser.

Verlegung in Gebäuden, Montagehöhe über
Gelände/Fußboden bis 4,00 m

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

2.1.4.02.7 Edelstahl-Wandscheibe 15mm x 1/2"

Edelstahl-Wandscheibe 15mm x 1/2"

wie vor beschrieben, jedoch 15mm, 90 Grad

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

35 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.02.8 Edelstahl-Doppelwandscheibe 18mm x 1/2"

Edelstahl-Doppelwandscheibe 18mm x 1/2"

wie vor beschrieben, jedoch 18mm, 90 Grad

inkl. Schallschutzset

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

20 Stk EP.......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

2.1.4.02.9 Edelstahl-Doppelwandscheibe 22mm x 1/2"

Edelstahl-Doppelwandscheibe 22mm x 1/2"

wie vor beschrieben, jedoch 22mm, 90 Grad

inkl. Schallschutzset

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

15 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.02.10 Edelstahl-Bogen 18mm, in allen Winkelgraden

Edelstahl-Bogen 18mm, in allen Winkelgraden

wie vor beschrieben, jedoch 18mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

120 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.02.11 Edelstahl-Bogen 22mm, in allen Winkelgraden

Edelstahl-Bogen 22mm, in allen Winkelgraden

wie vor beschrieben, jedoch 22mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

115 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.02.12 Edelstahl-Muffe 18mm

Edelstahl-Muffe 18mm

wie vor beschrieben, jedoch 18mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

8 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.02.13 Edelstahl-Muffe 22mm

Edelstahl-Muffe 22mm

wie vor beschrieben, jedoch 22mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP.......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

2.1.4.02.14 Edelstahl-Übergang 18mm x 1/2"

Edelstahl-Übergang 18mm x 1/2"

wie vor beschrieben, jedoch 18mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.02.15 Edelstahl-Übergang 22mm x 1/2"

Edelstahl-Übergang 22mm x 1/2"

wie vor beschrieben, jedoch 22mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

9 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.02.16 Edelstahl-T-Stück 18mm

Edelstahl-T-Stück 18mm

wie vor beschrieben, jedoch 18mm,
Abgang gleich oder reduziert

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

15 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.1.4.02  

  Trinkwasseranlagen, Netto: ...............................
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2.1.4.03   Titel   Gasanlagen

2.1.4.03.1 Gas-Kugelhahn 1/2"

Gas-Kugelhahn 1/2"

Gas Kugelhahn oder Eckkugelhahn, aus Pressmessing,
Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164, Für Gase nach
DVGW-Arbeitsblatt G 260.
Geprüft nach DIN EN 331, DVGW-Zulassung für
Gasinstallation.
MOP5/PN1 HTB.
Dimension DN 15

Liefern und fachgerecht montieren

25 Stk EP.......................... GP ............................

A0066
Ausführungsbeschr.

Kupferrohr

Beschreibung Rohrleitung Gasanlage

Gas-Rohrleitung, für Gasanlagen nach DVGW-TRGI 2008 und
Flüssiggas-Anlagen, nach TRF 1996, aus Kupfer, nach DIN EN
1057, SF-Cu und DVGW-GW 392 mit Gütezeichen RAL und
DVGW-Zeichen, Verbindungen mit Profipress
G-Pressverbindern aus Kupfer oder Rotguss, mit SC-Contur
und DVGW-zertifizierter Prüfsicherheit bei unverpresstem
Pressverbinder über den gesamten Prüfbereich von 110 mbar
bis 3 bar trocken sowie von 1 bis 6,5 bar nass,
HNBR-Dichtelement, unlösbar, Kupferrohr nach DIN EN 1057
Verbindung mit Profipress G XL-Pressverbindern aus Kupfer.
Zuschlag auf die Rohrleitungspositionen für Festpunkte
und Überschieberohre für Wand- und Deckendurchführungen
einschließlich allen Zubehörs.

Rohrleitung zum Einsatz für Gasleitungen

Montagehöhe bis 4,00 m

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.
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Übertrag: ................................

2.1.4.03.2 Kupferrohr 18 x 1,0mm

Kupferrohr 18 x 1,0mm

wie zuvor beschrieben, jedoch: 18 x 1,0mm

Liefern und fachgerecht montieren

80 m EP.......................... GP ............................

A0067
Ausführungsbeschr.

CU-Press-Formteile, in allen Winkelgraden

Form- und Verbindungsstücke  als Zulage

Kupferrohrverbindungssystem mit Pressverbindungstechnik für
Gasinstallation nach DVGW-TRGI 2008, mit
DVGW-Prüfzeichen, geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt VP 614,
mit Cu-Rohren nach DVGW-Arbeitsblatt GW 392.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

2.1.4.03.3 CU-Press-Bogen 18mm, in allen Winkelgraden

CU-Press-Bogen 18mm, in allen Winkelgraden

wie zuvor beschrieben, jedoch 18mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

45 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.03.4 CU-Press-Muffe, 18mm

CU-Press-Muffe 18mm

wie zuvor beschrieben, jedoch  CU-Press-Muffe 18mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

15 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.03.5 CU-Press-T-Stück, 18mm

CU-Press-T-Stück, 18mm

wie zuvor beschrieben, jedoch CU-Press-T-Stück 18mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

20 Stk EP.......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

2.1.4.03.6 Press-Übergang 18 x 1/2"

Press-Übergang 18 x 1/2"

Rotguss-Formteile zum dauerhaften verbinden mit CU-Rohr.
Die Verbindung wird mittels einer Pressmaschine hergestellt.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

25 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.1.4.03  

  Gasanlagen, Netto: ...............................
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2.1.4.04   Titel   Abwasseranlagen

A0068
Ausführungsbeschr.

Schmutzwasser

Schmutzwasser

Schallgedämmtes PP-Rohr

Schallgedämmtes PP-Rohr

aus mineralverstärktem Polypropylen. 
Das Ablussrohrsystem mit schalldämmenden Eigenschaften
in den folgenden Dimensionen:

DN 56
DN 70
DN 90
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200

Das Abflußrohrsystem ist heißwasserbeständig und entspricht
der DIN 4102, B2. Rohre und Formteile verfügen über eine
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt und
sind damit auch als Grundleitung für die Erdverlegung
zugelassen.

Als Verbindungen zwischen Rohren und zwischen Rohren und
Formteilen sind Aufsteckmuffen zu verwenden.
Zur Verbindung mit anderen Werkstoffen sind die vom
Hersteller vorgesehenen Übergänge einzusetzen.
Die Leitungen sind entsprechend zu befestigen. 
Bei der Planung und Verlegung des Hausabflußrohrsystems
sind unter anderem folgende DIN-Normen und
Vorschriften einzuhalten: 
DIN EN 12056, 
DIN 1986-100, 
DIN 4109, 
DIN 4102, 
die Richtlinie zur Verwendung brennbarer Baustoffe im
Hochbau gemäß den Landesbauordnungen.

Die Schallschutzprüfung erfolgt nach den neusten
Prüfbedingungen des Fraunhofer Instituts. 
Alle Prüfberichte entsprechen diesen Bedingungen.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.
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2 Bauabsc... Realschule

SanitärtechnikGewerk2.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.1.4.04.1 Schallgedämmtes PP-Rohr DN56

Schallgedämmtes PP-Rohr DN56

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN56

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

45 m EP.......................... GP ............................

2.1.4.04.2 Schallgedämmtes PP-Rohr DN70

Schallgedämmtes PP-Rohr DN70

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN70

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

25 m EP.......................... GP ............................

2.1.4.04.3 Schallgedämmtes PP-Rohr DN90

Schallgedämmtes PP-Rohr DN90

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN90

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

20 m EP.......................... GP ............................

2.1.4.04.4 Schallgedämmtes PP-Rohr Passstück DN56, 250mm

Schallgedämmtes PP-Rohr Passstück DN56, 250mm

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN56
250mm lang

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

35 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.1.4.04.5 Schallgedämmtes PP-Rohr Passstück DN56, 1000mm

Schallgedämmtes PP-Rohr Passstück DN56, 1000mm

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN56
1000mm lang

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.04.6 Schallgedämmtes PP-Rohr Passstück DN90, 500mm

Schallgedämmtes PP-Rohr Passstück DN90, 500mm

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN90
500mm lang

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.04.7 Schallgedämmtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden DN56

Schallgedämmtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden DN56

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN56

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

65 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.04.8 Schallgedämmtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden DN70

Schallgedämmtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden DN70

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN70

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

16 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.1.4.04.9 Schallgedämmtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden DN90

Schallgedämmtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden DN90

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN90

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

18 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.04.10 Schallgedämmtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN56

Schallgedämmtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN56

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN56

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

10 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.04.11 Schallgedämmtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN70

Schallgedämmtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN70

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN70

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.04.12 Schallgedämmtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN90

Schallgedämmtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN90

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN90

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.1.4.04.13 Schallgedämmtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN56

Schallgedämmtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN56

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN56

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.04.14 Schallgedämmtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN70

Schallgedämmtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN70

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN70

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

2 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.04.15 Schallgedämmtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN70xDN56

Schallgedämmtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN70xDN56

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN70xDN56

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

10 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.04.16 Schallgedämmtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN90xDN56

Schallgedämmtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN90xDN56

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN90xDN56

Liefern und montieren in betriebsfertiger ArbeitLiefern und
montieren in betriebsfertiger ArbeitLiefern und montieren in
betriebsfertiger ArbeitLiefern und montieren in betriebsfertiger
Arbeit

10 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.04.17 Schallgedämmtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN90

Schallgedämmtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN90

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN90

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

1 Stk EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.1.4.04.18 Schallgedämmtes PP-Rohr Reduzierstück DN70x56

Schallgedämmtes PP-Rohr Reduzierstück DN70x56

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN70x56

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

6 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.04.19 Schallgedämmtes PP-Rohr Reduzierstück DN90x56

Schallgedämmtes PP-Rohr Reduzierstück DN90x56

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN90x56

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

2 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.04.20 Schallgedämmtes PP-Rohr Reduzierstück DN90x70

Schallgedämmtes PP-Rohr Reduzierstück DN90x70

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN90x70

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.04.21 Schallgedämmtes PP-Rohr Übergang HT DN56/DN50

Schallgedämmtes PP-Rohr Übergang HT DN56/DN50

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN56/DN50
als Einsteckstück.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

32 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.1.4.04  

  Abwasseranlagen, Netto: ...............................
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2 Bauabsc... Realschule

SanitärtechnikGewerk2.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.4.05   Titel   Sanitärobjekte und Accessoires

Experimentiertisch

Experimentiertisch

die Experimentiertische werden durch den Fachraumausstatter
geliefert. Im Rahmen dieser Ausschreibung werden lediglich die
trink- und abwasserseitigen Anschlüsse der Experimentiertische
berücksichtigt. 

2.1.4.05.1 Eckventil mit Wandanschlussrosette

Eckventil mit Wandanschlussrosette

Anschlussrohr DN 12
Messing verchromt, mit Steckschlüsseloberteil
und geschlossener Kappe.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

58 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.05.2 Hahnverlängerung DN15, bis 50mm

Hahnverlängerung DN15, bis 50mm

aus Rotguss, für Steckschlüsselmontage,

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

58 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.05.3 Rohrgeruchverschluss aus Kunststoff mit Rohrbelüfter

Rohrgeruchverschluss aus Kunststoff mit Rohrbelüfter

G1 1/2 x DN 56 aus Kunststoff,
mit Anschlussrohr 250 mm, DIN geprüft
Verlängerungsrohr mit Rohrbelüfter,
Rohrbelüfter-Bauart geprüft und
überwacht nach DIN EN 12380
Typenklasse A I, Volumenstrom 8 L/s,
Temperaturbereich -20 Gr C bis +60 Gr C,
mit Zusatzprüfung nach DIN EN 274,
Temperaturbereich bis +95 Gr C,

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

6 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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SanitärtechnikGewerk2.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.1.4.05.4 Geruchverschluss aus Kunststoff 1 1/4"

Geruchverschluss aus Kunststoff 1 1/4"

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

30 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.05.5 Trinkwasserseitiger Anschluss Experimentiertisch

Trinkwasserseitiger Anschluss Experimentiertisch

Herstellen des Trinkwasseranschlusses an den bauseits
gelieferten Experiementiertischen. 

Fachgerecht ausführen in betriebsfertiger Arbeit.

36 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.1.4.05  

  Sanitärobjekte und Accessoires, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.4.06   Titel   Rohrleitungsbefestigungen und Zubehör

A0069
Ausführungsbeschr.

Rohrschelle

Rohrschelle

Rohrträgerschelle, einteilig verzinkt, mit
Sicherheitsverschluss und Kreuzschlitzschraube,
Schallschutzeinlage aus EPDM, Anschlussgewinde M 8,
einschl. Klein- und Befestigungsmaterial.

Liefern und fachgerecht montieren.

2.1.4.06.1 Rohrschelle, DN15

Rohrschelle, DN15

wie zuvor beschrieben, jedoch DN15

liefern und fachgerecht montieren

95 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.06.2 Rohrschelle, DN20

Rohrschelle, DN20

wie zuvor beschrieben, jedoch DN20,

liefern und fachgerecht montieren

30 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.06.3 Rohrschelle, DN50

Rohrschelle, DN50

wie zuvor beschrieben, jedoch DN50

liefern und fachgerecht montieren

55 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.1.4.06.4 Rohrschelle, DN70

Rohrschelle, DN70

wie vor beschrieben, jedoch DN70

liefern und fachgerecht montieren

22 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.06.5 Rohrschelle, DN90

Rohrschelle, DN90

wie vor beschrieben, jedoch DN90

liefern und fachgerecht montieren

15 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.06.6 Festpunktkonstruktionen aus Profilstahl

Festpunktkonstruktionen aus Profilstahl

Einschließlich Feuerverzinkung, Abrechnung mit den
Einheitsgewichten der zutreffenden DIN-Normen.

Der Gewichtsnachweis ist dem jeweiligen Aufmaß beizulegen.

Liefern und fachgerecht montieren.

40 kg EP.......................... GP ............................

2.1.4.06.7 Rohrleitungsbeschriftung als selbstklebende Plastikfolie

Rohrleitungsbeschriftung als selbstklebende Plastikfolie

Für sämtliche Wasserleitungen in Zentralen und Schächten, mit
Kennzeichnung der Durchflussrichtung des Mediums,
alterungsbeständig in DIN Farben.

Rohrleitungen sind alle 5 m und direkt vor und nach Wand und
Deckendurchdringungen zu beschriften.

Liefern und fachgerecht montieren.

40 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.1.4.06.8 Beschilderung von kennzeichnungspflichtigen Brandschottungen

Beschilderung von kennzeichnungspflichtigen
Brandschottungen

Dauerhafte Beschilderung der erstellten
Brandschutzertüchtigung.

Liefern und fachgerecht montieren.

55 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.1.4.06  

  Rohrleitungsbefestigungen und Zubehör, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.4.07   Titel   Brandschutz an Rohrleitungen

A0070
Ausführungsbeschr.

Rohrabschottung mit Brandschutzschale

Rohrabschottung mit Brandschutzschale

R 90 Rohrabschottung für nichtbrennbare Versorgungsleitungen
in Massivbauteilen und leichten Trennwänden
Feuerwiderstandsfähige Rohrabschottungen mit
nichtbrennbarer hochverdichteter Mineralfaserdämmung mit
einem Schmelzpunkt von > 1000 °C.  Die notwendige
weiterführende Dämmung wird gesondert vergütet.

Ausführung:
Die Erstellung einer Rohrabschottung der
Feuerwiderstandsklasse R 90. Hierzu ist die
Mineralfaserdämmung entweder formschlüssig in eine
Kernbohrung einzupressen oder die verbleibende Öffnung im
Durchbruch in ganzer Bauteildicke einzusetzten. Das
Verschließen des Durchbruches wird gesondert vergütet.
Alle Rohrschalen sind mit verzinktem Bindedraht (d ≥ 0,6 mm),
6 Windungen pro lfd. Meter, auf dem Rohr zu befestigen.
Die Ausführung muss gemäß AbP BS erfolgen.

Kalkulationsgrundlage:

Die Abrechnung erfolgt per Stück (1 Stück = 35cm)

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit, einschließlich
befestigen der Brandschottkennzeichnung.

2.1.4.07.1 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 15

Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 15

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 15

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

45 Stk EP.......................... GP ............................

A0071
Ausführungsbeschr.

Rohrabschottung mit Quellmanschette

Rohrabschottung mit Quellmanschette

aufklappbare Manschette inklusive
Befestigungsmaterial,Kennzeichnungs-
schild, Schalldämmstreifen und Überein-
stimmungserklärung zur feuerbeständigen
Abschottung der Schallschutzrohr-
systeme und Abwassersysteme aus PE.
Die Manschette ist zugelassen vom
Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt).

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Schottungsbereich, je nach Manschetten-
größe und Einbausituation, bis zu 200mm.

Geprüfte Einbausituationen (Durch-
führungssituationen):
In Decken / unter Decken / vor Wänden.

In Decken (Deckenbündig) aus Porenbeton
oder Beton mit einer Mindestdicke von
>=150mm. Für gerade Rohrdurchführungen
ohne Muffe bis AD 160mm.

Unter Decken aus Porenbeton oder Beton
mit einer Mindestdicke von >=150mm.
Gerader Einbau ohne Muffe bis DN 200mm,
Schrägdurchführungen der Rohrleitungen
bis 45° mit/ohne Formteile bis DN150,
gerade Rohrführung mit Muffe bis DN150.

Vor Wänden aus Porenbeton, Beton,
Mauerwerk und leichten Trennwänden mit
einer Dicke >=100mm. Gerade Rohrdurch-
führung ohne Muffe bis DN 200,
Schrägdurchführungen der Rohrleitungen
bis 45° mit/ohne Formteile bis DN150,
gerade Rohrführung mit Muffe bis DN150.

Die Montage der Manschette muss gemäß
Zulassungsbeschreibung/ Montageanleitung
erfolgen.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit, einschließlich
befestigen der Brandschottkennzeichnung.

2.1.4.07.2 Quellmanschette DN 56

Quellmanschette DN 56

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 56, 56mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

10 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.1.4.07.3 Quellmanschette DN 70

Quellmanschette DN 70

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 70, 75mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.07.4 Quellmanschette DN 90

Quellmanschette DN 90

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 90, 90mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.1.4.07  

  Brandschutz an Rohrleitungen, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.4.09   Titel   Durchbrüche und Schlitze

Ausführungshinweis

Ausführungshinweis

Das Herstellen von Bohrungen und Durchbrüchen ist
nur nach vorheriger positiver Absprache mit dem
Architekten bzw.der Bauleitung gestattet.

Das Anbohren bzw. Auffräsen von Stützen und Unter-
zügen ist verboten.

Die anzugebenen Einheitspreise für die nachstehend auf-
geführten Positionen verstehen sich einschl. der Kosten
für die Vorhaltung von Geräten, Gerüsten, Wasser und
Stromanschlüssen.

Beim Bohren mit Wasser ist dieses in geeigneter Form
aufzufangen. Anfallender Schutt und Wasser werden
Eigentum des AN und sind durch diesen zu beseitigen
und zu entsorgen.

Herstellen von Bohrungen und Durchbrüchen

Herstellen von Bohrungen und Durchbrüchen

Das Herstellen von Bohrungen und Durchbrüchen ist nur
nach vorheriger positiver Absprache mit dem Architekten
bzw.der Bauleitung gestattet.

Das Anbohren bzw. Auffräsen von Stützen und Unterzügen ist
verboten.

Die anzugebenen Einheitspreise für die nachstehend
aufgeführten Positionen verstehen sich einschl. der
Kosten für die Vorhaltung von Geräten, Gerüsten, Wasser und
Stromanschlüssen.

Beim Bohren mit Wasser ist dieses in geeigneter Form
aufzufangen. Anfallender Schutt und Wasser werden
Eigentum des AN und sind durch diesen zu beseitigen und zu
entsorgen.

2.1.4.09.1 Pilotbohrungen im Bestandsgebäude

Pilotbohrungen im Bestandsgebäude

Generell gilt, dass das Herstellen von Bohrungen und
Durchbrüchen nur nach vorheriger positiver Absprache mit dem
Architekten / Statiker bzw. der Fachbauleitung TGA gestattet ist.
Der in dieser Position anzubietende Leistungsumfang beinhaltet
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das Erstellen einer Pilotbohrung (Ø 12mm), im Vorfeld einer
Kernbohrung, um die Beschaffenheit des Mauerwerks oder der
Massivbauwand festzustellen sowie die exakte Lage der
zuerstellenden Kernbohrung festzulegen.

Der anzugebene Einheitspreise für die
aufgeführte Positionen versteht sich einschl. der
Kosten für die Vorhaltung von Geräten, Gerüsten
und Stromanschlüssen. In dem Einheitspreis
ist ebenso zu berücksichtigen, dass die Ausführung
in bis zu 3m höhe stattfinden kann.

Im Vorfeld jeder Bohrung ist zu prüfen ob metallene
Elektroleitungen,
oder wasserführende Leitungen im Mauerwerk verputzt sind.

Den Handlungsanweisungen des Schadstoffgutachters ist Folge
zu leisten.

5 Stk EP.......................... GP ............................

A0072
Ausführungsbeschr.

Kernbohrung

Kernbohrung

Kernbohrungen in Wänden bzw. Decken aus
Ziegel-Mauerwerk bzw. Stahlbeton herstellen, Dicke der
Wand oder Decke von 11,5 bis 36,0 cm,

Nachzerkleinerung der entfernten Bauteile zu Transport-
und Verkehrslasten nach Wahl des AN, Abrechnung in
fester Masse, Ausführung der Arbeiten in Höhen bis 3 m,
Gerüste sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Fachgerecht herstellen

2.1.4.09.2 Kernbohrung Boden bis D=60mm bis 36cm

Kernbohrung Boden bis D=60mm bis 36cm

Kernbohrungen in massiven Böden (z.B. Kappendecke oder
Stahlbeton) herstellen.

Dicke bis 36,0cm.
Kern-Bohrlochdurchmesser bis 60mm.
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Nachzerkleinerung der entfernten Bauteile zu Transport-
und Verkehrslasten nach Wahl des AN, Abrechnung in
fester Masse

fachgerecht herstellen

55 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.09.3 Kernbohrung Boden bis D=100mm bis 36cm

Kernbohrung Boden bis D=100mm bis 36cm

sonst, wie vor beschrieben

fachgerecht herstellen

10 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.09.4 Kernbohrung Boden bis D=150mm bis 36cm

Kernbohrung Boden bis D=150mm bis 36cm

sonst, wie vor beschrieben

fachgerecht herstellen

5 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.09.5 Kernbohrung Wand bis D=60mm bis 36cm

Kernbohrung Wand bis D=60mm bis 36cm

sonst, wie vor beschrieben

fachgerecht herstellen

15 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.09.6 Kernbohrung Wand bis D=80mm bis 36cm

Kernbohrung Wand bis D=80mm bis 36cm

sonst, wie vor beschrieben

fachgerecht herstellen

1 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 225



HI-Plan Ingenieurbüro GmbH 
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis ISMH Schultzentrum Broich (17014)

            
5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

2 Bauabsc... Realschule

SanitärtechnikGewerk2.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.1.4.09.7 Kernbohrung Wand bis D=100mm bis 36cm

Kernbohrung Wand bis D=100mm bis 36cm

sonst, wie vor beschrieben

fachgerecht herstellen

1 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.09.8 Stemmarbeiten

Stemmarbeiten

Die durchzuführenden Stemmarbeiten sind nur auf
Anweisung der Bauleitung auszuführen. Alle anfallenden
Kosten für Werkzeuge, Betriebsstoffe, Transport und
Entsorgung des anfallenden Bauschutt sind in die
Position mit einzurechnen.

fachgerecht ausführen

6 h EP.......................... GP ............................

A0073
Ausführungsbeschr.

Wandschlitz

Wandschlitz

Erstellen von Wandschlitz

Nachzerkleinerung der entfernten Bauteile zu Transport-
und Verkehrslasten nach Wahl des AN, Abrechnung in
fester Masse, Ausführung der Arbeiten in Höhen bis 4m,
Gerüste sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Fachgerecht ausführen

A0074
Ausführungsbeschr.

Freilegen von Rohrleitungen in Wänden und Decken

Freilegen von Rohrleitungen in Wänden und Decken

Freistemmen von Rohrleitungen in Wänden u. Decken. Ent-
sorgen der demontierten Materialien und Bauschutt.

Ausführung der Arbeiten in Höhen bis 4 m.

Fachgerecht ausführen.
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2.1.4.09.9 Rohrleitung freistemmen bis 0,10m²

Rohrleitung freistemmen bis 0,10m²´,

wie vor beschrieben, jedoch bis 0,10m².

Fachgerecht ausführen.

3 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.1.4.09  

  Durchbrüche und Schlitze, Netto: ...............................
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2.1.4.10   Titel   Sonstiges

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

ARBEITEN AUF BESONDERE ANWEISUNG

Für Arbeiten, die im Rahmen der Baumaßnahme notwendig
sind, jedoch heute in ihrem Umfang noch nicht übersehen
werden können, werden nachfolgende Stundenlohnarbeiten in
das Leistungsverzeichnis aufgenommen.

Die Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere
Anordnung der Fachbauleitung ausgeführt werden.

Auf Verlangen der Bauleitung kann an Stelle von
Stundenlohnarbeiten die Abgabe eines Nachtragsangebotes
verlangt werden.

Anfallende Stundenlohnnachweise sind in 3-facher
Ausfertigung spätestens am 1. Tag nach der Ausführung
der Bauleitung mit ausführlicher Angabe von

1. Art der ausgeführten Arbeit
2. Zeitpunkt der ausgeführten Arbeit
3. Anzahl der dafür Beschäftigten mit Namensnennung
4. Anzahl der täglich aufgewendeten Stunden
5. Vertragsnummer

zur Abzeichnung vorzulegen.

Geschieht dies nicht, so kann der Bauherr anstelle
einer an sich genehmigten Stundenlohnabrechnung eine
Abrechnung im Leistungslohn verlangen.

Die von der Bauleitung unterschriebenen
Stundenlohnzettel gelten nur als Bescheinigung, dass die
Leistungen erbracht sind. Ein Anspruch auf Vergütung kann aus
der Bescheinigung nicht abgeleitet werden, wenn vertragliche
Vereinbarungen im Gegensatz dazu stehen.

Es werden grundsätzlich nur die tatsächlichen
Arbeitszeiten anerkannt, welche für die auszuführende
Arbeit aufgewendet wurden. Die Stunden des
Aufsichtspersonals sowie Wegezeiten und Wegegelder
werden nicht besonders vergütet und sind in die
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Einheitspreise einzurechnen.

Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gilt
unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

2.1.4.10.1 Stundenlohnarbeiten Monteur/-in
Stundenlohnarbeit

Stundenlohnarbeiten Monteur/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des
Auftraggebers ausführen, der Verrechnungssatz für die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschläge, sowie Zuschläge für Überstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.

7 h EP.......................... GP ............................

2.1.4.10.2 Stundenlohnarbeiten Helfer/-in
Stundenlohnarbeit

Stundenlohnarbeiten Helfer/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des
Auftraggebers ausführen, der Verrechnungssatz für die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschläge, sowie Zuschläge für Überstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.

7 h EP.......................... GP ............................

Dokumentation, Abnahmen, Wartung, Prüfungen

Dokumentation, Abnahmen, Wartung, Prüfungen

2.1.4.10.3 Montageunterlagen

Montageunterlagen

Montageunterlagen einschl. Berechnungen, entsprechend
den Forderungen der DIN 18381 und dem
nachfolgenden Leistungsumfang.
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Der Bieter hat in dieser Position nur die Leistungen
anzubieten, die dem von ihm zu erbringenden
Leistungsumfang nach DIN 18381 übersteigen.

Der Auftragnehmer hat unabhängig davon- gegebenenfalls
durch Weiterentwicklung der vom Auftraggeber gestellten
Unterlagen und Zeichnungen - seine Werkstatt- und
Montagezeichnungen und Berechnungen zu erstellen, unter
Berücksichtigung der letzten baulichen Planungen,
seiner angebotenen Materialien und der in seiner
Verantwortung liegenden Feinkoordination mit den
übrigen Gewerken.

Der Auftragnehmer hat die CAD Richtlinien Version 3.03 sowie
die CAFM Dokumentationsrichtlinien Version 2.03 zu
berücksichtigen.

Prüft der Auftraggeber oder dessen Beauftragter vom
Auftragnehmer erarbeitete Unterlagen, so wird durch
diese Prüfung die Gewährleistung des Auftragnehmers
nicht eingeschränkt.

Die Montagezeichnungen sind als CAD-Daten digital zu
erstellen. Gleichzeitig sind die Montagezeichnungen in
2-facher Ausführung als Papierausgabe zu übergeben.

Die Anlagen sind in die Werkpläne des Architekten
einzutragen und farbig anzulegen. Hierzu sind Werkpläne
nach dem neuesten Stand zu verwenden. Wenn
erforderlich, sind die Pläne durch Detailpläne zu
ergänzen. In den Montagezeichnungen sind alle
Anlagenteile aufzuführen. Hierzu gehören z. B. auch
Leitungen der regel- und elektrotechnischen
Einrichtungen, die Lage von Reglern, Stellgliedern,
Fernthermometern, Motoren etc.

Zu den Unterlagen gehören Fließ-,Strang- und
Schaltschemata sowie Stromlauf-, Wirkschalt-,
Bauschalt- und Anschlusspläne sowie alle Berechnungen.
In die Fließschemata sind alle wesentlichen
Leistungsdaten einzutragen. Zu den Unterlagen gehören
ebenfalls Fundamentpläne und Gewichtsangaben von
Einbauteilen.

Der Auftraggeber hat die Berechnungen und die
Zeichnungen umgehend nach Auftragserteilung zu
erstellen, mit allen Beteiligten verantwortlich zu
koordinieren und dafür zu sorgen, dass alle an der
Erstellung der Gesamtanlage beteiligten Firmen die zur
einwandfreien Funktion der Anlagen notwendigen
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Unterlagen erhalten. Das gilt besonders für
Anschlusswerte und Bemessungsunterlagen anderer Gewerke.
Der Auftraggeber und dessen Beauftragte sind über die
Durchführung dieser Maßnahme umgehend und laufend zu
informieren.

Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass Auftraggeber
und dessen Beauftragte stets im Besitz der gültigen
Montageunterlagen sind. Notwendige Änderungen sind
umgehend vorzunehmen und bekanntzugeben.

Sofern die Zeichnungen nicht komplett für das gesamte
Bauvorhaben gleichzeitig zur Prüfung vorgelegt werden
können, ist eine vorherige Vereinbarung mit dem
Prüfenden über Teilbereiche zu treffen.

Die Werkstatt- und Montageplanung ist ausschließlich
anhand genehmigter Ausführungszeichnungen
durchzuführen. Abweichungen von der Planung und dem
Auftrag sind dem Auftraggeber und dessen Beauftragten
sofort als solche schriftlich mitzuteilen. Dies gilt
sowohl für die Planung wie für die Ausführung.

1 Psch GP ............................

2.1.4.10.4 Trockene Dichtheitsprüfung Trinkwasseranlage

Trockene Dichtheitsprüfung Trinkwasseranlage

Druckprobe des gesamten Wasserrohrnetzes einschl. der
Trinkwasser-Anlage, Rohrleitungen aus Edelstahl-Systemrohr,
entsprechend der DIN EN 806-4 und VDI/DVGW 6023.

Der Termin ist der Bauleitung frühzeitig mitzuteilen, über die
anwesenden Personen und die Dauer ist ein Protokoll
anzufertigen und an die Bauleitung zu übergeben.

Fachgerecht ausführen.

1 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.10.5 Spülen der Trinkwasserrohrleitungen

Spülen Trinkwasserrohrleitungen

Spülen und reinigen der Trinkwasseranlage darf nur mit einem
ordnungsgemäß hergestellten und ausreichend gespülten
Anschluss durch Trinkwasserleitungen mit Trinkwasser erfolgen.

Ausführung der Spülung max. 72 Stunden vor Inbetriebnahme
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(bestimmungsgemäßer Gebrauch) gem. VDI 6023.

Spülen der Anlage mit einer Mindestspülzeit von 2 Minuten je
Zapfstelle, entsprechend gültigen Vorschriften unter Beachtung
einer Mindestspülzeit von 15 Sekunden je Meter Rohrleitung.

Befüllung und Spülung der Trinkwasserinstallation sind zu
protokollieren.

Montage und Demontage der Baustopfen bzw. der
Spülarmaturen, Anbringen der Abflussschläuche und deren
Sicherung am Abflussrohr.

Für die Kalkulation sind ca. 750 Meter Rohrleitung und 111
Entnahmestellen zu berücksichtigen.

Fachgerecht ausführen und dokumentieren

1 Psch GP ............................

2.1.4.10.6 Beprobung Trinkwasser gemäß VDI/DVGW 6023 nach Inbetriebnahme

Beprobung Trinkwasser gemäß VDI/DVGW 6023 nach
Inbetriebnahme

Nach erfolgter Inbetriebnahme gemäß VDI/DVGW 6023 sind in

Abstimmung mit dem Gesundheitsamt der Stadt Mülheim an

der Ruhr, an geeigneter Stelle Trinkwasserproben zu
entnehmen und gemäß den geltenden Vorschriften und der
aktuellen TrinkwV auf eine eventuell vorhandene Keimbelastung
hin zu untersuchen.

Probenentnahme und Untersuchung sind durch ein
akkreditiertes Labor durchführen zu lassen.

Es sind mindestens die Parameter der Tabelle 1 der VDI/DVGW
6023 zu untersuchen.

Bis zur vollständigen Freimessung der mit dem Gesundheitsamt
festgelegten zu beprobenden Entnahmestelle, ist der
Auftragnehmer in der Verantwortung, den
bestimmungsgemäßen Betrieb der Trinkwasseranlage nach
Erst- und Wiederinbetriebnahme durchzuführen.

Mit dem dokumentierten Nachweis der einwandfreien
Trinkwasserbeschaffenheit nach der Befüllung, geht die
Verantwortung für den bestimmungemäßen Betrieb der
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Trinkwasser-Installation auf den Unternehmer oder sonstigen
Inhaber über.

Die Übergabe ist zu protokollieren und der USI ist über seine
Pflichten zur Einhaltung des bestimmungsgemäßen Betriebes
zu unterrichten.

6 Stk EP.......................... GP ............................

2.1.4.10.7 Fotodokumentation der kennzeichnungspflichtigen Brandschutzschottungen

Fotodokumentation der kennzeichnungspflichtigen
Brandschutzschottungen

Diese Position beinhaltet eine durchgängige Fotodokumenation
aller kennzeichnungspflichtigen Brandschutzmaßnahmen mit
nummerierten Bildern. Zudem ist ein Übersichtplan zu erstellen
in dem alle Fotonummern eingetragen sind.
Die Dokumentation ist sowohl digital als auch in Papierform
einzureichen.

1 Psch GP ............................

2.1.4.10.8 Bestands- und Revisionsunterlagen

Bestands- und Revisionsunterlagen

Bestands- und Revisionsunterlagen entsprechen den
Forderungen der DIN 18381 und dem nachfolgenden
Leistungsumfang.

Der Auftragnehmer hat komplette Bestandsunterlagen
aufzustellen und spätestens vor der Abnahme zu
übergeben.

Gleichzeitig sind die Bestandsunterlagen 2-fach zu
erstellen. Die Bestandsunterlagen müssen auf dem
neusten Stand der Gebäudezeichnungen erstellt werden.

Der Bieter hat in dieser Position nur die Leistungen
anzubieten, die den von ihm zu erbringenden
Leistungsumfang übersteigen.

Hierzu gehören insgesamt folgende Unterlagen:

(1)Bestandszeichnungen, d.h. Grundrisse, Details und
sämtliche Schemazeichnungen sind in gleichem
Umfang wie die Montagezeichnungen zu fertigen, durch
Übersichtspläne zu ergänzen; einschl. elektr.
Übersichts- Anschluss und Schaltpläne gemäß DIN EN
61082 Teil 1 und 3 Wesentliche Anlageteile sind mit
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Positionsnummern zu versehen.

(2)Ein zusätzlicher Satz Fließ- und Schaltschemata,
aufgezogen, mit Klarsichtfolie überzogen, zum Aushang
in den technischen Zentralen.

(3)Ein zusätzlicher Satz Stromlauf- und Bauschaltpläne
(Klemmenpläne) zur Unterbringung in den Schalttafeln.

(4)Protokolle über alle im Rahmen der
Einregulierungsarbeiten durchgeführten Messungen
einschl. Gerätekennlinien mit eingetragenen
Betriebspunkten.

(5)Anlagen- und Funktionsbeschreibungen unter
Einbeziehung der Regeltechnik, mit Darstellung der
Regeldiagramme, einschl. Zusammenstellung aller
wichtigen technischen Daten, der endgültigen
Einstellungen etc, Informations- und Programmlisten für
MSR- Anlagen.

(6)Bedienungs- und Wartungsanweisungen für einen
sicheren und wirtschaftlichen Betrieb nach DIN V 8418

(7)Schmierpläne

(8)Ersatzteillisten mit Angabe von:
Anschrift des Herstellers
Anschrift des Lieferanten bei Nachbestell.
Genaue Typenbezeichnungen
Anzahl bei kompletten Sätzen

(9)Kopie vorgeschriebener Prüfbescheinigung und
Werksatteste.

Protokolle aller Dichtigkeitsprüfungen

Protokolle über Probebetriebe und Einweisungen des
Wartungs- und Bedienungspersonals

Der Auftragnehmer hat die CAD Richtlinien Version 3.03 sowie
die CAFM Dokumentationsrichtlinien Version 2.03 zu
berücksichtigen.

Sämtliche Unterlagen sind in Mappen geordnet und einmal auf
digitalem Datenträger zu übergeben.

1 Psch GP ............................
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2 Bauabsc... Realschule

SanitärtechnikGewerk2.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Titel  2.1.4.10  

  Sonstiges, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  2.1.4
 

  Fachraumsanierung investiv, Netto: ...............................
    

    Summe Gewerk  2.1
 

  Sanitärtechnik, Netto: ...............................
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2 Bauabsc... Realschule

HeizungstechnikGewerk2.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.2   Gewerk   Heizungstechnik

2.2.1   Bereich   Fassadensanierung investiv

2.2.1.01   Titel   Vorbereitende Arbeiten

2.2.1.01.1 Außerbetriebnehmen der Heizungsanlage

Außerbetriebnehmen der Heizungsanlage

Die von der Sanierung betroffenen Wärmeverteilung in der
Heizzentrale abschiebern und Heizungsnetz komplett entleeren.

Wasserinhalt ca. 8 m³

fachgerecht ausführen

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.2.1.01  

  Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...............................
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2 Bauabsc... Realschule

HeizungstechnikGewerk2.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.2.1.02   Titel   Raumheizflächen und Zubehör

2.2.1.02.1 Demontage der Bestandsheizkörper

Demontage der Bestandsheizkörper

an den Fensterfassaden im gesamten Gebäude, inkl.
Demontage der Konsolen und der Ventile, 
durchschnittliches Maß LxHxT: 
3000mmx500mmx155mm; 107,3 kg

Verschließen von offenen Rohrleitungsenden und Einlagerung
vor des Bestandheizkörper in Raumecke Ort,

fachgerecht ausführen

119 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.1.02.2 Montage der Bestandsheizkörper

Montage der Bestandsheizkörper

nach Abschluss der Fassadensanierung,
durchschnittliches Maß LxHxT: 
3000mmx500mmx155mm; 107,3 kg

Fachgerecht ausführen in betriebsfertiger Arbeit, einschl.
Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

119 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.1.02.3 Heizkörper Standkonsolen

Heizkörper Standkonsolen

Konsolen zur Montage der Bestandsheizflächen auf fertigen
Fußboden
1 Satz bestehend aus:
2x Standfüßen
2x Rosetten
2x Rohrabdeckungen
6x Schrauben und Dübel

Zugelassen nach VDI 6036
Anforderungsklasse 3 (AWK3)

liefern und montieren

210 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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2 Bauabsc... Realschule

HeizungstechnikGewerk2.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.2.1.02.4 Thermostat-Kopf, weiß Behördenmodell

Thermostat-Kopf, weiß Behördenmodell
mit eingebautem Fühler, gesichertes 
" Behördenmodell". Geprüft nach DIN EN 215.
Skalenhaube weiß RAL 9016. Biegefestigkeit des
Thermostat-Kopfes min. 1000 N. Flüssigkeitsgefüllter
Thermostat. Stabiles Regelverhalten auch bei kleinen
Auslegungsregeldifferenzen (< 1 K). Entspr. EnEV 
bzw. DIN V 4701-10. Sollwerteinstellung durch
Spezialschlüssel. Diebstahlsicher.
Sollwertbereich 8 bis 26 Grd. C.
Merkzahl 1-5. Frostschutzsicherung.
Max. Fühlertemperatur: + 50 Grd. C
Hysterese: 0,2 K
Wassertemperatureinfluß: 0,9 K
Differenzdruckeinfluß: 0,3 K

liefern und montieren

130 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.1.02.5 Thermostat-Ventilunterteil, DN 15

Thermostat-Ventilunterteil, DN 15

mit "automatischer Durchflussregelung".
Gehäuse aus korrosionsbeständigem, entzinkungsfreiem
Rotguss, vernickelt. Mit Niro-Stahlspindel und doppelter
O-Ring-Abdichtung. Der Durchfluss ist von 10 bis 150 l/h
stufenlos einstellbar. Der eingestellte Durchfluss wird nicht
überschritten. Voreinstellung mit Einstellschlüssel, oder
Maulschlüssel SW 11. Die Einstellwerte sind stirnseitig und
seitlich ablesbar.Das komplette Thermostat-Oberteil kann mit
dem Montagegerät ohne Entleeren der Anlage ausgewechselt
werden. Das Thermostat-Oberteil ist geeignet für alle
Ventilgehäuse mit II+ Kennzeichnung. Anschluss Innengewinde
für Gewinderohr, oder in Verbindung mit
Klemmverschraubungen für Kupfer-, Präzisionsstahl- oder
Verbundrohr

Max. Betriebstemperatur 120 Grd. C.
Min. Betriebstemperatur -10 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.
Min. Differenzdruck 10-100 l/h: 10 kPa
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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2 Bauabsc... Realschule

HeizungstechnikGewerk2.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Min. Differenzdruck 100-150 l/h: 15 kPa
Max. Differenzdruck 60 kPA.

Durchgangs-, Axial- oder Eckform

liefern und montieren

130 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.1.02.6 Heizkörper-Rücklaufverschraubung DN 15

Heizkörper-Rücklaufverschraubung DN 15

Absperrbare und regulierbare Verschrabung mit
Entleerungsmöglichkeit. Gehäuse aus korrosionsbeständigem,
entzinkungsfreiem Rotguß. Einbaumaße nach DIN 3842.
Anschluß Innengewinde für Gewinderohr, sowie in Verbindung
mit Klemmverschraubungen für Kupfer-, Präzisionsstahl- oder
Verbundrohr. Mit Absperrung und Feinstregulierung durch
Doppelkegel, ohne Hubbegrenzung. Keine Veränderung der
Voreinstellung beim Öffnen bzw.Schließen. Verschlussdeckel
flachdichtend. Anschluss für Entleerungs- und Fülleinrichtung.

Zul. Betriebstemperatur TB  120 C°.
Zul. Betriebsüberdruck PB  10 bar.
Nennweite:  DN 15 (1/2")
Ausführung:  Rotguß
Durchgangs- bzw. Eckform

liefern und montieren

130 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.1.02.7 Obere Abdeckung Profil-Heizkörper 1600x155mm

Obere Abdeckung Profil-Heizkörper 1600x155mm
Ersatzverkleidung für Bestands Heizkörper, universell für
Kompaktheizkörper.

BL= 1600 mm
BT=   155 mm

liefern und montieren

5 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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2 Bauabsc... Realschule

HeizungstechnikGewerk2.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.2.1.02.8 Obere Abdeckung Profil-Heizkörper 2000x155mm

Obere Abdeckung Profil-Heizkörper 2000x155mm
Ersatzverkleidung für Bestands Heizkörper, universell für
Kompaktheizkörper.

BL= 2000 mm
BT=   155 mm

liefern und montieren

5 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.1.02.9 Obere Abdeckung Profil-Heizkörper 3000x155mm

Obere Abdeckung Profil-Heizkörper 3000x155mm
Ersatzverkleidung für Bestands Heizkörper, universell für
Kompaktheizkörper.

BL= 3000 mm
BT=   155 mm

liefern und montieren

10 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.2.1.02  

  Raumheizflächen und Zubehör, Netto: ...............................
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2 Bauabsc... Realschule

HeizungstechnikGewerk2.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.2.1.03   Titel   Rohrleitungen aus C-Stahl

A0075
Ausführungsbeschr.

Heizungsrohrleitungen C-Stahl Presssystem DIN EN10305

Heizungsrohrleitungen C-Stahl Presssystem DIN EN10305

Heizungsrohrleitung aus C-Stahl Pressfitting System in den
Abmessungen d 12-108mm aus unlegiertem Stahl, E 195 (RSt
34-2), Werkst.- Nr.: 1.0034 nach DIN EN 10305,

Rohrverbindungen mit Verbinder entsprechend
DVGW Arbeitsblatt W 534: Ausgabe Mai 2004 mit dem
Nachweis der Zwangsundichtigkeit in unverpresstem
Zustand. Die Montageanleitung des verbauten Material
sind in Hinsicht der Längenausdehnung und
Befestigungpunkte zu berücksichtigen.

Art der Rohrleitungsbefestigung:

- In Technikzentralen, Schächten, Abhangdecken, an Wänden
und Decken erfolgt die Montage mittels Rohrschellen

- Bei Verlegung der Leitungen auf dem Rohfußboden
  erfolgt die Montage mittels Lochband

Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet,
Verlegung in Gebäuden, Montagehöhe über Gelände/Fußboden
bis 4 m.

liefern und montieren

2.2.1.03.1 Heizungsrohrleitungen C-Stahl Presssystem DN 12

Heizungsrohrleitung C-Stahl Presssystem DN 12

wie zuvor beschrieben jedoch:

Nenndurchmesser: DN 12

liefern und montieren.

136 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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2 Bauabsc... Realschule

HeizungstechnikGewerk2.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.2.1.03.2 C-Stahl Übergang (verzinkt) 15mm x 1/2"

C-Stahl Übergang (verzinkt) 15mm x 1/2"

DN 12 d 15 mm mit 1/2" Gewinde

in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Befestigungs- und Dichtmaterialien,
liefern und montieren

272 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.2.1.03  

  Rohrleitungen aus C-Stahl, Netto: ...............................
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2 Bauabsc... Realschule

HeizungstechnikGewerk2.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.2.1.04   Titel   Sonstiges

2.2.1.04.1 Einregulierung der Heizungsanlage

Vorleistungen für die Einregulierung vor Ort:

1.

Um spätere Störungen zu vermeiden, muß die Gesamtanlage
vor dem hydraulischen Abgleich gespült werden. Über das
Spülen sind Protokolle bzw. schriftliche Nachweise
auszufertigen.

2.
Um eine einwandfreie Zirkulation zu gewährleisten muß die
gesamte Anlage entlüftet und ggf. nochmals auf den geforderten
Fülldruck nachgefüllt werden.

3.
Der Fülldruck wird bei abgestellter Anlage festgestellt. Sollte
hierfür kein geeignetes Manometer vor Ort vorhanden sein ist
vom AN ein eigenes Manometer , z. B. für Montage am
KFE-Hahn, beizustellen. Der AN trägt die Gewährleistung für die
korrekte Einstellung des Fülldrucks.

4.
Alle Absperrorgane sind zu überprüfen, ob sie ganz geöffnet
sind

5.
Überströmventile sind zu schließen (d. h. sie sind auf maximalen
Sollwert einzustellen)

6.
Die Drehrichtungen der Pumpen sind zu prüfen.

7.
Alle Voreinstellungen der Drosselorgane müssen auf die
berechneten Werte eingestellt werden.

8.
Es ist sicherzustellen, daß alle Verbraucher am Netz sind, d. h.
der Auslegungszustand simuliert ist.

Es ist an jedem Verbraucher und an jedem Strang der
Volumenstrom zu messen und zu protokollieren. Aufgenommen
wird hierbei der Soll-Wert, der IST-Wert und der Quotient aus
SOLL- und IST-Wert. Sowie der Einstellwert des Regelventils.

Bei der Einregulierung ist durch Auswahl einer geeigneten
Abgleichstrategie der tatsächliche Volumenstrom (durch den
Differenzdruckanstieg) an allen parallel zum einregulierten Ventil
angeordneten Verbrauchern vergrößert. Dies gilt auch für die
bereits einregulierten Ventile.
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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2 Bauabsc... Realschule

HeizungstechnikGewerk2.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausführen der Einregulierung einschließlich aller notwendigen
Arbeiten und Materialien.

Über die Einregulierung ist ein Protokoll zu führen.

1 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.1.04.2 Funktionsprüfungen und Messungen

Funktionsprüfungen und Messungen

entsprechend den Forderungen der DIN 18 380 Ziffer 3.5,
3.4.1 und 4.2.18 und dem nachfolgenden Leistungsumfang.

Der Bieter hat in dieser Position nur die Leistungen
anzubieten, die den von ihm zu erbringenden
Leistungsumfang nach Ziffer 3.5 und 3.4.1 übersteigen.

Probebetrieb der Anlage über eine der Größe und dem
Schwierigkeitsgrad angemessene Zeitdauer mit
Protokollierung aller wesentlichen Prüfungen.

Prüfung aller Sicherheitseinrichtungen.

Prüfung aller Regel- und Schalteinrichtungen.

Durchführung aller Leistungs- und Funktionsmessungen,
soweit diese für eine fachgerechte Fertigstellung,
Einregulierung und Dokumentation der Anlagen
erforderlich sind sowie für den Nachweis der
beauftragten Leistungen.

Hydraulischer Feinabgleich.

Einweisung des Bedienerpersonals und
Übergabe der notwendigen Bedienungs-
anleitungen. Auf Sicherheitsarmaturen
ist besonders hinzuweisen.
Anfertigung eines Inbetriebnahme- und
Einweisungsprotokolls.

Der Auftraggeber oder sein Beauftragter ist so
rechtzeitig zu informieren, daß er an der
Inbetriebnahme, den Leistungsmessungen und
Einregulierung teilnehmen kann.

1 Psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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HeizungstechnikGewerk2.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

ARBEITEN AUF BESONDERE ANWEISUNG

Für Arbeiten, die im Rahmen der Baumaßnahme notwendig
sind, jedoch heute in ihrem Umfang noch nicht übersehen
werden können, werden nachfolgende Stundenlohnarbeiten in
das Leistungsverzeichnis aufgenommen.

Die Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere
Anordnung der Fachbauleitung ausgeführt werden.

Auf Verlangen der Bauleitung kann an Stelle von
Stundenlohnarbeiten die Abgabe eines Nachtragsangebotes
verlangt werden.

Anfallende Stundenlohnnachweise sind in 3-facher
Ausfertigung spätestens am 1. Tag nach der Ausführung
der Bauleitung mit ausführlicher Angabe von

1. Art der ausgeführten Arbeit
2. Zeitpunkt der ausgeführten Arbeit
3. Anzahl der dafür Beschäftigten mit Namensnennung
4. Anzahl der täglich aufgewendeten Stunden
5. Vertragsnummer

zur Abzeichnung vorzulegen.

Geschieht dies nicht, so kann der Bauherr anstelle
einer an sich genehmigten Stundenlohnabrechnung eine
Abrechnung im Leistungslohn verlangen.

Die von der Bauleitung unterschriebenen
Stundenlohnzettel gelten nur als Bescheinigung, dass die
Leistungen erbracht sind. Ein Anspruch auf Vergütung kann aus
der Bescheinigung nicht abgeleitet werden, wenn vertragliche
Vereinbarungen im Gegensatz dazu stehen.

Es werden grundsätzlich nur die tatsächlichen
Arbeitszeiten anerkannt, welche für die auszuführende
Arbeit aufgewendet wurden. Die Stunden des
Aufsichtspersonals sowie Wegezeiten und Wegegelder
werden nicht besonders vergütet und sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gilt
unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.2.1.04.3 Stundenlohnarbeiten Monteur/-in
Stundenlohnarbeit

Stundenlohnarbeiten Monteur/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des
Auftraggebers ausführen, der Verrechnungssatz für die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschläge, sowie Zuschläge für Überstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.

7 h EP.......................... GP ............................

2.2.1.04.4 Stundenlohnarbeiten Helfer/-in
Stundenlohnarbeit

Stundenlohnarbeiten Helfer/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des
Auftraggebers ausführen, der Verrechnungssatz für die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschläge, sowie Zuschläge für Überstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.

7 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.2.1.04  

  Sonstiges, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  2.2.1
 

  Fassadensanierung investiv, Netto: ...............................
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HeizungstechnikGewerk2.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.2.2   Bereich   Brandschutzsanierung konsumtiv

2.2.2.01   Titel   Vorbereitende Arbeiten

2.2.2.01.1 Demontage Rohrleitung bis DN32

Demontage Rohrleitung bis DN 32

Rohrleitungenaus Stahl oder Kupfer absperren, komplett
demontieren und enstsorgen.
Einschließlich aller in der Rohrleitung verbauten Form-
und Verbindungstücke sowie Absperreinrichtungen und
Befestigungsmaterial.

Einschließlich der Demontage und Entsorgung der nicht
schadstoffhaltigen Wärmedämmung und aller
Absperreinrichtungen sowie Befestigungsmaterial.
Nicht mehr benötigte Öffnungen in
Wänden und Decken sind brandschutztechnisch zu
verschließen.

Einschließlich Transport . Gestellung aller Hebezeuge zum
Transport über Einbringöffnung bis in das EG. Die lichten Maße
der Türen und Öffnungen betragen ca. 1,50 m x 2,00 m.

· horizontal zu überwindende Entfernung ca. 10 m
· vertikal zu überwindende Entfernung ca. 4 m 

Dem Aufmaß dieser Position ist ein Demontageplan /
Demontageskizze beizufügen.

fachgerecht demontieren und entsorgen.

1.400 m EP.......................... GP ............................

2.2.2.01.2 Demontage Rohrleitung bis DN50

Demontage Rohrleitung bis DN 50

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 50

fachgerecht demontieren und entsorgen

300 m EP.......................... GP ............................

2.2.2.01.3 Demontage Rohrleitung bis DN100

Demontage Rohrleitung bis DN100

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 100

fachgerecht demontieren und entsorgen

80 m EP.......................... GP ............................
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Summe Titel  2.2.2.01  

  Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.2.2.02   Titel   Armaturen und Zubehör

2.2.2.02.1 Füll- und Entleerungskugelhähne DN12

Füll- und Entleerungskugelhahn DN12

aus Rotguß, mit Schlauchverschraubung, Kette und
Anschweißmuffe, Gehäuse aus Messing, Betätigung mit
Schlüssel, Anschlüsse mit Außengewinde

in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Verschraubungen, Befestigungs- und
Dichtmaterialien,
liefern und montieren

10 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.02.2 Füll- und Entleerungskugelhähne DN15

Füll- und Entleerungskugelhahn DN15

aus Rotguß, mit Schlauchverschraubung, Kette und
Anschweißmuffe, Gehäuse aus Messing, Betätigung mit
Schlüssel, Anschlüsse mit Außengewinde

in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Verschraubungen, Befestigungs- und
Dichtmaterialien,
liefern und montieren

10 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.02.3 Kugelhahn DN 20

Kugelhahn DN 20
Gehäuse und Kugel aus korrosionsbeständigem,
entzinkungsfreiem Rotguß. Gehäuse rohrförmig für
durchlaufende Wärmedämmung. Kugel mit glattem Durchgang.
Wartungsfreie Spindelabdichtung durch zwei
O-Ringe. Kugelabdichtung durch PTFE-Ringe. Knebel aus
schlagfestem Kunststoff, Anschläge verdeckt. Knebel auch bei
wärmegedämmten Gehäuse von außen bedienbar. Anschluß
Innengewinde für Gewinderohr.
Einschl. Wärmedämmschale

Ausführung: DN 20

liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Befestigungs- und Dichtmaterialien

10 Stk EP.......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

2.2.2.02.4 Kugelhahn DN 25

Kugelhahn DN 25

wie zuvor beschrieben, jedoch

Nennweite DN 25

liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Befestigungs- und Dichtmaterialien

10 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.02.5 Kugelhahn DN 40

Kugelhahn DN 40

wie zuvor beschrieben, jedoch

Nennweite DN 40

liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Befestigungs- und Dichtmaterialien

2 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.02.6 Kugelhahn DN 50

Kugelhahn DN 50

wie zuvor beschrieben, jedoch

Nennweite DN 50

liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Befestigungs- und Dichtmaterialien

1 Stk EP.......................... GP ............................

A0076
Ausführungsbeschr.

Strangregulierventil

Strangregulierventil
PN 16, EN-JL1040
Wartungsfreies weichdichtendes Strangregulierventil
Baulänge EN 558-1/1 (F1), EN-JL1040, Durchgangsform,
umweltfreundliche, PTFE-weichdichtend bis 120°C,
(kurzzeitig 130°C), nichtsteigendes Handrad,
Niro-Spindel, -Regelkegel, Anzeigevorrichtung mit
digitaler Anzeige, EDD, Isolierkappe, Taupunkt-
sperre, Rückdichtung, Messanschlüsse oben für
Messcomputer.

Einschließlich 2 Messventilen mit Verlängerung für
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Messungen am gedämmden Ventil.

liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit, einschließlich
Gegenflanschen, Befestigungs- und Dichtmaterialien

2.2.2.02.7 Strangregulierventil DN 32

Strangregulierventil DN 32

wie zuvor beschrieben

liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschließlich Gegenflanschen, Befestigungs- und
Dichtmaterialien

2 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.02.8 Strangregulierventil DN 40

Strangregulierventil DN 40

wie zuvor beschrieben

liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschließlich Gegenflanschen, Befestigungs- und
Dichtmaterialien

1 Stk EP.......................... GP ............................

A0077
Ausführungsbeschr.

Strangregulierventil

Strangregulierventil
blau, für den Rücklauf, Gehäuse aus Rotguss. Generelle
Entleerung mittels Adapter über das Oberteil, nachträgliche
Differenzdruckregelung durch auf das Oberteil montierten
Membranregler möglich, keine Anbauteile am Ventilgehäuse.
Sichtbare Voreinstellungsanzeige bei verdecktem Voreinstell-
ungsring, hohe Genauigkeit durch Einzeljustierung. Wartungs-
freie Spindelabdichtung durch Doppel-O-Ring, PTFE-Sitzab-
dichtung. DN 10 - 20 Universalanschluss mit Muffengewinde
nach DIN 2999 (ISO 7) für Gewinderohr bzw. für Cu- und
Präzisions-Stahlrohr 10 - 22 mm unter Verwendung von
Klemmring und Druckschraube. DN 25 - 80 Anschluss mit
Muffengewinde nach DIN 2999 (ISO 7) für Gewinderohr.
Für pH-Wert von 8 - 9,5.

Betriebsdruck: 16 bar
Medium: für Heißwasser bis 130° C oder
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Glykol-Wassergemisch bis 2° C
Ausführung Y: mit Muffengewinde

in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Befestigungs- und Dichtmaterialien,
liefern und montieren

2.2.2.02.9 Strangregulierventil DN 20

Strangregulierventil DN 20

DN 20

in betriebsfertiger Arbeit,
einschließlich Befestigungs- und Dichtmaterial,
liefern und montieren

1 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.02.10 Strangregulierventil DN 25

Strangregulierventil DN 25

DN 25

in betriebsfertiger Arbeit,
einschließlich Befestigungs- und Dichtmaterial,
liefern und montieren

10 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.02.11  Lufttopf mit Entleerung DN40

Lufttopf für Rohrleintung DN40
bestehend aus Rohrboden nach DIN 2458 mit 1/2"
Anschluss, 4m 1/2" Stahlrohr nach DIN 2458 mit 2
Umlenkungen und Entleerungshahn.
Betriebsüberdruck max. 6 bar / Betriebstemperatur bis
110 °C.

incl. Form- und Verbindungstücke für Anschluss
an Rohrleitung

liefern und montieren

4 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.02.12 Lufttopf mit Entleerung DN50

Lufttopf für Rohrleintung DN50
bestehend aus Rohrboden nach DIN 2458 mit 1/2"
Anschluss, 4m 1/2" Stahlrohr nach DIN 2458 mit 2
Umlenkungen und Entleerungshahn.
Betriebsüberdruck max. 6 bar / Betriebstemperatur bis
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Übertrag: ................................

110 °C.

incl. Form- und Verbindungstücke für Anschluss
an Rohrleitung

liefern und montieren

2 Stk EP.......................... GP ............................

A0078
Ausführungsbeschr.

Schmutzfänger

Schmutzfänger,
Siebeinsatz 0.25,Rg, mit Muffenanschluss in
Schrägsitzausführung zur senkrechten und waagerechten
Montage. Durch geschraubten Reinigungsverschluss
austauschbare Siebe. Gehäuse aus Rotguss, mit
Siebgewebe aus nichtrostendem Chromnickelstahl, Kopfstück
aus Messing.
Sieb: 600 Maschen/cqm = 0,25 mm
Material: Rotguss
Betriebsdruck: PN 25 max.
Betriebstemperatur: 150 C

in betriebsfertiger Arbeit,
einschließlich Befestigungs- und Dichtmaterialien,
liefern und montieren

2.2.2.02.13 Schmutzfänger DN40

Schmutzfänger DN40
wie zuvor beschrieben
Nennweite: DN40
Anschluss: G 1 1/2" IG x G 1 1/2" IG

in betriebsfertiger Arbeit,
einschließlich Befestigungs- und Dichtmaterialien,
liefern und montieren

2 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.02.14 Schmutzfänger DN50

Schmutzfänger DN50
wie zuvor beschrieben
Nennweite: DN50
Anschluss: G 2" IG x G 2" IG

in betriebsfertiger Arbeit,
einschließlich Befestigungs- und Dichtmaterialien,
liefern und montieren

1 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

2.2.2.02.15 Tauchhülse für Thermometer-Messelement

Tauchhülse für Thermometer-Messelement
Einbaulänge bis 100mm, Befestigung durch
Klemmringverschraubung, Werkstoff/Ausführung
Schutzrohr/-hülse aus Stahl nichtrostend zum
Einschrauben G1/2
zur Aufnahme von Tauchfühlern aus dem Gewerk MSR und
Thermometern

liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschließlich Einschweißmuffe, Befestigungs- und
Dichtmaterialien

12 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.02.16 Maschinenthermometer

Maschinenthermometer

Gehäuse aus Leichtmetall messingfarben eloxiert
Anzeigebereich eingraviert und mit schwarzer Farbe
ausgelegt. Fenster Gewindestutzen mit Dichtrille und
Sechskant aus Messing. Der Einschraubstutzen
einschließlich Fühler wird mittels einer Konter-
mutter am Gehäuse gehalten, durch Lösen der
Kontermutter kann Oberteil leicht entfernt
werden und der Glaseinsatz ausgetauscht werden

Meßbereich: 0 Grad C bis +100 Grad C

je nach Rohrdurchmesser u. Isolierabstand
in Winkelausführung.

komplett liefern und montieren einschl.
Kleinmaterial

6 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.02.17 Tauchtemperaturfühler

Tauchtemperaturfühler
in der Verbindung mit einer Tauchhülse zur Messung in
Flüssigen Medien geeignet. Durchmesser 4mm

liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Befestigungs- und Dichtmaterialien

6 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.2.2.02  

  Armaturen und Zubehör, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.2.2.03   Titel   Anlagenkomponenten

2.2.2.03.1 Hocheffizienzpumpe 25/1-8 PN 10 - Heizkreis Mitte

Hocheffizienzpumpe 25/1-8 PN 10 - Mitte

Energieeffizienzindex (EEI): <=0,23

Hocheffizienz-Pumpe elektronisch geregelt,
Energieeffizienzklasse A
Nassläufer-Umwälzpumpe mit niedrigsten Betriebskosten,
für Rohreinbau. Einsetzbar für alle Heizungs-,
Lüftungs-, Klima-Anwendungen (-10 °C bis +110 °C). Mit
integrierter elektronischer Leistungsregelung für
konstanten/variablen Differenzdruck. Wärmedämmschalen
serienmäßig. Serienmäßig mit Ein-Knopf-Handbedienebene
für:

· Pumpe Ein / Aus
· Wahl der Regelungsart:
· dp-c (Differenzdruck constant)
· dp-v (Differenzdruck variabel)
· dp-T (Differenzdruck temperaturgeführt) mittels IR-
Monitor/-Modul/-Stick, Modbus, BACnet, LON oder Can
 - Stellerbetrieb (Einstellung konstante Drehzahl)

· Automatischer Absenkbetrieb (selbstlernend)
· Sollwert- bzw. Drehzahl-Einstellung

Grafisches Pumpen-Display mit drehbarer Anzeige für
horizontale und vertikale Modulanordnung, zur Anzeige
von:

· Betriebszustand
· Regelungsart
· Differenzdruck- bzw. Drehzahl-Sollwert
· Fehler- und Warnmeldungen

Synchronmotor nach ECM-Technologie mit höchsten
Wirkungsgraden und hohem Anlaufmoment, automatischer
Deblockierfunktion und integriertem Motorvollschutz.

Störmeldeleuchte, potentialfreie Sammelstörmeldung, IR-
Schnittstelle zur drahtlosen Kommunikation mit Bedien-
und Service-Gerät. Steckplatz für Module mit
Schnittstellen für Gebäudeautomation GA bzw.
Doppelpumpenmanagement.

Pumpengehäuse aus Grauguss mit Kataphorese-
Beschichtung, Laufrad aus glasfaserverstärktem
Kunststoff, Edelstahlwelle mit metallimprägnierten
Kohlegleitlagern.
Kombiflansche PN 6/PN10 bei Flanschpumpen 
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Übertrag: ................................

DN 32 bis DN65

Pumpengehäuse : EN-GJL 200
Laufrad : GF-verstärktes PPS
Welle : X 46 Cr 13
Lager : Kohle, metallimprägniert

Fördermedium : Wasser 100 %
Förderstrom : 2,71 m³/h
Förderhöhe : 6 m
Zul. Betriebstemperatur
(-10 °C .. +110 °C) : 50 °C
Betriebsdruck/Nenndruck :  /PN10
Stromart : 1~230V/50Hz
Leistungsaufnahme P1 : 0,009..0,13 kW
Schutzart : IP X4D
Rohranschluss : Rp 1 / PN10

liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen,
Verschraubungen, Befestigungs- und Dichtmaterialien, einschl
Herstellen der elektrischen Anschlüsse.

1 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.03.2 Hocheffizienzpumpe 25/1-8 PN 10 - Heizkreis Osten

Hocheffizienzpumpe 25/1-8 PN 10 - Osten

wie zuvor beschrieben, jedoch

Fördermedium : Wasser 100 %
Förderstrom : 1,64 m³/h
Förderhöhe : 6 m
Zul. Betriebstemperatur
(-10 °C .. +110 °C) : 50 °C
Betriebsdruck/Nenndruck :  /PN10
Stromart : 1~230V/50Hz
Leistungsaufnahme P1 : 0,009..0,13 kW
Schutzart : IP X4D
Rohranschluss : Rp 1 / PN10

liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen,
Verschraubungen, Befestigungs- und Dichtmaterialien, einschl
Herstellen der elektrischen Anschlüsse.

1 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.2.2.03.3 Hocheffizienzpumpe 25/1-10 PN 10 - Heizkreis Westen

Hocheffizienzpumpe 25/1-10 PN 10 - Westen

wie zuvor beschrieben, jedoch

Fördermedium : Wasser 100 %
Förderstrom : 2,05 m³/h
Förderhöhe : 6 m
Zul. Betriebstemperatur
(-10 °C .. +110 °C) : 50 °C
Betriebsdruck/Nenndruck : /PN10
Stromart : 1~230V/50Hz
Leistungsaufnahme P1 : 0,19 kW
Schutzart : IP X4D
Rohranschluss : Rp 1 / PN10

liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen,
Verschraubungen, Befestigungs- und Dichtmaterialien, einschl
Herstellen der elektrischen Anschlüsse.

1 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.03.4 3-Weg Regelkugelhahn PN 6, DN 20, kvs 6,3

3-Weg Regelkugelhahn PN 6, DN 20, kvs 6,3

Flansch, Gehäuse Messingkörper vernickelt
Schliesskörper Messing verchromt, Spindel Messing
vernickelt, Spindeldichtung O-Ring EPDM, Regelblende
TEFZEL, Kugelsitz PTFE, O-Ring EPDM
Mediumstemperatur -10 bis 100°C
Durchgang A - AB: Leckrate A, luftblasendicht 
(EN 12266-1), Bypass B - AB: Leckage Klasse I (EN 1349 und
EN 60534-4) max. 1% vom kvs-Wert, Leckrate A,
luftblasendicht (EN 12266-1)
Leckage Klasse I (EN 1349 und EN 60534-4) max. 1% vom
kvs-Wert, Antrieb angebaut, Drehantrieb 5 Nm
0-10 V, Auf-Zu, 3-Punkt, Laufzeit Motor 90 s / 90°
IP 54, Handverstellung temporär, permanent
Anschluss Kabel 1 m
Stellungsanzeige mechanisch
einschl. Befestigungsmaterial und Kabelverschraubungen

liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen,
Verschraubungen, Befestigungs- und Dichtmaterialien, einschl
Herstellen der elektrischen Anschlüsse.

2 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

2.2.2.03.5 3-Weg Regelkugelhahn PN 6, DN 25, kvs 10

3-Weg Regelkugelhahn PN 6, DN 25, kvs 10

Flansch, Gehäuse Messingkörper vernickelt
Schliesskörper Messing verchromt, Spindel Messing
vernickelt, Spindeldichtung O-Ring EPDM, Regelblende
TEFZEL, Kugelsitz PTFE, O-Ring EPDM
Mediumstemperatur -10 bis 100°C
Durchgang A - AB: Leckrate A, luftblasendicht 
(EN 12266-1), Bypass B - AB: Leckage Klasse I (EN 1349 und
EN 60534-4) max. 1% vom kvs-Wert, Leckrate A,
luftblasendicht (EN 12266-1)
Leckage Klasse I (EN 1349 und EN 60534-4) max. 1% vom
kvs-Wert, Antrieb angebaut, Drehantrieb 5 Nm
0-10 V, Auf-Zu, 3-Punkt, Laufzeit Motor 90 s / 90°
IP 54, Handverstellung temporär, permanent
Anschluss Kabel 1 m
Stellungsanzeige mechanisch
einschl. Befestigungsmaterial und Kabelverschraubungen

liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen,
Verschraubungen, Befestigungs- und Dichtmaterialien, einschl
Herstellen der elektrischen Anschlüsse.

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.2.2.03  

  Anlagenkomponenten, Netto: ...............................
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2 Bauabsc... Realschule

HeizungstechnikGewerk2.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.2.2.04   Titel   Rohrleitungen Stahl

Anschluß an bestehende Rohrleitungen

Anschluß an bestehende Rohrleitungen

für Trinkwarm- Trinkkalt- und Heizwasser der
Heizkreisläufe und Warmwasserbereiter

Für Stahl, C-Stahl und Kupferleitungen.

Ausschlaggebend für diese Position ist die Nenn-
weite der Hauptleitung.

Anschließen an Rohrleitungen an Haupt- und Neben-
Strängen.
Die vorhandene Rohrleitung glatt abschneiden,
entgraten, anphasen und entfetten

Einschließlich aller erforderlicher Klein-
materialien, wie Nippel, Schweiß- bzw. Löt-
nebenmaterialien, Dichtmittel.

liefern und fachgerecht ausführen

2.2.2.04.1 Anschluß an Rohrleitungen DN 65 - DN 80

Anschluß an Rohrleitungen DN 65 - DN 80

wie vor beschrieben

liefern und fachgerecht ausführen

6 Stk EP.......................... GP ............................

A0079
Ausführungsbeschr.

Heizungsrohrleitung DIN EN 10220

Heizungsrohrleitung DIN EN 10220
Heizungsrohrleitung aus nahtlosen Stahlrohren
DIN EN 10216, Abmessungen DIN EN 10220, Verbindung
durch Schweißen, Ausführung durch geprüfte Schweißer,
einschl. Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmaterial sowie
Flanschverbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, Überschiebrohre für Wand- und
Deckendurchführungen mit Abdeckrosette, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet.
Verlegung in Gebäuden.
Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 4,0 m.

        
Übertrag: ................................
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2 Bauabsc... Realschule

HeizungstechnikGewerk2.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.2.2.04.2 Heizungsrohrleitung aus Stahl AD 48,3 mm

Heizungsrohrleitung aus Stahl AD 48,3 mm

wie zuvor beschrieben jedoch:

Außendurchmesser: 48,3mm

liefern und montieren

20 m EP.......................... GP ............................

2.2.2.04.3 Heizungsrohrleitung aus Stahl AD 60,3 mm

Heizungsrohrleitung aus Stahl AD 60,3 mm

wie zuvor beschrieben jedoch:

Außendurchmesser: 60,3mm

liefern und montieren

10 m EP.......................... GP ............................

A0080
Ausführungsbeschr.

Vorschweißflansch PN 6

Vorschweißflansch PN 6

Vorschweißflansch aus Stahl, schwarz,
Dichtleiste Form C,
DIN EN 1092-1; PN 6

in betriebsfertiger Arbeit,
Befestigungs- und Dichtmaterialien,
liefern und montieren

2.2.2.04.4 Vorschweißflansch, PN 6, DN 65

Vorschweißflansch, PN 6, DN 65

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 65.

in betriebsfertiger Arbeit,
Befestigungs- und Dichtmaterialien,
liefern und montieren

4 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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HeizungstechnikGewerk2.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.2.2.04.5 Vorschweißflansch, PN 6, DN 80

Vorschweißflansch, PN 6, DN 80

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 80.

in betriebsfertiger Arbeit,
Befestigungs- und Dichtmaterialien,
liefern und montieren

2 Stk EP.......................... GP ............................

A0081
Ausführungsbeschr.

Rohrbogen bis 90 Grad Stahl

Rohrbogen bis 90 Grad Stahl

aus nahtlosen Siederohren Bauart 3
nach DIN 2605-1 / EN 10253-1 Ausführung St 37.0/S235

einschließlich Schweiß-, Löt- und Dichtmaterial

liefern und montieren

2.2.2.04.6 Rohrbogen bis 90 Grad Stahl DN40

Rohrbogen bis 90 Grad Stahl DN40

wie zuvor beschrieben, jedoch DN40

liefern und montieren

8 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.04.7 Rohrbogen bis 90 Grad Stahl DN50

Rohrbogen bis 90 Grad Stahl DN50

wie zuvor beschrieben, jedoch DN50

liefern und montieren

4 Stk EP.......................... GP ............................

A0082
Ausführungsbeschr.

T-Stück aus Stahl

T-Stück aus Stahl

als Stahlfitting zum Einschweißen

einschließlich Schweiß-, Löt- und Dichtmaterial

liefern und montieren

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 261



HI-Plan Ingenieurbüro GmbH 
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis ISMH Schultzentrum Broich (17014)

            
5 Schulzentrum  Broich Heizungs- und SanitärtechnikLV

2 Bauabsc... Realschule

HeizungstechnikGewerk2.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.2.2.04.8 T-Stück DN40

T-Stück DN40

wie zuvor beschrieben,
jedoch größte Rohrdimension DN40

liefern und montieren

2 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.04.9 T-Stück DN50

T-Stück DN50

wie zuvor beschrieben,
jedoch größte Rohrdimension DN50

liefern und montieren

1 Stk EP.......................... GP ............................

A0083
Ausführungsbeschr.

Reduzierstück aus Stahl

Reduzierstück aus Stahl

als Stahlfitting zum Einschweißen

einschließlich Schweiß-, Löt- und Dichtmaterial

liefern und montieren

2.2.2.04.10 Reduzierstück Stahl DN40

Reduzierstück Stahl DN40

wie zuvor beschrieben,
jedoch größte Rohrdimension DN40

liefern und montieren

12 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.04.11 Reduzierstück Stahl DN50

Reduzierstück Stahl DN50

wie zuvor beschrieben,
jedoch größte Rohrdimension DN50

liefern und montieren

6 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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2 Bauabsc... Realschule

HeizungstechnikGewerk2.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.2.2.04.12 Reduzierstück Stahl DN65

Reduzierstück Stahl DN65

wie zuvor beschrieben,
jedoch größte Rohrdimension DN65

liefern und montieren

4 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.04.13 Reduzierstück Stahl DN80

Reduzierstück Stahl DN80

wie zuvor beschrieben,
jedoch größte Rohrdimension DN80

liefern und montieren

2 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.2.2.04  

  Rohrleitungen Stahl, Netto: ...............................
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2 Bauabsc... Realschule

HeizungstechnikGewerk2.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.2.2.05   Titel   Rohrleitungen C-Stahl

A0084
Ausführungsbeschr.

Heizungsrohrleitungen C-Stahl Presssystem DIN EN10305

Heizungsrohrleitungen C-Stahl Presssystem DIN EN10305

Heizungsrohrleitung aus
C-Stahl Pressfitting System in den Abmessungen d 12-108mm
aus unlegiertem Stahl, E 195 (RSt 34-2),
Werkst.- Nr.: 1.0034 nach DIN EN 10305,

Rohrverbindungen mit Verbinder entsprechend
DVGW Arbeitsblatt W 534: Ausgabe Mai 2004 mit dem
Nachweis der Zwangsundichtigkeit in unverpresstem
Zustand. Die Montageanleitung des verbauten Material
sind in Hinsicht der Längenausdehnung und
Befestigungpunkte zu berücksichtigen.

Art der Rohrleitungsbefestigung:

- In Technikzentralen, Schächten, Abhangdecken, an Wänden
und Decken erfolgt die Montage mittels Rohrschellen

- Bei Verlegung der Leitungen auf dem Rohfußboden
  erfolgt die Montage mittels Lochband

Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
Rohrbefestigungen werden gesondert´vergütet,
Verlegung in Gebäuden, Montagehöhe über Gelände/Fußboden
bis 4 m.

liefern und montieren

2.2.2.05.1 Heizgungsrohrleitungen C-Stahl Presssystem DN 12

Heizungsrohrleitung C-Stahl Presssystem DN 12

wie zuvor beschrieben jedoch:

Nenndurchmesser: DN 12

liefern und montieren

624 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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2 Bauabsc... Realschule

HeizungstechnikGewerk2.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.2.2.05.2 Heizgungsrohrleitungen C-Stahl Presssystem DN 15

Heizungsrohrleitung C-Stahl Presssystem DN 15

wie zuvor beschrieben jedoch:

Nenndurchmesser: DN 15

liefern und montieren

90 m EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.3 Heizgungsrohrleitungen C-Stahl Presssystem DN 20

Heizungsrohrleitung C-Stahl Presssystem DN 20

wie zuvor beschrieben jedoch:

Nenndurchmesser: DN 20

liefern und montieren

220 m EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.4 Heizgungsrohrleitungen C-Stahl Presssystem DN 25

Heizungsrohrleitung C-Stahl Presssystem DN 25

wie zuvor beschrieben jedoch:

Nenndurchmesser: DN 25

liefern und montieren

340 m EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.5 Heizgungsrohrleitungen C-Stahl Presssystem DN 32

Heizungsrohrleitung C-Stahl Presssystem DN 32

wie zuvor beschrieben jedoch:

Nenndurchmesser: DN 32

liefern und montieren

210 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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2 Bauabsc... Realschule

HeizungstechnikGewerk2.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.2.2.05.6 Heizgungsrohrleitungen C-Stahl Presssystem DN 40

Heizungsrohrleitung C-Stahl Presssystem DN 40

wie zuvor beschrieben jedoch:

Nenndurchmesser: DN 40

liefern und montieren

265 m EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.7 Heizgungsrohrleitungen C-Stahl Presssystem DN 50

Heizungsrohrleitung C-Stahl Presssystem DN 50

wie zuvor beschrieben jedoch:

Nenndurchmesser: DN 50

liefern und montieren

70 m EP.......................... GP ............................

A0085
Ausführungsbeschr.

C-Stahl Pressfitting (d = 15 bis 54 mm)

C-Stahl Pressfitting (d = 15 bis 54 mm)

außen galvanisch verzinkt mit einer 8 Mikrometer dicken
Schutzschicht (Fe/Zn 8B, blau chromatiert) mit
Pressindikator, Verschlussstopfen und Konturdichtring
aus Butylkautschuk CIIR - schwarz.

liefern und montieren

2.2.2.05.8 C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN 12

C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN 12

DN 12 d 15 mm

liefern und montieren

778 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.9 C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN 15

C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN 15

DN 15 d 18 mm

liefern und montieren

50 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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2 Bauabsc... Realschule

HeizungstechnikGewerk2.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.2.2.05.10 C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN20

C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN20

DN 20 d 22 mm

liefern und montieren

30 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.11 C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN25

C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN25

DN 25 d 28 mm

liefern und montieren

64 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.12 C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN32

C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN32

DN 32 d 35 mm

liefern und montieren

56 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.13 C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN40

C-Stahl Bogen45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN40

DN 40 d 42 mm

liefern und montieren

54 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.14 C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN50

C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN50

DN 50 d 54 mm

liefern und montieren

20 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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2 Bauabsc... Realschule

HeizungstechnikGewerk2.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.2.2.05.15 C-Stahl Muffe (verzinkt) DN 12

C-Stahl Muffe (verzinkt) DN 12

DN 12 d 15 mm

liefern und montieren

60 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.16 C-Stahl Muffe (verzinkt) DN 15

C-Stahl Muffe (verzinkt) DN 15

DN 15 d 18 mm

liefern und montieren

14 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.17 C-Stahl Muffe (verzinkt) DN20

C-Stahl Muffe (verzinkt) DN20

DN 20 d 22 mm

liefern und montieren

20 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.18 C-Stahl Muffe (verzinkt) DN25

C-Stahl Muffe (verzinkt) DN25

DN 25 d 28 mm

liefern und montieren

20 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.19 C-Stahl Muffe (verzinkt) DN32

C-Stahl Muffe (verzinkt) DN32

DN 32 d 35 mm

liefern und montieren

18 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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HeizungstechnikGewerk2.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.2.2.05.20 C-Stahl Muffe (verzinkt) DN40

C-Stahl Muffe (verzinkt) DN40

DN 40 d 42 mm

liefern und montieren

22 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.21 C-Stahl Muffe (verzinkt) DN50

C-Stahl Muffe (verzinkt) DN50

DN 50 d 54 mm

liefern und montieren

14 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.22 C-Stahl T-Stück (verzinkt) DN 12

C-Stahl T-Stück (verzinkt) DN 12

Abgang gleich,
DN 12 d 15 mm

liefern und montieren

104 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.23 C-Stahl T-Stück (verzinkt) DN 15

C-Stahl T-Stück (verzinkt) DN 15

Abgang gleich,
DN 15 d 18 mm

liefern und montieren

4 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.24 C-Stahl T-Stück (verzinkt) DN 20

C-Stahl T-Stück (verzinkt) DN 20

Abgang gleich,
DN 20 d 22 mm

liefern und montieren

2 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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HeizungstechnikGewerk2.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.2.2.05.25 C-Stahl T-Stück (verzinkt) DN 25

C-Stahl T-Stück (verzinkt) DN 25

Abgang gleich,
DN 25 d 28 mm

liefern und montieren

6 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.26 C-Stahl T-Stück (verzinkt) DN 15/12/15

C-Stahl T- Stück (verzinkt) DN 15/12/15

Abgang reduziert,
DN 15 / 12 / 15
d 18 x d 15 x d 18 mm

liefern und montieren

44 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.27 C-Stahl T-Stück (verzinkt) DN 20/12/20

C-Stahl T- Stück (verzinkt) DN 20/12/20

Abgang reduziert,
DN 20 / 12 / 20
d 22 x d 15 x d 22 mm

liefern und montieren

40 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.28 C-Stahl T-Stück (verzinkt) DN 20/15/20

C-Stahl T- Stück (verzinkt) DN 20/15/20

Abgang reduziert,
DN 20 / 15 / 20
d 22 x d 18 x d 22 mm

liefern und montieren

6 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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HeizungstechnikGewerk2.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.2.2.05.29 C-Stahl T-Stück (verzinkt) DN 25/12/25

C-Stahl T- Stück (verzinkt) DN 25/12/25

Abgang reduziert,
DN 25 / 12 / 25
d 28 x d 15 x d 28 mm

liefern und montieren

32 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.30 C-Stahl T-Stück (verzinkt) DN 25/15/25

C-Stahl T- Stück (verzinkt) DN 25/15/25

Abgang reduziert,
DN 25 / 15 / 25
d 28 x d 18 x d 28 mm

liefern und montieren

8 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.31 C-Stahl T-Stück (verzinkt) DN 25/20/25

C-Stahl T- Stück (verzinkt) DN 25/20/25

Abgang reduziert,
DN 25 / 20 / 25
d 28 x d 22 x d 28 mm

liefern und montieren

12 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.32 C-Stahl T-Stück (verzinkt) DN 32/25/32

C-Stahl T- Stück (verzinkt) DN 32/25/32

Abgang reduziert,
DN 32 / 25 / 32
d 35 x d 28 x d 35 mm

liefern und montieren

6 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.2.2.05.33 C-Stahl T-Stück (verzinkt) DN 40/25/40

C-Stahl T- Stück (verzinkt) DN 40/25/40

Abgang reduziert,
DN 40 / 25 / 40
d 42 x d 28 x d 42 mm

liefern und montieren

8 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.34 C-Stahl T-Stück (verzinkt) DN 50/25/50

C-Stahl T- Stück (verzinkt) DN 50/25/50

Abgang reduziert,
DN 50 / 25 / 50
d 54 x d 28 x d 54 mm

liefern und montieren

2 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.35 C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN12-DN15

C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN12-DN15

DN12-DN15

liefern und montieren

36 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.36 C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN12-DN20

C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN12-DN20

DN12-DN20

liefern und montieren

22 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.37 C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN15-DN20

C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN15-DN20

DN15-DN20

liefern und montieren

14 Stk EP.......................... GP ............................
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2.2.2.05.38 C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN12-DN25

C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN12-DN25

DN12-DN25

liefern und montieren

6 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.39 C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN20-DN25

C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN20-DN25

DN20-DN25

liefern und montieren

22 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.40 C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN20-DN32

C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN20-DN32

DN20-DN32

liefern und montieren

2 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.41 C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN25-DN32

C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN25-DN32

DN25-DN32

liefern und montieren

4 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.42 C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN32-DN40

C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN32-DN40

DN32-DN40

liefern und montieren

6 Stk EP.......................... GP ............................
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2.2.2.05.43 C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN40-DN50

C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN40-DN50

DN40-DN50

liefern und montieren

2 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.44 C-Stahl Übergang (verzinkt) 15mm x 1/2"

C-Stahl Übergang (verzinkt) 15mm x 1/2"

DN 12 d 15 mm
mit 1/2" Gewinde

in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Befestigungs- und Dichtmaterialien,
liefern und montieren

10 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.45 C-Stahl Übergang (verzinkt) 18mm x 1/2"

C-Stahl Übergang (verzinkt) 18mm x 1/2"

DN 15 d 18 mm
mit 1/2" Gewinde

in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Befestigungs- und Dichtmaterialien,
liefern und montieren

2 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.46 C-Stahl Übergang (verzinkt) 22mm x 3/4"

C-Stahl Übergang (verzinkt) 22mm x 3/4"

DN 20 d 22 mm
mit 3/4" Gewinde

in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Befestigungs- und Dichtmaterialien,
liefern und montieren

6 Stk EP.......................... GP ............................
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2.2.2.05.47 C-Stahl Übergang (verzinkt) 28mm x 1"

C-Stahl Übergang (verzinkt) 28mm x 1"

DN 25 d 28 mm
mit 1" Gewinde

in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Befestigungs- und Dichtmaterialien,
liefern und montieren

44 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.48 C-Stahl Übergang (verzinkt) 35mm x 1 1/4"

C-Stahl Übergang (verzinkt) 35mm x 1 1/4"

DN 32 d 35 mm
mit 1 1/4" Gewinde

in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Befestigungs- und Dichtmaterialien,
liefern und montieren

4 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.49 C-Stahl Übergang (verzinkt) 42mm x 1 1/2"

C-Stahl Übergang (verzinkt) 42mm x 1 1/2"

DN 40 d 42 mm
mit 1 1/2" Gewinde

in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Befestigungs- und Dichtmaterialien,
liefern und montieren

8 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.50 C-Stahl Übergang (verzinkt) 54mm x 2"

C-Stahl Übergang (verzinkt) 54mm x 2"

DN 50 d 54 mm
mit 2" Gewinde

in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Befestigungs- und Dichtmaterialien,
liefern und montieren

8 Stk EP.......................... GP ............................
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2.2.2.05.51 C-Stahl Axialkompensator (verzinkt) DN25

C-Stahl Axialkompensator (verzinkt) DN25
mit Pressmuffen

DN 25 d 28 mm

liefern und montieren

4 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.52 C-Stahl Axialkompensator (verzinkt) DN32

C-Stahl Axialkompensator (verzinkt) DN32
mit Pressmuffen

DN 32 d 35 mm

liefern und montieren

4 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.53 C-Stahl Axialkompensator (verzinkt) DN40

C-Stahl Axialkompensator (verzinkt) DN40
mit Pressmuffen

DN 40 d 42 mm

liefern und montieren

6 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.54 C-Stahl Kappe (verzinkt) DN 12

C-Stahl Kappe (verzinkt) DN 12

DN12 d 15 mm

liefern und montieren

6 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.55 C-Stahl Kappe (verzinkt) DN 15

C-Stahl Kappe (verzinkt) DN 15

DN15 d 18 mm

liefern und montieren

20 Stk EP.......................... GP ............................
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2.2.2.05.56 C-Stahl Kappe (verzinkt) DN 20

C-Stahl Kappe (verzinkt) DN 20

DN20 d 22 mm

liefern und montieren

14 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.57 C-Stahl Kappe (verzinkt) DN 25

C-Stahl Kappe (verzinkt) DN 25

DN25 d 28 mm

liefern und montieren

10 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.58 C-Stahl Kappe (verzinkt) DN 32

C-Stahl Kappe (verzinkt) DN 32

DN32 d 35 mm

liefern und montieren

6 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.59 C-Stahl Kappe (verzinkt) DN 40

C-Stahl Kappe (verzinkt) DN 40

DN40 d 42 mm

liefern und montieren

6 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.60 C-Stahl Kappe (verzinkt) DN 50

C-Stahl Kappe (verzinkt) DN 50

DN50 d 54 mm

liefern und montieren

6 Stk EP.......................... GP ............................
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A0086
Ausführungsbeschr.

Dichteinsatz Wanddurchführung

Dichteinsatz Wanddurchführung
Dichtungseinsatz mit DPS, zum Einbau in Kernbohrung und
Futterrohr, dicht gegen drückendes Wasser, Dichtung einseitig
für 1 Medienrohr mit 7-530 mm Aussendurchmesser,
Kernbohrungs-/Futterrohrinnendurchmesser 50-600mm
als nichtgeteilte Dichtung, doppelt dichtend, asymmetrisch
profilierte Stahlringe
- 2 x 27 mm Dichtung: EPDM,
- 3 mm starker orangefarbener Mittelring aus EPDM
- chemikalienbeständig, Medium:
- gasdicht gegen
- trinkwassergeeignet (KTW-Empfehlung)
Die Kernbohrungswandung ist vor dem Einsetzen
des Dichtungseinsatzes zu konservieren,
einschl. Konservierungsmittel

liefern und fachgerecht montieren

2.2.2.05.61 Dichteinsatz Wanddurchführung für DN40 Rohrleitung

Dichteinsatz Wanddurchführung für DN40 Rohrleitung

wie zuvor beschrieben, jedoch
Dichtung einseitig
für 1 Medienrohr mit 42 mm Aussendurchmesser,
Kernbohrungs-/Futterrohrinnendurchmesser 100mm

DN40 d 42 mm

liefern und fachgerecht montieren

8 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.05.62 Dichteinsatz Wanddurchführung für DN50 Rohrleitung

Dichteinsatz Wanddurchführung für DN50 Rohrleitung

wie zuvor beschrieben, jedoch
Dichtung einseitig
für 1 Medienrohr mit 54 mm Aussendurchmesser,
Kernbohrungs-/Futterrohrinnendurchmesser 100mm

DN50 d 54 mm

liefern und fachgerecht montieren

4 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.2.2.05  

  Rohrleitungen C-Stahl, Netto: ...............................
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2.2.2.06   Titel   Rohrleitungsbefestigung und Zubehör

2.2.2.06.1 Festpunktkonstruktionen aus Profilstahl

Festpunktkonstruktionen aus Profilstahl

einschließlich Feuerverzinkung, Abrechnung mit den
Einheitsgewichten der zutreffenden DIN-Normen.

Der Gewichtsnachweis ist dem jeweiligen Aufmaß
beizulegen.

liefern und fachgerecht montieren

100 kg EP.......................... GP ............................

2.2.2.06.2 Rohrschellen DN 12

Rohrschellen DN 12,
einteilig verzinkt, mit Sicherheitsverschluß und
Kreuzschlitzschraube, Schallschutzeinlage aus EPDM,
Anschlußgewinde M 8, einschl. Klein- und Befestigungsmaterial.

liefern und montieren

620 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.06.3 Rohrschellen DN 15

Rohrschellen DN 15,
einteilig verzinkt, mit Sicherheitsverschluß und
Kreuzschlitzschraube, Schallschutzeinlage aus EPDM,
Anschlußgewinde M 8, einschl. Klein- und Befestigungsmaterial.

liefern und montieren

90 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.06.4 Rohrschellen DN 20

Rohrschellen DN 20,
einteilig verzinkt, mit Sicherheitsverschluß und
Kreuzschlitzschraube, Schallschutzeinlage aus EPDM,
Anschlußgewinde M 8 einschl. Klein- und Befestigungsmaterial.

liefern und montieren

220 Stk EP.......................... GP ............................
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2.2.2.06.5 Rohrschellen DN 25

Rohrschellen DN 25,
einteilig verzinkt, mit Sicherheitsverschluß und
Kreuzschlitzschraube, Schallschutzeinlage aus EPDM,
Anschlußgewinde M 8 einschl. Klein- und Befestigungsmaterial.

liefern und montieren

340 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.06.6 Rohrschellen DN 32

Rohrschellen DN 32,
einteilig verzinkt, mit´Sicherheitsverschluß und
Kreuzschlitzschraube, Schallschutzeinlage aus EPDM,
Anschlußgewinde M 8 einschl. Klein- und Befestigungsmaterial.

liefern und montieren

210 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.06.7 Rohrschellen DN 40

Rohrschellen DN 40,
einteilig verzinkt, mit´Sicherheitsverschluß und
Kreuzschlitzschraube, Schallschutzeinlage aus EPDM,
Anschlußgewinde M 8 einschl. Klein- und Befestigungsmaterial.

liefern und montieren

265 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.06.8 Rohrschellen DN 50

Rohrschellen DN 50,
einteilig verzinkt, mit´Sicherheitsverschluß und
Kreuzschlitzschraube, Schallschutzeinlage aus EPDM,
Anschlußgewinde M 8 einschl. Klein- und Befestigungsmaterial.

liefern und montieren

70 Stk EP.......................... GP ............................

A0087
Ausführungsbeschr.

Schild bestehend aus:

Schild bestehend aus:
mehrschichtigem Kunststoff, mit mehrzeiliger
Beschriftung, Befestigung als Rohrhalter, die
Verbindung zwischen dem Schild und dem Halter ist
durch korrosionsbeständige Schrauben herzustellen.
Die Schilder sind mit dem Auftraggeber zu be-
mustern. Vom Auftragnehmer ist in Zusammenarbeit
mit dem Fachplaner eine Schilderliste zu
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erstellen und zur Genehmigung vorzulegen.
Die Kosten hierfür sind in die Einzelpositionen
mit einzukalkulieren.

Befestigung bestehend aus:
Die Bezeichnungsschilder werden mit einem Spannband und
einer Manschette an die Rohrleitungen befestigt.

2.2.2.06.9 Bezeichnungsschilder 110x50 mm (bxh)

Bezeichnungsschilder 110x50 mm (bxh)
inkl. Klein- und Befestigungsmaterial

liefern und montieren

30 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.06.10 Rohrleitungsbeschriftung selbstklebende Plastikfolie

Rohrleitungsbeschriftung selbstklebende Plastikfolie
für sämtliche Vor- und Rücklaufleitungen in Zentralen und
Schächten. Mit Kennzeichnung der Durchflußrichtung und des
Mediums, alterungsbeständig in DIN Farben.

Rohrleitungen sind alle 5 m und direkt vor und nach Wand und
Deckendurchdringungen zu beschriften

liefern und montieren

30 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.2.2.06  

  Rohrleitungsbefestigung und Zubehör, Netto: ...............................
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2.2.2.07   Titel   Raumheizflächen und Zubehör

A0088
Ausführungsbeschr.

Profil-Kompaktheizkörper

Profil-Kompaktheizkörper
aus Stahlblech gem. EN 442. Serielle Durchströmung der
Platten. Sickenteilung 33 1/3 mm. Übergreifende obere
Abdeckung und geschlossene seitliche Blenden.
Inkl. auf System abgeglichenes Bohrkonsolen-Set, welches die
Anforderungsklassen 1 und 2 gemäß der Richtlinie VDI 6036
erfüllt, (inkl. Entlüftungsstopfen), Blindstopfen werksseitig
eingeschraubt. Montagefertig in baustellengerechter
Schutzverpackung. Die Bauausführung entspricht den
Anforderungen der GUV. Ausgezeichnet mit dem
RAL-Gütezeichen. Serienfarbe weiß (RAL 9016), 
Anschlüsse: 4 x G 1/2‘ Innengewinde
Lackierung: Zweischichtlackierung gem. DIN 55900,
Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei
auch im Heizbetrieb.
Betriebsdruck: max. 10 bar
Medium: Heißwasser bis 110 Grad C
Befestigung: Befestigungslaschen

liefern und montieren, einschl. auf System abgeglichenes
Bohrkonsolen-Montageset, Blind- und Entlüftungsstopfen
eingeschraubt.

2.2.2.07.1 Plan-Kompaktheizkörper Typ 11 1800/50/61

Plan-Kompaktheizkörper Typ 11 1800/500/61

wie zuvor beschrieben,
jedoch

Typ 11
Baulänge 1800mm
Bauhöhe:   500mm
Bautiefe:      61mm

liefern und montieren, einschl. auf System
abgeglichenes Bohrkonsolen-Montageset, Blind- und
Entlüftungsstopfen eingeschraubt.

3 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.07.2 Plan-Kompaktheizkörper Typ 22 1100/500/100

Plan-Kompaktheizkörper Typ 22 1100/500/100

wie zuvor beschrieben,
jedoch

Typ 22
Baulänge 1100mm
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Übertrag: ................................

Bauhöhe:   500mm
Bautiefe:    100mm

liefern und montieren, einschl. auf System
abgeglichenes Bohrkonsolen-Montageset, Blind- und
Entlüftungsstopfen eingeschraubt.

2 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.07.3 Plan-Kompaktheizkörper Typ 33 1100/500/100

Plan-Kompaktheizkörper Typ 33 1100/500/100

wie zuvor beschrieben,
jedoch

Typ 33
Baulänge 1100mm
Bauhöhe:   500mm
Bautiefe:    155mm

liefern und montieren, einschl. auf System
abgeglichenes Bohrkonsolen-Montageset, Blind- und
Entlüftungsstopfen eingeschraubt.

1 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.07.4 Thermostat-Kopf, weiß Behördenmodell

Thermostat-Kopf, weiß Behördenmodell
mit eingebautem Fühler, gesichertes 
" Behördenmodell". Geprüft nach DIN EN 215.
Skalenhaube weiß RAL 9016. Biegefestigkeit des
Thermostat-Kopfes min. 1000 N. Flüssigkeitsgefüllter
Thermostat. Stabiles Regelverhalten auch bei kleinen
Auslegungsregeldifferenzen (< 1 K). Entspr. EnEV 
bzw. DIN V 4701-10. Sollwerteinstellung durch
Spezialschlüssel. Diebstahlsicher.
Sollwertbereich 8 bis 26 Grd. C.
Merkzahl 1-5. Frostschutzsicherung.
Max. Fühlertemperatur: + 50 Grd. C
Hysterese: 0,2 K
Wassertemperatureinfluß: 0,9 K
Differenzdruckeinfluß: 0,3 K

liefern und montieren

6 Stk EP.......................... GP ............................
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2.2.2.07.5 Thermostat-Ventilunterteil, DN 12

Thermostat-Ventilunterteil, DN 12

mit "automatischer Durchflussregelung".
Gehäuse aus korrosionsbeständigem, entzinkungsfreiem
Rotguss, vernickelt. Mit Niro-Stahlspindel und doppelter
O-Ring-Abdichtung. Der Durchfluss ist von 10 bis 150 l/h
stufenlos einstellbar. Der eingestellte Durchfluss wird nicht
überschritten. Voreinstellung mit Einstellschlüssel, oder
Maulschlüssel SW 11. Die Einstellwerte sind stirnseitig und
seitlich ablesbar.Das komplette Thermostat-Oberteil kann mit
dem Montagegerät ohne Entleeren der Anlage ausgewechselt
werden. Das Thermostat-Oberteil ist geeignet für alle
Ventilgehäuse mit II+ Kennzeichnung. Anschluss Innengewinde
für Gewinderohr, oder in Verbindung mit
Klemmverschraubungen für Kupfer-, Präzisionsstahl- oder
Verbundrohr

Max. Betriebstemperatur 120 Grd. C.
Min. Betriebstemperatur -10 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.
Min. Differenzdruck 10-100 l/h: 10 kPa
Min. Differenzdruck 100-150 l/h: 15 kPa
Max. Differenzdruck 60 kPA.

Durchgangs-, Axial- oder Eckform

liefern und montieren

6 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.07.6 Heizkörper-Rücklaufverschraubung DN 12

Heizkörper-Rücklaufverschraubung DN 12

Absperrbare und regulierbare Verschrabung mit
Entleerungsmöglichkeit. Gehäuse aus korrosionsbeständigem,
entzinkungsfreiem Rotguß. Einbaumaße nach DIN 3842.
Anschluß Innengewinde für Gewinderohr, sowie in Verbindung
mit Klemmverschraubungen für Kupfer-, Präzisionsstahl- oder
Verbundrohr. Mit Absperrung und Feinstregulierung durch
Doppelkegel, ohne Hubbegrenzung. Keine Veränderung der
Voreinstellung beim Öffnen bzw.Schließen. Verschlussdeckel
flachdichtend. Anschluss für Entleerungs- und Fülleinrichtung.

Zul. Betriebstemperatur TB  120 C°.
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Zul. Betriebsüberdruck PB  10 bar.
Nennweite:  DN 12 (3/8")
Ausführung:  Rotguß
Durchgangs- bzw. Eckform

liefern und montieren

6 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.2.2.07  

  Raumheizflächen und Zubehör, Netto: ...............................
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2.2.2.08   Titel   Brandschutzertüchtigungen

A0089
Ausführungsbeschr.

Rohrabschottung mit Brandschutzschale

Rohrabschottung mit Brandschutzschale

R 90 Rohrabschottung für nichtbrennbare Versorgungsleitungen
in Massivbauteilen und leichten Trennwänden
Feuerwiderstandsfähige Rohrabschottungen mit
nichtbrennbarer hochverdichteter Mineralfaserdämmung mit
einem Schmelzpunkt von > 1000 °C. Die notwendige
weiterführende Dämmung wird gesondert vergütet.

Ausführung:
Die Erstellung einer Rohrabschottung der
Feuerwiderstandsklasse R 90. Hierzu ist die
Mineralfaserdämmung entweder formschlüssig in eine
Kernbohrung einzupressen oder die verbleibende Öffnung im
Durchbruch in ganzer Bauteildicke einzusetzten. Das
Verschließen des Durchbruches wird gesondert vergütet.
Alle Rohrschalen sind mit verzinktem Bindedraht (d ≥ 0,6 mm),
6 Windungen pro lfd. Meter, auf dem Rohr zu befestigen.
Die Ausführung muss gemäß AbP BS erfolgen.

Kalkulationsgrundlage:

Die Abrechnung erfolgt per Stück (1 Stück = 35cm)

Ausführung der Arbeiten in Höhen bis 4 m.

Liefern und fachgerecht montieren

2.2.2.08.1 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 12

Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 12

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 12

Liefern und fachgerecht montieren

6 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.08.2 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 20

Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 20

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 20

Liefern und fachgerecht montieren

2 Stk EP.......................... GP ............................
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2.2.2.08.3 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 25

Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 25

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 25

Liefern und fachgerecht montieren

12 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.08.4 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 32

Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 32

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 32

Liefern und fachgerecht montieren

16 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.08.5 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 40

Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 40

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 40

Liefern und fachgerecht montieren

8 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.08.6 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 50

Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 50

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 50

Liefern und fachgerecht montieren

2 Stk EP.......................... GP ............................

A0090
Ausführungsbeschr.

Rohrabschottung mit Manschette R90

Rohrabschottung mit Manschette R90

Brandschutz-Dämm-Manschette für Stahl- und
Edelstahlrohrleitungen. Brandschutz-Dämm-Manschette
körperschallentkoppelt für Stahl- und Edelstahlrohrleitungen da
= 159 mm (DN 150), 13 mm dickes Dämmmaterial zur
Körperschallentkoppelung, offene, nahtverstärkte Manschette
mit integriertem Schnellverschluss, Feuerwiderstandsklasse
R90 nach DIN 4102-11, max. EI 180 nach DIN EN 1366-3,
außen verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie,
Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Innenseite
mit einer Gleitfolie ausgerüstet.
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Die Ausführung muss nach ABP Nr. P-BWU03-I 17.6.4 MPA
Stuttgart, ETA-12/0565 oder VKF Nr. 22449, erfolgen. Die
ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach
Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung
zu bescheinigen.
Spezialvlies, Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : A1
Spezialvlies, Schmelzpunkt nach DIN 4102-11 : >1000 ° C
Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52612: : l40°C= 0,040W/(m×K)

Baulängen: 350mm
Dicke: 13 mm

Die Ausführung der Rohrabschottung muss gemäß den
allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugniss erfolgen.

Ausführung der Arbeiten in Höhen bis 4 m.

Liefern und fachgerecht montieren

2.2.2.08.7 Rohrabschottung mit Manschette R90 bis DN15

Rohrabschottung mit Manschette R90 bis DN15

wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 15

Liefern und fachgerecht montieren

86 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.2.2.08  

  Brandschutzertüchtigungen, Netto: ...............................
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2.2.2.09   Titel   Durchbrüche und Schlitze

A0091
Ausführungsbeschr.

Durchführung reinigen/ vorbereiten

Durchführung reinigen/ vorbereiten

Einrichtung des Arbeitsplatzes, evtl. Schutzmaßnahmen
vorsehen.
Rückbau alter Schalung / Isolierung, entfernen loser
Mörtelreste, reinigen der Rohre und Rohrdurchführung,
Vorbereitung für zulassungskonforme Abschottung.

Entsorgen der demontieren Materiallien und reinigen des
Arbeitsplatzes.

Ausführung der Arbeiten in Höhen bis 4 m.

Fachgerecht ausführen.

2.2.2.09.1 Durchführung reinigen bis 0,05m²

Durchführung reinigen bis 0,05m²

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,05m².

Fachgerecht ausführen

45 Stk. EP.......................... GP ............................

A0092
Ausführungsbeschr.

Rohrleitung freistemmen

Rohrleitung freistemmen

Einrichtung des Arbeitsplatzes, evtl. Schutzmaßnahmen
vorsehen.

Freistemmen der Rohrleitung an Wänden u. Decken, reinigen
der Rohre, Vorbereitung für zulassungskonforme Abschottung.

Entsorgen der demontieren Materiallien und Bauschutt.
Reinigen des Arbeitsplatzes.

Ausführung der Arbeiten in Höhen bis 4 m.

Fachgerecht ausführen
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Übertrag: ................................

2.2.2.09.2 Freistemmen bis 0,05m²

Rohrleitung freistemmen bis 0,05m²

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,05m².

Fachgerecht ausführen

45 Stk EP.......................... GP ............................

A0093
Ausführungsbeschr.

Durchbruch verschließen

Durchbruch verschließen

Verfüllung von Fugen zwischen Brandschott und den
umgebenden Wand- und Deckenbereichen mittels
selbstverdichtenden, rauchgasdichtem Brandschutzmörtel
gemäß den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen.

Verarbeitung mit Kelle oder handelsüblichen
Putzmaschinen bzw. Pumpen (fließ- und pumpfähig).

liefern und fachgerecht ausführen

2.2.2.09.3 Durchbruch verschließen bis 0,05m²

Durchbruch verschließen bis 0,05m²

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,05m²

Liefern und fachgerecht ausführen

45 Stk. EP.......................... GP ............................

***Ausführungshinweis***

***Ausführungshinweis***

Das Herstellen von Bohrungen und Durchbrüchen ist nur nach
vorheriger positiver Absprache mit dem Architekten bzw.der
Bauleitung gestattet.

Das Anbohren bzw. Auffräsen von Stützen und Unter- zügen ist
verboten.

Die anzugebenen Einheitspreise für die nachstehend
aufgeführten Positionen verstehen sich einschließlich der
Kosten für die Vorhaltung von Geräten, Gerüsten, Wasser und
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Übertrag: ................................

Stromanschlüssen.

Beim Bohren mit Wasser ist dieses in geeigneter Form
aufzufangen. Anfallender Schutt und Wasser werden Eigentum
des Auftragnehmers und sind durch diesen zu beseitigen und zu
entsorgen.

2.2.2.09.4 Kernbohrung Decke bis D=60mm bis 36cm

Kernbohrung Decke bis D=60mm bis 36cm

Kernbohrungen in massiven Böden (z.B. Kappendecke oder
Stahlbeton) herstellen.

Dicke bis 36,0cm.
Kern-Bohrlochdurchmesser bis 60mm.

Ausführung der Arbeiten in Höhen bis 4 m.

Einschließlich Gestellung ggf. erforderlicher Hebezeuge und
Gerüste.

Fachgerecht herstellen.

10 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.09.5 Kernbohrung Wand bis D=60mm bis 36cm

Kernbohrung Wand bis D=60mm bis 36cm

Kernbohrungen in Wänden aus Mauerwerk herstellen.

Dicke der Wand bis 36,0cm.
Kern-Bohrlochdurchmesser bis 60mm.

Ausführung der Arbeiten in Höhen bis 4 m.

Einschließlich Gestellung ggf. erforderlicher Hebezeuge und
Gerüste.

Fachgerecht herstellen.

36 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.09.6 Kernbohrung Wand bis D=80mm bis 36cm

Kernbohrung Wand bis D=80mm bis 36cm

wie vor beschrieben, jedoch bis D=80mm

Fachgerecht herstellen.

70 Stk EP.......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

2.2.2.09.7 Kernbohrung Wand bis D=100mm bis 36cm

Kernbohrung Wand bis D=100mm bis 36cm

wie vor beschrieben, jedoch bis D=80mm

Fachgerecht herstellen.

20 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.09.8 Kernbohrung Wand bis D=130mm bis 36cm

Kernbohrung Wand bis D=130mm bis 36cm

wie vor beschrieben, jedoch bis D=130mm

Fachgerecht herstellen.

2 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.2.2.09  

  Durchbrüche und Schlitze, Netto: ...............................
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2.2.2.10   Titel   Sonstiges

2.2.2.10.1 Montageunterlagen

Montageunterlagen

Montageunterlagen einschl. Berechnungen, entsprechend
den Forderungen der DIN 18380, 3.1.2 und dem
nachfolgenden Leistungsumfang.

Der Bieter hat in dieser Position nur die Leistungen
anzubieten, die dem von ihm zu erbringenden
Leistungsumfang nach DIN 18380 übersteigen.

Der Auftragnehmer hat unabhängig davon- gegebenenfalls
durch Weiterentwicklung der vom Auftraggeber gestellten
Unterlagen und Zeichnungen - seine Werkstatt- und
Montagezeichnungen und Berechnungen zu erstellen, unter
Berücksichtigung der letzten baulichen Planungen,
seiner angebotenen Materialien und der in seiner
Verantwortung liegenden Feinkoordination mit den
übrigen Gewerken.

Prüft der Auftraggeber oder dessen Beauftragter vom
Auftragnehmer erarbeitete Unterlagen, so wird durch
diese Prüfung die Gewährleistung des Auftragnehmers
nicht eingeschränkt.

Die Montagezeichnungen sind als CAD-Daten digital zu
erstellen. Gleichzeitig sind die Montagezeichnungen in
2-facher Ausführung als Papierausgabe zu übergeben.

Die Anlagen sind in die Werkpläne des Architekten
einzutragen und farbig anzulegen. Hierzu sind Werkpläne
nach dem neuesten Stand zu verwenden. Wenn
erforderlich, sind die Pläne durch Detailpläne zu
ergänzen. In den Montagezeichnungen sind alle
Anlagenteile aufzuführen. Hierzu gehören z. B. auch
Leitungen der regel- und elektrotechnischen
Einrichtungen, die Lage von Reglern, Stellgliedern,
Fernthermometern, Motoren etc.

Zu den Unterlagen gehören Fließ-,Strang- und
Schaltschemata sowie Stromlauf-, Wirkschalt-,
Bauschalt- und Anschlusspläne sowie alle Berechnungen.
In die Fließschemata sind alle wesentlichen
Leistungsdaten einzutragen. Zu den Unterlagen gehören
ebenfalls Fundamentpläne und Gewichtsangaben von
Einbauteilen.

Der Auftraggeber hat die Berechnungen und die
Zeichnungen umgehend nach Auftragserteilung zu
erstellen, mit allen Beteiligten verantwortlich zu
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Übertrag: ................................

koordinieren und dafür zu sorgen, daß alle an der
Erstellung der Gesamtanlage beteiligten Firmen die zur
einwandfreien Funktion der Anlagen notwendigen
Unterlagen erhalten. Das gilt besonders für
Anschlußwerte und Bemessungsunterlagen anderer Gewerke.
Der Auftraggeber und dessen Beauftragte sind über die
Durchführung dieser Maßnahme umgehend und laufend zu
informieren.

Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, daß Auftraggeber
und dessen Beauftragte stets im Besitz der gültigen
Montageunterlagen sind. Notwendige Änderungen sind
umgehend vorzunehmen und bekanntzugeben.

Sofern die Zeichnungen nicht komplett für das gesamte
Bauvorhaben gleichzeitig zur Prüfung vorgelegt werden
können, ist eine vorherige Vereinbarung mit dem
Prüfenden über Teilbereiche zu treffen.

Die Werkstatt- und Montageplanung ist ausschließlich
anhand genehmigter Ausführungszeichnungen
durchzuführen. Abweichungen von der Planung und dem
Auftrag sind dem Auftraggeber und dessen Beauftragten
sofort als solche schriftlich mitzuteilen. Dies gilt
sowohl für die Planung wie für die Ausführung.

1 Psch GP ............................

2.2.2.10.2 Bestands- und Revisionsunterlagen

Bestands- und Revisionsunterlagen

entsprechen den Forderungen der DIN 18380 und dem
nachfolgenden Leistungsumfang.

Der Auftragnehmer hat komplette Bestandsunterlagen
aufzustellen und spätestens vor der Abnahme zu
übergeben.

Gleichzeitig sind die Bestandsunterlagen 2-fach zu
erstellen. Die Bestandsunterlagen müssen auf den
neusten Stand der Gebäudezeichnungen erstellt werden.

Der Bieter hat in dieser Position nur die Leistungen
anzubieten, die den von ihm zu erbringenden
Leistungsumfang nach Ziffer 3.7 übersteigen.

Hierzu gehören insgesamt folgende Unterlagen:

(1)Bestandszeichnungen, d.h. Grundrisse, Details und
sämtliche Schemazeichnungen sind in gleichem
Umfang wie die Montagezeichnungen zu fertigen, durch
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Übertrag: ................................

Übersichtspläne zu ergänzen; einschl. elektr.
Übersichts- Anschluss und Schaltpläne gemäß DIN EN
61082 Teil 1 und 3 Wesentliche Anlageteile sind mit
Positionsnummern zu versehen.

(2)Ein zusätzlicher Satz Fließ- und Schaltschemata,
aufgezogen, mit Klarsichtfolie überzogen, zum Aushang
in den technischen Zentralen.

(3)Ein zusätzlicher Satz Stromlauf- und Bauschaltpläne
(Klemmenpläne) zur Unterbringung in den Schalttafeln.

(4)Protokolle über alle im Rahmen der
Einregulierungsarbeiten durchgeführten Messungen
einschl. Gerätekennlinien mit eingetragenen
Betriebspunkten.

(5)Anlagen- und Funktionsbeschreibungen unter
Einbeziehung der Regeltechnik, mit Darstellung der
Regeldiagramme, einschl. Zusammenstellung aller
wichtigen technischen Daten, der endgültigen
Einstellungen etc, Informations- und Programmlisten für
MSR- Anlagen.

(6)Bedienungs- und Wartungsanweisungen für einen
sicheren und wirtschaftlichen Betrieb nach DIN V 8418

(7)Schmierpläne

(8)Ersatzteillisten mit Angabe von:
Anschrift des Herstellers
Anschrift des Lieferanten bei Nachbestell.
Genaue Typenbezeichnungen
Anzahl bei kompletten Sätzen

(9)Kopie vorgeschriebener Prüfbescheinigung und
Werksatteste.

Protokolle aller Dichtigkeitsprüfungen

Protokolle über Probebetriebe und Einweisungen des
Wartungs- und Bedienungspersonals

Sämtliche Unterlagen sind in Mappen geordnet zu
übergeben

1 Psch GP ............................
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Übertrag: ................................

2.2.2.10.3 Füllen der Heizungsanlage

Füllen der Heizungsanlage

mit aufbereitetem, enthärtetem Wasser enstprechend der VDI
2035 mittels mobiler Wasseraufbereitung.

Füllmenge der Anlage ca.: 8 m³

Einschließlich Gestellung der Anlagentechnik zur
Wasseraufbereitung mittels mobiler Enthärtungsanlage

fachgerecht ausführen

1 Psch GP ............................

2.2.2.10.4 Einregulierung der Heizungsanlage

Vorleistungen für die Einregulierung vor Ort:

1.

Um spätere Störungen zu vermeiden, muß die Gesamtanlage
vor dem hydraulischen Abgleich gespült werden. Über das
Spülen sind Protokolle bzw. schriftliche Nachweise
auszufertigen.

2.
Um eine einwandfreie Zirkulation zu gewährleisten muß die
gesamte Anlage entlüftet und ggf. nochmals auf den geforderten
Fülldruck nachgefüllt werden.

3.
Der Fülldruck wird bei abgestellter Anlage festgestellt. Sollte
hierfür kein geeignetes Manometer vor Ort vorhanden sein ist
vom AN ein eigenes Manometer , z. B. für Montage am
KFE-Hahn, beizustellen. Der AN trägt die Gewährleistung für die
korrekte Einstellung des Fülldrucks.

4.
Alle Absperrorgane sind zu überprüfen, ob sie ganz geöffnet
sind

5.
Überströmventile sind zu schließen (d. h. sie sind auf maximalen
Sollwert einzustellen)

6.
Die Drehrichtungen der Pumpen sind zu prüfen.

7.
Alle Voreinstellungen der Drosselorgane müssen auf die
berechneten Werte eingestellt werden.
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Übertrag: ................................

8.
Es ist sicherzustellen, daß alle Verbraucher am Netz sind, d. h.
der Auslegungszustand simuliert ist.

Es ist an jedem Verbraucher und an jedem Strang der
Volumenstrom zu messen und zu protokollieren. Aufgenommen
wird hierbei der Soll-Wert, der IST-Wert und der Quotient aus
SOLL- und IST-Wert. Sowie der Einstellwert des Regelventils.

Bei der Einregulierung ist durch Auswahl einer geeigneten
Abgleichstrategie der tatsächliche Volumenstrom (durch den
Differenzdruckanstieg) an allen parallel zum einregulierten Ventil
angeordneten Verbrauchern vergrößert. Dies gilt auch für die
bereits einregulierten Ventile.

Ausführen der Einregulierung einschließlich aller notwendigen
Arbeiten und Materialien.

Über die Einregulierung ist ein Protokoll zu führen.

1 Stk EP.......................... GP ............................

2.2.2.10.5 Funktionsprüfungen und Messungen

Funktionsprüfungen und Messungen

entsprechend den Forderungen der DIN 18380 Ziffer 3.5,
3.4.1 und 4.2.18 und dem nachfolgenden Leistungsumfang.

Der Bieter hat in dieser Position nur die Leistungen
anzubieten, die den von ihm zu erbringenden
Leistungsumfang nach Ziffer 3.5 und 3.4.1 übersteigen.

Probebetrieb der Anlage über eine der Größe und dem
Schwierigkeitsgrad angemessene Zeitdauer mit
Protokollierung aller wesentlichen Prüfungen.

Prüfung aller Sicherheitseinrichtungen.

Prüfung aller Regel- und Schalteinrichtungen.

Durchführung aller Leistungs- und Funktionsmessungen,
soweit diese für eine fachgerechte Fertigstellung,
Einregulierung und Dokumentation der Anlagen
erforderlich sind sowie für den Nachweis der
beauftragten Leistungen.

Hydraulischer Feinabgleich.

Einweisung des Bedienerpersonals und
Übergabe der notwendigen Bedienungs-
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anleitungen. Auf Sicherheitsarmaturen
ist besonders hinzuweisen.
Anfertigung eines Inbetriebnahme- und
Einweisungsprotokolls.

Der Auftraggeber oder sein Beauftragter ist so
rechtzeitig zu informieren, daß er an der
Inbetriebnahme, den Leistungsmessungen und
Einregulierung teilnehmen kann.

1 Psch GP ............................

2.2.2.10.6 Fotodokumentation der kennzeichnungspflichtigen Brandschutzschottungen

Fotodokumentation der kennzeichnungspflichtigen
Brandschutzschottungen

Diese Position beinhaltet eine durchgängige Fotodokumenation
aller kennzeichnungspflichtigen Brandschutzmaßnahmen mit
nummerierten Bildern. Zudem ist ein Übersichtsplan zu erstellen
in dem alle Fotonummern eingetragen sind.
Die Dokumentation ist sowohl digital als auch in Papierform
einzureichen.

1 Psch GP ............................

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

ARBEITEN AUF BESONDERE ANWEISUNG

Für Arbeiten, die im Rahmen der Baumaßnahme notwendig
sind, jedoch heute in ihrem Umfang noch nicht übersehen
werden können, werden nachfolgende Stundenlohnarbeiten in
das Leistungsverzeichnis aufgenommen.

Die Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere
Anordnung der Fachbauleitung ausgeführt werden.

Auf Verlangen der Bauleitung kann an Stelle von
Stundenlohnarbeiten die Abgabe eines Nachtragsangebotes
verlangt werden.

Anfallende Stundenlohnnachweise sind in 3-facher
Ausfertigung spätestens am 1. Tag nach der Ausführung
der Bauleitung mit ausführlicher Angabe von

1. Art der ausgeführten Arbeit
2. Zeitpunkt der ausgeführten Arbeit
3. Anzahl der dafür Beschäftigten mit Namensnennung
4. Anzahl der täglich aufgewendeten Stunden
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5. Vertragsnummer

zur Abzeichnung vorzulegen.

Geschieht dies nicht, so kann der Bauherr anstelle
einer an sich genehmigten Stundenlohnabrechnung eine
Abrechnung im Leistungslohn verlangen.

Die von der Bauleitung unterschriebenen
Stundenlohnzettel gelten nur als Bescheinigung, dass die
Leistungen erbracht sind. Ein Anspruch auf Vergütung kann aus
der Bescheinigung nicht abgeleitet werden, wenn vertragliche
Vereinbarungen im Gegensatz dazu stehen.

Es werden grundsätzlich nur die tatsächlichen
Arbeitszeiten anerkannt, welche für die auszuführende
Arbeit aufgewendet wurden. Die Stunden des
Aufsichtspersonals sowie Wegezeiten und Wegegelder
werden nicht besonders vergütet und sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gilt
unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

2.2.2.10.7 Stundenlohnarbeiten Monteur/-in
Stundenlohnarbeit

Stundenlohnarbeiten Monteur/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des
Auftraggebers ausführen, der Verrechnungssatz für die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschläge, sowie Zuschläge für Überstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.

7 h EP.......................... GP ............................

2.2.2.10.8 Stundenlohnarbeiten Helfer/-in
Stundenlohnarbeit

Stundenlohnarbeiten Helfer/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des
Auftraggebers ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie
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Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschläge, sowie Zuschläge für Überstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.

7 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.2.2.10  

  Sonstiges, Netto: ...............................
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2.2.2.11   Titel   Wartung

Spezifikation Option Wartung

Spezifikation Option Wartung

Die nachfolgende Leistung komplett als einseitige Option des
Auftraggebers.
Der AG behält sich daher das Recht vor, nach seiner Maßgabe
und unter Wahrung der erforderlichen techn.
Zusammenhänge, jede Position der in diesem Titel enthaltene
Leistung von einer Beauftragung auszunehmen
oder in der Stückzahl zu reduzieren.

Mit der Inbetriebnahme hat der AN einen Wartungsvertrag

vorzulegen.

Der Abruf durch den Auftraggeber erfolgt spätestens bis 3

Monate nach Vorlage des Wartungsvertrages.

Die vom Bieter einzutragenden Angebotsdaten und Preise
sind hierauf abzustellen. Er verzichtet in dem Zusammenhang
hiermit ausdrücklich auf das Recht zur
Anpassung der verbleibenden Einheitspreise bei evtl.
Minderung des zu beauftragenden Leistungsumfangs.
Der Auftraggeber ist nicht verpflichtet, diese Leistungen dem
Auftragnehmer zu übertragen.
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Preisgestaltung
dieser Leistungen in die Beurteilung
des Gesamtangebotes einbezogen wird. Materiallieferungen
sind nicht enthalten. Ausgenommen
sind Materialien, welche im Rahmen der Wartungsarbeiten zur
Wahrung der Dauer der Verjährungsfrist für
Mängelansprüche zu ersetzen sind.
Sind zusätzliche Materiallieferungen erforderlich, müssen sie
vom Auftraggeber vorher bestätigt bzw. je
nach Aufwandshöhe vor Beginn der Arbeiten angeboten und die
Beauftragung eingeholt werden.
Die Wartungsarbeiten sind innerhalb der üblichen Arbeitszeiten
auszuführen,
und zwar:

2.2.2.11.1 Wartung in der Gewährleistungszeit Heizunstechnik

Wartung in der Gewährleistungszeit Heizunstechnik

als jährliche Wartungspauschale aller zu wartenden
Komponenten dieses Leistungsverzeichnisses für
Lüftungsarbeiten (gem. AMEV), bestehend aus:

- periodisch vorbeugender Wartungsdienst mit
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Funktionsüberprüfung aller Anlagenteile

- Beseitigung von Störungen innerhalb der üblichen
Arbeitszeiten (arbeitstäglich)

- Ersatz von Verschleissteilen und Kleinmaterialien bis zum
Material-Listenpreis von 50 EUR je Wartung sowie
Entsorgung der ausgebauten Bauteile

- Erstellung und Übergabe eines Wartungsberichtes als
Nachweis für die durchgeführte Wartung gemäß
Wartungsprotokoll der SGB (per Download verfügbar)

Wartungsintervalle sind entsprechend der jeweiligen
Herstellervorschriften (aber mindestens 1x jährlich) zu
berücksichtigen.

Zeitraum gemäß VOB: 4 Jahre

EP = Jahresgebühr für 12 Monate

4 Psch EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.2.2.11  

  Wartung, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  2.2.2
 

  Brandschutzsanierung konsumtiv, Netto: ...............................
    

    Summe Gewerk  2.2
 

  Heizungstechnik, Netto: ...............................
    

    Summe Bauabschnitt  2
 

  Realschule, Netto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  1 Bauabsch... Gymnasium ..............................19

 
  Gewerk Sanitärtechnik ..............................1.1 19

 
  Bereich Fassadensanierung investiv ..............................1.1.1 19

 
  Titel Bauwasser ..............................1.1.1.01 19

 
  Titel Freischaltung und vorbereiten Baubereich ..............................1.1.1.02 24

 
  Titel Trinkwasseranlagen ..............................1.1.1.03 25

 
  Titel Demontage und Einlagerung gebäudetechnischer Anlagen ..............................1.1.1.04 28

 
  Titel Montage eingelagerter gebäudetechnischer Anlagen ..............................1.1.1.05 30

 
  Titel Sonstiges ..............................1.1.1.06 32

 
  Bereich Brandschutzsanierung konsumtiv ..............................1.1.2 37

 
  Titel Vorbereitende Arbeiten ..............................1.1.2.01 37

 
  Titel Feuerlöschanlagen ..............................1.1.2.02 39

 
  Titel Durchbruch reinigen / vorbereiten ..............................1.1.2.03 40

 
  Titel Stemmarbeiten ..............................1.1.2.04 41

 
  Titel Rohrabschottung nach LAR ..............................1.1.2.05 42

 
  Titel Rohrabschottung mit Manschette ..............................1.1.2.06 43

 
  Titel Rohrabschottung mit Bandage ..............................1.1.2.07 45

 
  Titel Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 ..............................1.1.2.08 46

 
  Titel Durchbruch ausbessern mit Mörtel ..............................1.1.2.09 47

 
  Titel Verschließen von Wand-/ Deckenöffnungen mit Kalzium-Si... ..............................1.1.2.10 48

 
  Titel Durchbruch ausbessern mit Brandschutzkitt ..............................1.1.2.11 50

 
  Titel Sonstiges ..............................1.1.2.12 51

 
  Gewerk Heizungstechnik ..............................1.2 55

 
  Bereich Fassadensanierung investiv ..............................1.2.1 55

 
  Titel Vorbereitende Arbeiten ..............................1.2.1.01 55

 
  Titel Raumheizflächen und Zubehör ..............................1.2.1.02 56

 
  Titel Sonstiges ..............................1.2.1.03 60

 
  Bereich Brandschutzsanierung konsumtiv ..............................1.2.2 65
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  Titel Durchbruch reinigen / vorbereiten ..............................1.2.2.01 65

 
  Titel Stemmarbeiten ..............................1.2.2.02 66

 
  Titel Rohrabschottung nach LAR ..............................1.2.2.03 67

 
  Titel Rohrabschottung mit Manschette ..............................1.2.2.04 68

 
  Titel Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 ..............................1.2.2.05 70

 
  Titel Durchbruch ausbessern mit Mörtel ..............................1.2.2.06 72

 
  Titel Durchbruch ausbessern mit Brandschutzkitt ..............................1.2.2.07 73

 
  Titel Sonstiges ..............................1.2.2.08 74

 
  2 Bauabsch... Realschule ..............................77

 
  Gewerk Sanitärtechnik ..............................2.1 77

 
  Bereich Fassadensanierung investiv ..............................2.1.1 77

 
  Titel Freischaltung und vorbereiten Baubereich ..............................2.1.1.01 77

 
  Titel Bauwasser ..............................2.1.1.02 78

 
  Titel Demontage und Einlagerung gebäudetechnischer Anlagen ..............................2.1.1.03 83

 
  Titel Montage eingelagerter gebäudetechnischer Anlagen ..............................2.1.1.04 85

 
  Titel Sonstiges ..............................2.1.1.05 87

 
  Bereich Brandschutzsanierung investiv ..............................2.1.2 89

 
  Titel Vorbereitende Arbeiten ..............................2.1.2.01 89

 
  Titel Feuerlöschanlagen ..............................2.1.2.02 95

 
  Titel Trinkwasseranlagen ..............................2.1.2.03 107

 
  Titel Abwasseranlagen ..............................2.1.2.04 133

 
  Titel Rohrbegleitheizung ..............................2.1.2.05 148

 
  Titel Sanitärobjekte und Accessoires ..............................2.1.2.06 151

 
  Titel Rohrleitungsbefestigungen und Zubehör ..............................2.1.2.07 156

 
  Titel Brandschutz an Rohrleitungen ..............................2.1.2.08 161

 
  Titel Durchbrüche und Schlitze ..............................2.1.2.09 168

 
  Titel Sonstiges ..............................2.1.2.10 174

 
  Titel Wartung ..............................2.1.2.11 182
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  Bereich Brandschutzsanierung konsumtiv ..............................2.1.3 185

 
  Titel Durchbruch reinigen / vorbereiten ..............................2.1.3.01 185

 
  Titel Stemmarbeiten ..............................2.1.3.02 186

 
  Titel Rohrabschottung nach LAR ..............................2.1.3.03 187

 
  Titel Rohrabschottung mit Manschette ..............................2.1.3.04 188

 
  Titel Rohrabschottung mit Bandage ..............................2.1.3.05 190

 
  Titel Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 ..............................2.1.3.06 191

 
  Titel Durchbruch ausbessern mit Mörtel ..............................2.1.3.07 192

 
  Titel Verschließen von Wand-/ Deckenöffnungen mit Kalzium-Si... ..............................2.1.3.08 193

 
  Titel Durchbruch ausbessern mit Brandschutzkitt ..............................2.1.3.09 195

 
  Titel Sonstiges ..............................2.1.3.10 196

 
  Bereich Fachraumsanierung investiv ..............................2.1.4 198

 
  Titel Vorbereitende Arbeiten ..............................2.1.4.01 198

 
  Titel Trinkwasseranlagen ..............................2.1.4.02 200

 
  Titel Gasanlagen ..............................2.1.4.03 206

 
  Titel Abwasseranlagen ..............................2.1.4.04 209

 
  Titel Sanitärobjekte und Accessoires ..............................2.1.4.05 215

 
  Titel Rohrleitungsbefestigungen und Zubehör ..............................2.1.4.06 217

 
  Titel Brandschutz an Rohrleitungen ..............................2.1.4.07 220

 
  Titel Durchbrüche und Schlitze ..............................2.1.4.09 223

 
  Titel Sonstiges ..............................2.1.4.10 228

 
  Gewerk Heizungstechnik ..............................2.2 236

 
  Bereich Fassadensanierung investiv ..............................2.2.1 236

 
  Titel Vorbereitende Arbeiten ..............................2.2.1.01 236

 
  Titel Raumheizflächen und Zubehör ..............................2.2.1.02 237

 
  Titel Rohrleitungen aus C-Stahl ..............................2.2.1.03 241

 
  Titel Sonstiges ..............................2.2.1.04 243

 
  Bereich Brandschutzsanierung konsumtiv ..............................2.2.2 247
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  Titel Vorbereitende Arbeiten ..............................2.2.2.01 247

 
  Titel Armaturen und Zubehör ..............................2.2.2.02 249

 
  Titel Anlagenkomponenten ..............................2.2.2.03 255

 
  Titel Rohrleitungen Stahl ..............................2.2.2.04 259

 
  Titel Rohrleitungen C-Stahl ..............................2.2.2.05 264

 
  Titel Rohrleitungsbefestigung und Zubehör ..............................2.2.2.06 279

 
  Titel Raumheizflächen und Zubehör ..............................2.2.2.07 282

 
  Titel Brandschutzertüchtigungen ..............................2.2.2.08 286

 
  Titel Durchbrüche und Schlitze ..............................2.2.2.09 289

 
  Titel Sonstiges ..............................2.2.2.10 293

 
  Titel Wartung ..............................2.2.2.11 301

Ich/Wir erkläre(n), dass das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, 
wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „od. gleichwertig“ enthalten und von mir/uns

keine Produktangabe (Hersteller und Typenbezeichnung) eingetragen wurde.

    Summe  LV  5  Schulzentrum  Broich Heizungs- und Sanitärtechnik

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ..................................
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