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1.2

1.3

1.4

Titel 1 - Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung
Baustelleneinrichtung und Raumung

Fir das Einrichten und Raumen der Baustelle, den An- und Abtransport aller er-
forderlichen Baubuden, Lagerschuppen, Gerate, Maschinen, Werkzeuge, Hilfs-
abstiitzungen, Schutzgelander, Schutzeinrichtungen, Hebeeinrichtungen, Be-
triebsmittel, Schutzfolien, Planen, Schalung und dergl., sowie deren Umsetzung
je nach Baufortschritt. Versorgung der Baustelle mit Strom und Wasser ein-
schlieRlich der Zuleitung von der ndchsten Anschlussstelle, Strom- und Wasser-
kosten und Zahlermieten, sowie Einrichtung einer ordnungsgemafien Entwasse-
rung.

Kosten flir Beleuchtung, fiir Lagerplatze, evtl. Platzmieten, Entschadigungen
von Flurschaden, Kosten der Unfallverhitung und Bewachung der Baustelle
sind in diese Position einzurechnen.

Die Position beinhaltet notwendige Schutzzelte als Witterungsschutz, deren tag-
licher Auf - und Abbau, sowie Sauggerate, und deren Umsetzung je nach Bau-
fortschritt. Auch die erforderlichen Bauzaune zur Sicherung der Baustelle und
der Baustelleneinrichtung sind in dieser Position einzurechnen.

Die in Anspruch genommenen Flachen sind nach Beendigung der Arbeiten in
einen ordnungsgemafen Zustand zu bringen. Entstandene Schaden sind zu be-
seitigen.

Die Briicke Saarner Straf3e fuhrt Uber Gleise der DB Netz AG. Es sind alle not-
wendigen Mallnahmen zu treffen um sowohl eine Verschmutzung, sowie eine
Beschadigung der Gleise, der Ziige oder Personen durch herabfallende Gegen-
stédnde, Baustoffe etc. auszuschliel3en.

Baustelleneinrichtungsflachen: Siehe Anlagen 2-5

Einschliel3lich aller Materialien und Nebenarbeiten.
psch

Vorhaltung der Baustelleneinrichtung

Vorhaltung der Baustelleneinrichtung der Pos. 1.1 (abgerechnet werden die tat-

sachlichen Tage auf der Baustelle).

Beginn der Vorhaltezeit mit Abschluss der Baustelleneinrichtung gem. Pos 1.1.
45 d

Verkehrszeichenplane

Erstellen von Verkehrszeichenpléanen fur die , in Abstimmung mit der zustandi-
gen Verkehrsbehorde (Ordnungsamt), den Vorgaben des AG und allen Gewer-
ken bis zu seiner endgtltigen Genehmigung.

Erstellung des Verkehrszeichenplans fir die einzelnen Bauabschnitte inklusive
aller erforderlichen Beschilderungen gemafy RSA 21
psch

Verkehrssicherung

Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach StVO bei
Bauarbeiten im Bereich des Fufligangerverkehrs unter Aufrechterhaltung des
Verkehrs gemal ZTV-SA 97 und RSA aufbauen, standig unterhalten und betrei-
ben, entsprechend den Bauablauf umsetzen, andern und abbauen. Ausfiihrung
nach vom AN erstellten und von der zustédndigen Behdrde

Ubertrag: .......c............
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(Ordnungsamt der Stadt MH) genehmigten Verkehrszeichenplanen, einschliel3-
lich Herstellung und Fortschreibung der Verkehrszeichenplane entsprechend
dem Baufortschritt.

Einzurechnen sind u. a. Absperr- und Leitvorrichtungen, Verkehrsschilder, Um-
leitungsbeschilderungen, elektrische Warnleuchten und provisorische Fahr-
bahnmarkierung in gelber Farbe (Folie), sowie die Uberwachung der Verkehrs-
sicherungsmafnahmen auch wahrend der arbeitsfreien Zeit.

Ubersicht Verkehrsfiihrung siehe Anlage 4-5

Einschliel3lich aller Gebuhren fiir die verkehrsrechtliche Anordnung, aller Materi-
alien und Nebenarbeiten.
psch

1.5 Vorhaltung, Kontrolle und Wartung der Verkehrssicherung

Absperr- u. Leitvorrichtungen, Markierungen, Verkehrsschilder, Umleitungsbe-
schilderungen, etc. der Pos. 1.4 vorhalten, kontrollieren, Gberwachen und war-
ten, auch wahrend der arbeitsfreien Zeit (abgerechnet werden die tatsachlichen
Tage auf der Baustelle). Beginn der Vorhaltezeit mit Abschluss der Aufstellungs-
arbeiten gem. Pos 1.4.

Einschliellich aller Materialien und Nebenarbeiten.
45 d s

1.6 LSA liefern, aufbauen, abbauen

Transportable Lichtsignalanlage fur Engstelle einschliel3lich Energieversorgung
Liefern, aufbauen, betriebsbereit in Betrieb nehmen und nach Beendigung der
MalRnahme fachgerecht abbauen.

Die Leistung umfasst:

— LSA Typ D gemalR RILSA, verkabelt, fur kreuzende Verkehrsstrome,

— 4 Fulgangersignalgeber mit Anforderungstastern,

— Energieversorgung Akkubetrieb

— Aufbringen und Entfernen temporarer gelber Markierung, bestehend aus
Haltelinie und FuRgéngerfurt.

— Durchfiihrung notwendiger verkehrsrechtlicher MalRnahmen (z. B. temporare
Sicherung wahrend Auf-/Abbau),

— Erstellung der verkehrstechnischen Unterlagen (Signallageplan, Zwischenzei
tenmatrix, Signalzeitenplan, Berechnungen),

— betriebsfertiger Aufbau und Funktionsprifung.

Einschliel3lich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
psch

1.7 Vorhalten und Betreiben der transportablen LSA
Tagliches Vorhalten und Betreiben der transportablen Lichtsignalanlage der
Pos. 1.6. Vorluibergehende Sicherungsmalfinahmen durchfiihren. Lichtsignalan-
lage fur Engstelle und Verkehrsabhangigkeit, Typ D. Beginn der Vorhaltezeit mit
Abschluss der Aufstellungsarbeiten gem. Pos 1.6.

Einschlielilich:

— Kontrolle und Funktionsiiberwachung,

Ubertrag: .......c............
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— Wartung, Instandhaltung, ggf. Austausch defekter Komponenten,
— Akkuwechsel oder Nachladung.

Einschlief3lich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
45 d s e

1.8 Verkehrsinsel aus Stahlbetonfertigteilen aufnehmen und wieder einbauen

Vorhandene Verkehrsinsel aus Stahlbetonfertigteilen aufnehmen und seitlich fur
spateren Wiedereinbau lagern. Stahlbetonfertigteile vor Beschadigungen und
Ubermafigen Verschmutzungen schitzen. Beim Einbau missen die Oberfla-
chen der Unterseite vor dem Verkleben mit der Asphaltflache gereinigt werden.
Die genaue Position der Verkehrsinsel ist vor dem Abbau zu vermessen und zu
dokumentieren und die Unterlagen sind dem AG zu Ubergeben.

Alle erforderlichen SchutzmalRnahmen werden mit der Position 1.1 vergutet.
Einschliel3lich aller Materialien, Nebenarbeiten, Entsorgungskosten, sowie aller
erforderlichen Reinigungsmafnahmen.
psch

1.9 Mobile Schutzsystem

Die Briicke Saarner Strale fiihrt Gber Gleise der DB Netz AG. Es sind alle not-
wendigen MalRnahmen zu treffen um eine Verschmutzung der Gleise durch her-
abfallende Gegenstande, Baustoffe etc. auszuschlielen.

Hierzu siehe Anlage 10 "Beispiel Mobile Schutzsystem".

Angrenzende Bauteile (Gelander, Lichtmaste, Senken, Konstruktionsbeton, Be-
wehrungen, etc.) und der Verkehr (Fahrzeuge, Radfahrer, FulRganger, der Zug-
verkehr, die Oberleitung und Gleise), sowie die Umwelt sind durch geeignete
Schutzmalnahmen vor Beschadigung und Verunreinigung zu schiitzen.

Einschlie3lich aller Materialien, Nebenarbeiten, Entsorgungskosten, sowie aller
erforderlichen Reinigungsmaflinahmen.
psch

1.10 Versorgungsleitungen anfragen

Der Auftragnehmer (AN) beschafft eigenverantwortlich sdmtliche Bestands- und
Leitungsplane der oértlichen und Uberregionalen Ver- und Entsorgungsunterneh-
men. Der AN hat die Lage samtlicher Versorgungsleitungen im Bereich der Wi-
derlager eigenstandig festzustellen und die Vorgaben sowie Auflagen der jewei-
ligen Leitungseigentimer zu beachten.

Erkunden und sichern wahrend der BaumaRnahme wird mit der Position 4.2
verrechnet.

psch

1 Titel 1 - Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung __  ....................
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Titel 2 - Fahrbahn und Gehweg FR FriedhofstraRe Westseite

Vorhandene Fahrbahn Westseite aufnehmen

Fahrbahnbelag d=i.M. 9,0 cm, bestehend aus einer Asphaltmastixisolierung (d=
1 cm) auf Glasvliesgewebe, einer Asphaltbeton-Binderschicht und einer GA-
Verschleifdschicht einschlieBlich der bitumindsen Fugenvergussmassen gemaf
Baufortschritt in Handarbeit oder maschinell 16sen, restlos aufnehmen, laden,
abfahren und einer Wiederverwertung gemal Kreislaufwirtschaftsgesetz zufiih-
ren. Die Kosten fur die ggf. erforderliche Beantragung einer Abfallerzeugernum-
mer sind in diese Position einzurechnen.Alle anderen Reststoffe sind nachweis-
lich zu entsorgen, siehe Vorbemerkungen.

Mit einzurechnen sind alle erforderlichen Trenn- und Kantenschnitte, sowie das
Freistemmen per Hand der Ubergangs- und Randabschlusskonstruktionen.
Ausfihrung in Teilabschnitten.

Siehe Anlage 5-9.

Eine Beschiddigung der darunter liegenden Betonoberfliche ist auszu-
schlieBen.

Abfallschlissel: EAK Schliisselnummer 170302.

Fahrbahnangrenzende Bauteile (Gesims, Briickengelander, Berihrungsschutz,
Beleuchtungsmasten, Ubergangskonstruktionen, Senken, etc.) der Verkehr, der
Zugverkehr, die Oberleitungen und Gleise, sowie die Umwelt sind durch geeig-
nete Schutzmafinahmen vor Beschadigung und Verunreinigung zu schitzen

Alle erforderlichen Schutzmalinahmen werden mit der Position 1.1 vergutet.

Einschlielich aller Materialien, Nebenarbeiten, Entsorgungskosten, sowie aller
erforderlichen Trenn- und Kantenschnitte.
145 m*

Vorhandene Gehbelag Westseite aufnehmen

Gehwegbelag (d = i.M. 4,0 cm) bestehend aus einer Gussasphalt-Deckschicht
mit Glasvlies einschliefllich bituminéser Fugenvergussmassen entsprechend
dem Baufortschritt in Handarbeit oder maschinell I6sen, restlos aufnehmen, la-
den, abfahren und einer Wiederverwertung gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz
zufthren. Die Kosten fur die ggf. erforderliche Beantragung einer Abfallerzeu-
gernummer sind in diese Position einzurechnen. Alle anderen Reststoffe sind
nachweislich zu entsorgen, siehe Vorbemerkungen.

Mit einzurechnen sind alle erforderlichen Trenn- und Kantenschnitte, sowie das
Freistemmen bzw. Freilegen per Hand an den Gelanderankerplatten, Beleuch-

tungsankerplatten, Gehwegsiibergangs- bzw. Randabschlusskonstruktionen.

Aufgrund der max. zul. Gehwegbelastung von 300 kg/m? ist ein maschinel-
les frasen nicht zugelassen!

Eine Beschiddigung der darunter liegenden Betonoberfliche ist auszu-
schlieBen.

Abfallschlissel 170302.

Ubertrag: .......c............
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24

Ubertrag: .........c..........

Gehwegangrenzende Bauteile (Gelander, Lichtmaste, Senken, Berihrungs-
schutz, Konstruktionsbeton, Bewehrungen, etc.) und der Verkehr (Fahrzeuge,
Radfahrer, FuRganger, der Zugverkehr, die Oberleitung und Gleise), sowie die
Umwelt sind durch geeignete SchutzmafRnahmen vor Beschadigung und Verun-
reinigung zu schitzen.

Alle erforderlichen Schutzmaflinahmen werden mit der Position 1.1 vergltet.

Einschlief3lich aller Materialien, Nebenarbeiten, Entsorgungskosten, sowie aller
erforderlichen Trenn- und Kantenschnitte.
8 m*

Vorhandene Betonbordsteine Westseite aufnehmen

Betonbordsteine 15 cm breit und 100 cm lang einschlief3lich etwaiger Ruckver-
ankerung, Moértelbett, Fugenmaterial, entsprechend dem Baufortschritt in Hand-
arbeit 16sen, trennen, laden und einer Wiederverwertung geman Kreislaufwirt-
schaftsgesetz zufiihren. Die Kosten flr die ggf. erforderliche Beantragung einer
Abfallerzeugernummer sind in diese Position einzurechnen. Alle anderen Rest-
stoffe sind nachweislich zu entsorgen. Ausfiihrung in mehreren Bauabschnitten.

Das Aufnehmen der Betonbordsteine hat so zu erfolgen, dass eine Be-
schadigung der unter den Steinen vorhandenen Betonplatte ausgeschlos-
sen wird.

Abfallschlissel: 170904, 170301

Angrenzende Bauteile (Gesims, Briickengelander, Berlhrungsschutze, Be-
leuchtungsmasten, Ubergangskonstruktionen, Senken, etc.) der Verkehr, der
Zugverkehr, die Oberleitungen und Gleise, sowie die Umwelt sind durch geeig-
nete Schutzmafinahmen vor Beschadigung und Verunreinigung zu schitzen

Alle erforderlichen SchutzmalRnahmen werden mit der Position 1.1 vergutet.

Einschlielich aller Materialien, Nebenarbeiten, Entsorgungskosten, sowie aller
erforderlichen Trenn- und Kantenschnitte.
20 m

Betonoberflachen reinigen

Freigelegte Betonoberflachen der Pos. 2.1 und 2.2 durch griindliches Abkehren,
Absaugen, Abbursten und Saubern reinigen, evtl. soweit erforderlich trocknen.
Abfallstoffe laden und einer Wiederverwertung gemaf Kreislaufwirtschaftsge-
setz zufihren. Alle anderen Reststoffe sind nachweislich zu entsorgen, siehe
Vorbemerkungen.

Die Kosten fur die ggf. erforderliche Beantragung einer Abfallerzeugernummer
sind in diese Position einzurechnen.

Eine Staubbelastung fiir die Umgebung ist auszuschlief3en.

Angrenzende Bauteile (Gesims, Briickengelander, Berlihrungsschutze, Be-
leuchtungsmasten, Ubergangskonstruktionen, Senken, etc.) der Verkehr, der
Zugverkehr, die Oberleitungen und Gleise, sowie die Umwelt sind durch geeig-
nete Schutzmafinahmen vor Beschadigung und Verunreinigung zu schitzen.
Hierzu siehe Anlage 10 "Beispiel Mobile Schutzsystem".

Ubertrag: .......c............
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Alle erforderlichen SchutzmafRnahmen werden mit den Positionen 1.1 und 1.2
vergutet.

Die maximal zulassige Gehwegbelastung von 300 kg/m? ist zu beriicksich-
tigen.

Einschlielich aller Materialien, Nebenarbeiten, Entsorgungskosten.
230 m2 e

Betonflachen untersuchen und Schadstellen kennzeichnen

Samtliche Betonoberflachen der Oberseite des Uberbaus mit dem Hammer ab-
klopfen.

Schadhafte Stellen, Hohlklingende Stellen, Kiesnester sowie rostende Stahlein-
lagen und Stellen sind dauerhaft mit wetterfester Farbe zu markieren.

Diese Leistung ist in Gegenwart der Bauleitung des AG durchzufiihren (AG
muss anwesend sein).

Die Dokumentation der Schadstellen (Foto, Abmessungen, Art, Lage) erfolgt
durch den AN und ist in den EP einzurechnen. Die Dokumentation ist der Bau-
leitung und dem AG innerhalb von 3-4 Tagen nach dem Abklopfen, in Kopie, zur
Verflgung zu stellen.

Einschlie3lich aller Materialien, Nebenarbeiten, Entsorgungskosten.
230 m2 e

Beton stemmen 0,01 - 0,1 m?

Markierte Stellen oder Flachen der Pos. 2.5, sowie samtliche lockeren Geflige-
teile bis auf den gesunden Kernbeton stemmen. Karbonatisierter Beton in den
Bereichen, wo der Sprengdruck das Betongefiige gelockert hat, bis zur Korrosi-
onsgrenze der Bewehrung freistemmen. Sichtbar werdenden Bewehrungsstahl
auch im nicht korrodierten Bereich noch ca. 2 cm in Stabrichtung freilegen. Ist
der Bewehrungsstahl Uber die Halfte der Flanke hinaus korrodiert, so ist auf der
Rickseite mindestens 1 cm tief frei zu stemmen.

Stoffe laden und einer Wiederverwertung gemafn Kreislaufwirtschaftsgesetz zu-
fuhren. Alle anderen Reststoffe sind nachweislich zu entsorgen. Die Kosten fir
die ggf. erforderliche Beantragung einer Abfallerzeugernummer sind in diese
Position einzurechnen.

Abfallschlissel 170101
Ausfihrung in Teilflachen.
Stemmtiefen: bis 4,0 cm
Einzelflachen: bis 0,10 m?
Vorhandene Betongute: min. B 35

Aufgemessen und abgerechnet wird eine allseitig dem jeweiligen Ausbruch na-
heliegende, geradlinig verlaufende Teilflache.

Die maximal zuldssige Gehwegbelastung von 300 kg/m? ist zu beriicksichtigen.

Angrenzende Bauteile (Briistungen, Seitenwénde, Berlihrungsschutz, Uberg-
angskonstruktionen, Senken, etc.) der Verkehr, der Zugverkehr, die Oberleitun-
gen und Gleise, sowie die Umwelt sind durch geeignete Schutzmaflinahmen vor
Beschéadigung und Verunreinigung zu schitzen.

Ubertrag: ...................
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Einschlie3lich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten, sowie
die erforderliche Ermittlung der Karbonatisierungstiefen mittels Phenolphtalein-
tests.
5m2 i e

2.7 Beton stemmen 0,1 - 1,0 m?

Markierte Stellen oder Flachen der Pos. 2.5, sowie samtliche lockeren Geflige-
teile bis auf den gesunden Kernbeton ausstemmen. Karbonatisierter Beton in
den Bereichen, wo der Sprengdruck das Betongeflige gelockert hat, bis zur Kor-
rosionsgrenze der Bewehrung freistemmen. Sichtbar werdenden Bewehrungs-
stahl auch im nicht korrodierten Bereich noch ca. 2 cm in Stabrichtung freilegen.
Ist der Bewehrungsstahl iber die Halfte der Flanke hinaus korrodiert, so ist auf
der Rickseite mindestens 1 cm tief frei zu stemmen.

Stoffe laden und einer Wiederverwertung gemal Kreislaufwirtschaftsgesetz zu-
fuhren. Alle anderen Reststoffe sind nachweislich zu entsorgen. Die Kosten flr
die ggf. erforderliche Beantragung einer Abfallerzeugernummer sind in diese
Position einzurechnen.

Abfallschlissel 170101.
Ausfihrung in Teilflachen.
Stemmtiefen: bis 4,0 cm
Einzelflachen: von 0,1 bis 1 m?
Vorhandene Betongtite: min. B 35

Aufgemessen und abgerechnet wird eine allseitig dem jeweiligen Ausbruch na-
heliegende, geradlinig verlaufende Teilflache.

Die maximal zuldssige Gehwegbelastung von 300 kg/m? ist zu berticksichtigen.

Angrenzende Bauteile (Briistungen, Seitenwénde, Beriihrungsschutz, Uberg-
angskonstruktionen, Senken, etc.) der Verkehr, der Zugverkehr, die Oberleitun-
gen und Gleise, sowie die Umwelt sind durch geeignete SchutzmalRnahmen vor
Beschadigung und Verunreinigung zu schitzen. Hierzu siehe Anlage 7 "Beispiel
Mobile Schutzsystem".

Einschliel3lich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten, sowie
die erforderliche Ermittlung der Karbonatisierungstiefen mittels Phenolphtalein-
tests.
10 m2

2.8 Beton strahlen partiell

Die freigelegten Betonschadstellen der Position 2.6 und 2.7 gemall ZTV-ING,
Teil 3 Massivbau, Abschnitt 4, Tabelle 3.4.2 von minderfesten Schichten durch
Strahlen, mit festen Strahimitteln, reinigen.

Mindestrautiefenklasse: RT 1,0.
Ausfihrung in Teilflachen, Einzelflachen von 0,01 m? und bis 1,0 m2.

Vorhandene Ablagerungen, Altbeschichtungen, minderfeste Zementschlamme,
abplatzendes Material und sonstige verbundmindernde Stoffe sind zu entfernen.
Die Absaugung von Reststoffen, die Staubfilterung, sowie Strahlschuttanalysen
sind in diese Pos. einzurechnen. Der Einsatz von Strahlmitteln darf nur unter all-
seitig geschlossener Schutzplane erfolgen, so dass ein Eintrag in die Umwelt
ausgeschlossen ist.

Ubertrag: ...................
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Stoffe laden und einer Wiederverwertung gemafn Kreislaufwirtschaftsgesetz zu-
fuhren. Alle anderen Reststoffe sind nachweislich zu entsorgen.

Abfallschlissel 120117

Gewahlte Art der Untergrundvorbereitung:

(vom Bieter einzusetzen)

Angrenzende Bauteile (Bristungen, Seitenwénde, BeriihrungsschutzUberg-
angskonstruktionen, Senken, etc.) der Verkehr, der Zugverkehr, die Oberleitun-
gen und Gleise, sowie die Umwelt sind durch geeignete Schutzmafnahmen vor
Beschadigung und Verunreinigung zu schitzen. Hierzu siehe Anlage 10
"Beispiel Mobile Schutzsystem".

Alle erforderlichen Einhausungen und Schutzeinrichtungen und deren Vorhal-
tung werden mit den Pos. 1.1 und 1.2 vergutet.

Einschlielilich aller Materialien, Nebenarbeiten.
15 m2

Beton strahlen fiir Abdichtungsarbeiten

Beton strahlen flir Abdichtungsarbeiten Westseite Waagerechte bzw. leicht ge-
neigte Betonflachen mittels mobilem Schleuder-Strahlverfahren von altem
Schlamme, murbem Feinmortel, Verunreinigungen, losen Bestandteilen o. a.
befreien und das Strahlgut entsorgen. Durch das Kugelstrahlen ist die Betono-
berflache erkennbar abzutragen, die gestrahlte Betonoberflache muss eine pori-
ge, feinraue Struktur aufweisen. Die Betonoberflache ist vor erneuter Ver-
schmutzung zu schitzen.
Zahl der Strahlgange: 2 mal.
Einschlief3lich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten

230 m2 e

Beton Mehrstarke stemmen
Stemm - Mehrtiefen pro 1 cm Tiefe als Mehraufwand zu Pos. 2.6 bis 2.7.

Aufgemessen und abgerechnet wird eine allseitig dem jeweiligen Ausbruch na-
heliegende, geradlinig verlaufende Teilflache.

Einschliel3lich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten, sowie
die erforderliche Ermittlung der Karbonatisierungstiefen mittels Phenolphtalein-
tests.

Tm>

Bewehrung strahlen

Korrodierte freigelegte Bewehrung in den Flachen der Pos. 2.6 bis 2.7 gem. ZT-
V-ING, Teil 3 Massivbau, Abschnitt 4, Tabelle 3.4.2 durch Strahlen mit festen
Strahimitteln oder gleichwertig entrosten bis zum Norm-Vorbereitungsgrad Sa 2
1/2 nach DIN EN I1SO 12944-4.

Bewehrung: Durchmesser bis 28 mm
Ausfuhrung in Teilldngen.

Ubertrag: ....................
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212

2.13

Vorhandene Ablagerungen, Altbeschichtungen, minderfeste Zementschlamme,
abplatzendes Material und sonstige verbundmindernde Stoffe sind zu entfernen.
Die Absaugung von Reststoffen, die Staubfilterung, sowie Strahlschuttanalysen
sind in diese Pos. einzurechnen. Der Einsatz von Strahlmitteln darf nur unter all-
seitig geschlossener Schutzplane erfolgen, so dass ein Eintrag in die Umwelt
ausgeschlossen ist. Schutzeinrichtungen und Einhausungen werden Uber Pos.
1.1 und 1.2 abgerechnet.

Stoffe laden und einer Wiederverwertung gemal Kreislaufwirtschaftsgesetz zu-
fuhren. Alle anderen Reststoffe sind nachweislich zu entsorgen.

Abfallschlissel 120117.

gewahlte Art der Untergrundvorbereitung:

(vom Bieter einzusetzen)

Angrenzende Bauteile (Gesims, Briickengelander, Berihrungsschutz, Leerroh-
re, Beschilderung, Bewehrungen, etc.), und der Verkehr, der Zugverkehr, die
Oberleitungen und Gleise (Fahrzeuge, Radfahrer, Fulganger) sowie die Um-
welt, sind durch geeignete Schutzmaflnahmen vor Beschadigung und Verunrei-
nigung zu schitzen.

Alle erforderlichen Einhausungen und Schutzeinrichtungen und deren Vorhal-
tung werden mit den Pos. 1.1 und 1.2 vergutet.

Einschlielich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
135 M s e

Bewehrungsstahl beschichten

Freigelegter und vorbereiteter Bewehrungsstahl der Pos. 2.11 mit
Korrosionsschutz versehen. Vorbereitete Bewehrungsstahl in 2 Arbeitsgangen
mit mindestens 1mm Trockenschichtdicke streichen. Korrosionsschutzbeschich-
tung mit kunststoffmodifizierter Zementschlamme als aktive Beschichtung nach
DIN EN 1504-7.

Bewehrung: Durchmesser bis 28 mm,

Hersteller und Typ gewahltes Produkt:

(vom Bieter einzutragen)

Ausfihrung in Teillangen.

Vorbehandlung, Materialverarbeitung und Einbau und Nachbehandlung nach
Herstellerangaben.

Aufgemessen und abgerechnet wird gemaf Pos. 2.11

Die Kosten flrr erforderliche Schutzeinrichtungen gegen Witterungseinflisse
etc., und deren Vorhaltung werden Gber Pos. 1.1 und 1.2 vergitet.

Einschlielich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
135 M s e,

Haftbriicke auf Stemmflachen fiir Position 2.6 und 2.7

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .........c..........
Haftbricke gem. ZTV-ING in den Betonuntergrund einbirsten.
Einbau in den Teilflachen der Position 2.6 und 2.7.
Werkstoff: Zementgebundenes, kunststoffmodifiziertes Ein-Komponenten Mate-
rial. Untergrundvorbehandlung, Materialverarbeitung und Nachbehandlung nach
Herstellerangaben.
gewahltes Produkt:..........coceiiiiiiiiiiii e
(vom Bieter einzusetzen)
Die Kosten flrr erforderliche Schutzeinrichtungen gegen Witterungseinflisse
etc., und deren Vorhaltung werden Gber Pos. 1.1 und 1.2 vergitet.
Ausfihrung in Teilflachen.
Einzurechnen sind alle Materialien und Nebenarbeiten.
15 M2
2.14 Instandsetzungsmortel fiir Flachen der Pos. 2.6 und 2.7
RC Mortel gemanl ZTV-ING fur Flachen der Position 2.6 und 2.7. Werktrocken-
mortel liefern, nach Ausfiihrungsanweisung des Herstellers verarbeiten und
nach Angabe des AG in unterschiedlichen Dicken frisch in frisch mit der Haft-
briicke der Pos. 2.13 einbauen. Oberflache eben abziehen. Untergrundvorbe-
handlung, Materialverarbeitung und Nachbehandlung nach Herstellerangaben.
gewahltes Produkt:............ccooooiiiiiiii
(vom Bieter einzusetzen)
Die Kosten flur erforderliche Schutzeinrichtungen gegen Witterungseinflisse
etc., und deren Vorhaltung werden Uber Pos. 1.1 und 1.2 vergutet.
Ausfihrung in Teilflachen.
Einzurechnen sind alle Materialien und Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
15 M2
215 Instandsetzungsmortel Mehrstarke fir Pos. 2.10
Mehrmassen an RC Mortel gemall ZTV-ING fur Flachen der Position 2.10.
Werktrockenmdrtel liefern, nach Ausfilhrungsanweisung des Herstellers verar-
beiten und nach Angabe des AG in unterschiedlichen Dicken einbauen. Oberfla-
che eben abziehen. Einbau je cm in Bereichen der Stemmmehrstarken der Po-
sition 2.6 und 2.7 Untergrundvorbehandlung Materialverarbeitung und Nachbe-
handlung nach Herstellerangaben.
gewahltes Produkt:..........cocviiiiiiiiiiii e
(vom Bieter einzusetzen)
Aufmald und Abrechnung gemaf Pos. 2.10.
Einzurechnen sind alle Materialien und Nebenarbeiten.
1T m2 e e
2.16 Grundierung

Die vorbehandelte Flache der Pos. 2.9 mit einem transparenten I6semittelfreien,
niedrigviskosen, zweikomponentigen Epoxidharz, nach Ausfihrungsanweisung
des Herstellers, grundieren. Die noch frisch grundierte Betonoberflache im

Ubertrag: ...................
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Ubertrag: .........c..........

Uberschuss mit Quarzsand abstreuen. Nicht festhaftendes Abstreugut entfer-
nen. Anschliefend wieder mit Epoxidharz versiegeln.

Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von losen Verunreinigungen,
Staub, Olen, Fetten, Gummiabrieb und sonstigen trennend wirkenden Substan-
zen sein. Ausfiihrung in mehreren Bauabschnitten.

(vom Bieter einzusetzen)

Einzurechnen sind alle Materialien und Nebenarbeiten, Entsorgungskosten.
230 M2 e e

217 Kratzspachtelung

Die vorbehandelte Flache der Pos. 2.16 gemal ZTV-ING, Teil 3, Abschnitt 4
durch Kratzspachteln verschlieRen. Der Spachtel wird aus einem transparenten,
I6semittelfreien, zweikomponentigen Epoxidharz und feuergetrocknetem Quarz-
sand (0,1-0, 3 mm) angemischt. Ausfiihrung in mehreren Bauabschnitten.

(vom Bieter einzusetzen)

Einzurechnen sind alle Materialien und Nebenarbeiten, Entsorgungskosten.
230 M2 e e

2.18 Dichtungsschicht Bitumen-SchweiRbahn

Vorbereitete Betonoberflachen der Position 2.17 entsprechend dem Bauforts-
chritt mit einer BitumenschweilRbahn gemaly ZTV-ING Teil 6 Abschnitt 1 und
TL-BEL-B Teil 1 abdichten. Dichtungsschicht an Konstruktionen, Durchdrin-
gungskoérper und sonstige Einbauten anschlie3en. Anschlussflachen sind vorzu-
bereiten.

Die Position beinhaltet die Abdichtung mit einer Polymerbitumen-Schweil3bahn
mit APP-Zusatz,
(vom Bieter einzusetzen)

Ausfihrung der Dichtungsarbeiten nach ZTV-ING Teil 7 Abschnitt 1 und geman
den Herstellerangaben.

Die Kosten fur erforderliche Schutzeinrichtungen gegen Witterungseinflisse
etc., und deren Vorhaltung werden Uber Pos. 1.1 und 1.2 vergltet.

Einschlief3lich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
230 M2 i e

219 Verstarkungsschicht unter Bordstein Westseite
Verstarkungsschicht aus Edelstahlband, mindestens 0,065 mm dick und kalot-
tiert oder gepragt, gemal® DIN EN 10088-2 Werkstoffnummer 1.4401, liefern
und in Anlehnung an die Richtzeichnung Dicht 20, unter den Betonbordsteinen
/Anschluss Kappen mit einer Breite von 30 cm fachgerecht verlegen.

Einzurechnen sind samtliche Materialien und Nebenarbeiten, sowie das

Ubertrag: ...................
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2.20

2.21

Ubertrag: .........c..........

Beiarbeiten des Edelstahlbandes an die vorh. Betonkonstruktion der Kappen,
sowie das Einkleben in eine Bitumenklebemasse (gefilllt).

Einschliellich aller Materialien und Nebenarbeiten.
20m

Briickenbetonbordsteine liefern und setzen, Westseite

Briickenbetonbordsteine gemafy DIN EN 1340 Qualitat DTl — DIN 483 liefern
und auf die vorbereitete Flache der Pos. 2.19 in Anlehnung an RIZ Kap 12 und
RIZ Dicht 20 wie folgt versetzen:

Herstellung des Betonstuhls aus Beton C25/30, Expositionsklassen XC4/XF3
(0 -8 mm), di.M. 4 cm. Die Briickenbetonbordsteine sind héhen- und fluchtge-
recht entsprechend dem Bestand (siehe Anlagen ) auf den frischen Beton zu
setzen. Alle Stof3fugen sind mit einem plastischen Fugenkitt auf Bitumenbasis
einschl. Voranstrich vollflachig zu schlief3en.

Fugenbreite: mind. 5 mm, max. 8 mm, in Krimmungsbereichen trapezformig.
GrolRe Briuckenbetonbordsteine: 12/15/20 cm, Lange 100 cm Oberflache Granit-
oder Basaltvorsatz o. gleichwertig, Vorsatzhéhe mind. 15 cm

Angebotenes Fabrikat/Typ: ......coooiiiiiiiee e
(vom Bieter einzusetzen)

SchutzmalBnahmen zur Ausfiihrung der Arbeiten bei ungiinstiger Witterung wer-
den Uber Position 1.1 und 1.2 vergiitet.

Einschliel3lich dem lage- und héhengerechtem Einmessen des Bestandes und
dem Einmessen und Anrei3en der Bordsteinflucht (wechselseitig gekrimmter
Verlauf) und -héhe, sowie aller erforderlichen Materialien und Nebenarbeiten.

20 St

Briickenbetonbordsteine verankern, Westseite

Konstruktive Verankerung der Brickenbetonbordsteine Pos. 2.20 im Beton in
Anlehnung an die Richtzeichnung Dicht 20 mit Bewehrungsstaben BSt 500 S,
d= 14 mm, | = 35 cm. Je Brickenbetonbordstein (1,00 m) sind 2 Bewehrungs-
stdbe mit einem flr nachtragliche Bewehrungsanschliisse in Beton zugelasse-
nem Verankerungssystem aus Epoxidharzmortel einzukleben. Die Lage ist so
zu wahlen, dass die Anker mittig im Kappenbeton liegen. Einbau gemaR den
Herstellervorgaben.

Verankerungstiefe im Brickenbetonbordstein 10 cm, Verankerungslange im
Kappenbeton 25 cm, Langsrandabstand = 25 cm.

Angebotenes Fabrikat/Typ: ...
(vom Bieter einzusetzen)

Einschlief3lich dem lage- und héhengerechtem Einmessen und Anreil3en der
Bohrlécher in den Kappenbeton bzw. in die Briickenbetonbordsteine,

SchutzmalRnahmen zur Ausfiihrung der Arbeiten bei ungiinstiger Witterung wer-
den Uber Position 1.1 und 1.2 vergiitet.

Einschlie3lich dem Montagematerial, sowie aller Bohr-, Reinigungs- und Klebe-
arbeiten nach Herstellerangaben und allen Materialien und Nebenarbeiten.
40 St

Ubertrag: ....................
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2.22

2.23

2.24

2.25

Ubertrag: .........c..........

Briickenbetonbordsteine vertikal schneiden, Westseite

Vertikales Schneiden der Brickenbetonbordsteine Pos. 2.20 zur Anpassung an
den Bestand.
Je Schnitt einschlief3lich aller Materialien und Nebenarbeiten.

4 St

Briickenbetonbordsteine horizontal schneiden, Westseite

Horizontales Schneiden der Briickenbetonbordsteine Pos. 2.20 zur Anpassung
an den Bestand.
Je Schnitt einschlieBlich aller Materialien und Nebenarbeiten.

20 St

Randstreifen herstellen

Entlang der Bordsteine ist in der VerschleiRschicht ein Randstreifen in einer
Breite von 30 cm aus GA anzuordnen, auf dessen noch heife Oberflache eine
entflllerte, trockene oder leicht mit Bindemittel umhiillte feine Gesteinskérnung
(Quarzsand) aufgestreut und eingerieben wird. Abstreumenge 2 bis 3 kg/m?2.
Diese Leistung ist in diese Pos. einzurechnen.

Gussasphalt MA 11S mit Bitumen der Sorte 20/30

Einschliel3lich aller Materialien und Nebenarbeiten.
6 m2

GA Fahrbahn Westseite

Fahrbahndecke, bestehend aus einer 4 cm dicken Schutzschicht aus Gussas-
phalt MA 11S mit Bitumen der Sorte 20/30 sowie einer 4 cm dicken Verschleil3-
schicht aus Gussasphalt MA 11S mit Bitumen der Sorte 20/30 nach ZTV As-
phalt-StB 07/13 fur Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk32 gemall dem
Baufortschritt maschinell oder von Hand lage- und héhengerecht einbauen ein-
schlieRlich Materiallieferung.

Die Aussparung der Fugen (b=2cm) langs der Bordsteine und an den Uberg-
angs- bzw. Randabschlusskonstruktionen wird Giber Pos. 2.27 verglitet.

Die noch heille Oberflache der Gussasphaltdecke ist mit leicht bituminiertem
Moraneedelsplitt der Lieferkdrnung 2/5 mm abzustreuen (mind. 10 kg/m?) und
mit der Walze einzudriicken. Die Leistung ist in diese Pos. einzurechnen.

Das Uberschissige Material ist abzufegen, aufzunehmen, zu laden und einer
Wiederverwertung gemafR Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzufiuhren. Alle anderen
Reststoffe sind nachweislich zu entsorgen, siehe Vorbemerkungen. Nach 2 Wo-
chen ist das gel6ste, Uberschissige Material auf Anweisung des AG ein weite-
res Mal abzufegen, aufzunehmen und wie vor zu entsorgen. Diese Leistung ist
in diese Pos. einzurechnen.

Berechnungsgewicht 25,0 kg/m? je 1 cm Dicke einschlie3lich gebundenem Ab-
streumaterial.

Gussasphalt zusammen mit der Oberkante der Ubergange als ebene Flache
herstellen.

Abgerechnet werden nur von der Bauleitung des AG abgezeichnete Wiege-
scheine.

Eignungsnachweise und Eignungsprifungen sind vom Auftragnehmer nach den

Ubertrag: ....................
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2.26

Ubertrag: .........c..........

einschlagigen technischen Regelwerken durchzufilhren und dem AG zur Kennt-
nisnahme vorzulegen. Der Auftragnehmer hat die Eignung der vorgesehenen
Baustoffe und der Baustoffgemische spatestens eine Woche vor dem Einbau
nachzuweisen. Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere Recyclingbau-
stoffe.

Gewahlte Rezeptur: e
(vom Bieter einzusetzen)

Angrenzende Bauteile wie Bordsteine, Randsteine, Beleuchtungsmasten, Uber-
gangs- bzw. Randabschlusskonstruktionen, Schachte, Senken, etc.) und der
Verkehr, sowie die Umwelt sind durch geeignete Schutzmalinahmen vor Be-
schadigung und Verunreinigung zu schitzen.

Alle erforderlichen Schutzmalinahmen werden mit der Position 1.1 vergltet.

Einschliel3lich aller Materialien, Nebenleistungen und Entsorgungskosten.
145 m>

GA Gehweg Westseite

Gussasphaltdecke, bestehend aus einer i.M. 4,0 cm dicken Schicht aus Gus-
sasphalt MA 5 N mit Bitumen der Sorte 30/45 nach ZTV Asphalt-StB 07/13 ge-
mafR dem Baufortschritt von Hand lage- und hdhengerecht einbauen einschliel3-
lich Materiallieferung.

Die noch heille Oberflache der Gussasphaltdecke ist mit leicht bituminiertem
Moraneedelsplitt der Lieferkdrnung Kérnung 1/3 mm abzustreuen (mind. 5
kg/m?) und mit der Walze einzudriicken. Die Leistung ist in diese Pos. einzu-
rechnen. Das Uberschissige Material ist abzufegen, aufzunehmen, zu laden
und einer Wiederverwertung gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzufiihren. Alle
anderen Reststoffe sind nachweislich zu entsorgen, siehe Vorbemerkungen.
Nach 2 Wochen ist das geldste, tberschissige Material auf Anweisung des AG
ein weiteres Mal abzufegen, aufzunehmen und wie vor zu entsorgen. Diese
Leistung ist in diese Pos. einzurechnen.

Berechnungsgewicht 25,0 kg/m? je 1 cm Dicke einschlief3lich gebundenem Ab-
streumaterial.

Abgerechnet werden nur von der Bauleitung des AG abgezeichnete Wiege-
scheine.

Der Eignungsnachweis des Mischwerkes ist vor dem Einbau zu erbringen.
Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere Recyclingbaustoffe.
Eignungsnachweise und Eignungsprifungen sind vom Auftragnehmer nach den
einschlagigen technischen Regelwerken durchzufilhren und dem AG zur Kennt-
nisnahme vorzulegen. Der Auftragnehmer hat die Eignung der vorgesehenen
Baustoffe und der Baustoffgemische spatestens eine Woche vor dem Einbau
nachzuweisen.

Gewahlte Rezeptur i
(vom Bieter einzusetzen)

Angrenzende Bauteile wie Briickengelander, Behrurungsschutz, Senken und die
Ubergangskonstruktionen der Briicke sind durch geeignete SchutzmalRnahmen
vor Beschadigung und Verunreinigung zu schitzen.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .........c..........
Die max. zul. Gehwegbelastung von 300 kg/m? ist zu beriicksichtigen.
Einschliel3lich aller Materialen, Nebenleistungen und Entsorgungskosten.
82 M2 e e
2.27 Fugenaussparung GA Fahrbahn
Aussparung der Fugen (b=2cm, t=i. M. 9 cm) langs der Aufkantung und quer an
den Ubergangskonstruktionen / Bewegungsfugenprofilen sowie an Schachtde-
ckeln im Gussasphalt herstellen.
Einschlie3lich aller Materialien und Nebenleistungen.
55 m
2.28 Fugenaussparung GA Gehweg
Aussparung der Fugen (b=2cm, t=i. M. 4 cm) langs der Bordsteine und an den
Ubergangs- und Randabschlusskonstruktionen im Gussasphalt der Pos. 2.14
herstellen.
Einschlie3lich aller Materialien und Nebenleistungen.
45 M e
2.29 Fugenverguss Gehweg
Langs- und Querfugen zwischen Gussasphaltbelag und Randgesimsaufkantun-
gen, bzw. Betonbordsteinen, Ubergangskonstruktion, sowie Fugen zwischen
vorh. und neu hergestelltem bzw. zwischen den nach Baufortschritt neu aufge-
brachten Belagen mit bit. Fugenvergulimasse gemaf ZTV- Ing. bzw. ZTV Fug-
StB heild verfillen, sowie mit einem Kunstharzprimer zur Verbesserung des
Haftgrundes vorstreichen.
Fugenspaltbreite: b =20 mm,
Fugenspalttiefe: t =i. M. 40 mm.
Einschliel3lich aller Materialien und Nebenleistungen.
45 m s e
2.30 Fugenverguss Fahrbahnen

Langs- und Querfugen zwischen Gussasphaltbelag und Betonbordsteinen,
Ubergangs-/ Randabschlusskonstruktionen, sowie Fugen zwischen den nach
Baufortschritt neu aufgebrachten Beldgen mit bit. Fugenvergulmasse gemaf
ZTV-Ing. bzw. ZTV Fug-StB mehrlagig heil} verfiillen, sowie mit einem Kunstha-
rzprimer zur Verbesserung des Haftgrundes vorstreichen.

Fugenspaltbreite: b =20 mm,
Fugenspalttiefe: t =i. M. 90 mm, , mit Unterflllstoff zwischen 1. und 2. Lage
Fugenraum mehrlagig verfillen.

Bauteil: Fahrbahnen Richtung Stadthalle

gewahltes Produkt Voranstrich: ..........ccccoiiiiii

gewahltes Produkt Fuge:
(vom Bieter einzusetzen)

Ubertrag: ....................
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2.31

2.32

Ubertrag: .........c..........

Die Fuge ist mit Druckluft sauber auszublasen, wobei auf eine raumliche Tren-
nung zwischen den Reinigungs- und Vergussarbeiten geachtet werden muss.
Die zu vergieltende Fuge ist bis zur Oberkante mit dem entsprechenden Voran-
strich zu behandeln. Der Primer soll die Fugenflanken liickenlos filmbildend be-
decken. Die Dosierungs- und Verarbeitungsanweisung des Herstellers ist dabei
unbedingt zu beachten. Bei Aufbringen des Primers missen in der Nahe liegen-
de Bauteile geschiitz werden, Rander abkleben. Beim Vergieflen der Fuge
muss der aufgebrachte Voranstrich abgetrocknet sein. Die Vergussarbeiten sind
mehrlagig mit geeigneten Vergussgeraten durchzufiihren.

Die Kosten flr erforderliche Schutzeinrichtungen gegen Witterungseinfliisse
etc., und deren Vorhaltung werden Uber Pos. 1.1 und 1.2 vergutet.

Angrenzende Bauteile (Bristungen, Seitenwénde, BeriihrungsschutzUberg-
angskonstruktionen, Senken, etc.) der Verkehr, der Zugverkehr, die Oberleitun-
gen und Gleise, sowie die Umwelt sind durch geeignete Schutzmafnahmen vor
Beschadigung und Verunreinigung zu schiitzen.

Einschlieflich aller Materialien und Nebenarbeiten.
5 m

Fugenschnitte Neubelag

Fugenschnitte bis 3,0 cm Schnitttiefe und 1,0 cm Schnittbreite an der neuen
GA- Deckschicht mittels Schneidegerat herstellen.

Anfallende Schuttmassen aufnehmen, in das Eigentum des AN lbernehmen, la-
den und einer Wiederverwertung gemal Kreislaufwirtschaftsgesetz zufuihren.
Alle anderen Reststoffe sind nachweislich zu entsorgen.

Angrenzende Bauteile (Briistungen, Seitenwande, BerlihrungsschutzUberg-
angskonstruktionen, Senken, etc.) der Verkehr, der Zugverkehr, die Oberleitun-
gen und Gleise, sowie die Umwelt sind durch geeignete Schutzmaflinahmen vor
Beschadigung und Verunreinigung zu schitzen.

Einzurechnen sind alle Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
20 m

Fugenverguss zu Pos. 2.31

Die im Gussasphalt geschnittenen Fugen der Pos. 2.31 nach Baufortschritt mit
bit. FugenverguBmasse gemaf ZTV- Ing. bzw. ZTV Fug-StB heil® verfillen, so-
wie mit einem Kunstharzprimer zur Verbesserung des Haftgrundes vorstreichen.

Fugenbreite: 10 mm
Fugentiefe: bis 30 mm
Bauteil: Fahrbahnen und Geh-/Radwege.

gewahltes Produkt Voranstrich: ...,

gewahltes Produkt Fuge: e

Ubertrag: ...........c.......
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Ubertrag: .........c..........
(vom Bieter einzusetzen)
Die Fuge ist mit Druckluft sauber auszublasen wobei auf eine rdumliche Tren-
nung zwischen den Reinigungs- und Vergussarbeiten geachtet werden muss.
Die zu vergieRende Fuge ist bis zur Oberkante mit dem entsprechenden Voran-
strich zu behandeln. Der Primer soll die Fugenflanken liickenlos filmbildend be-
decken. Die Dosierungs- und Verarbeitungsanweisung des Herstellers ist dabei
unbedingt zu beachten. Bei Aufbringen des Primers miissen in der Nahe liegen-
de Bauteile geschitz werden, Rander abkleben. Beim vergieRen der Fuge muss
der aufgebrachte Voranstrich abgetrocknet sein. Die Vergussarbeiten sind mit
geeigneten Vergussgeraten durchzufiihren.
Die Kosten fur erforderliche Schutzeinrichtungen gegen Witterungseinflisse
etc., und deren Vorhaltung werden Uber Pos. 1.1 und 1.2 vergutet.
EinschlieBlich aller Materialien und Nebenarbeiten.
20 m e e
2.33 GA Fahrbahn Mehrstéarken
Mehrstarken GA MA 11S mit Bitumen der Sorte 20/30 gemal Pos. 2.25 liefern
und einbauen.
Tt e
2.34 GA Gehweg Mehrstéarken
Mehrstarken GA MA 5N mit Bitumen der Sorte 30/45 gemal Pos. 2.26 liefern
und einbauen.
Tt e
2.35 FahrbahnabschluBprofil einbauen
Abschlussprofile in Anlehnung an RIZ Abs.4 als Flachstahl zum Abschluss der
Abdichtung und als Kantenschutz einbauen. Befestigung erfolgt mit zugelasse-
nen Edelstahlbetonankern flr schwere Lasten im gerissenen Beton.
Flachstahl: Edelstahl 1.4301, 1 Stlck, 7,5m*0,25m, t = mindestens 10 mm.
Bolzenanker: Edelstahl 1.4301,alle 20 cm, ca. 40 Stuck.
EinschlieB3lich aller Materialien und Nebenarbeiten.
15 m
2.36 AbschluBprofil Gehweg-Fliigelwande einbauen

Abschlussprofile in Anlehnung an RIZ Abs.4 als Flachstahl zum Abschluss der
Abdichtung und als Kantenschutz einbauen. Befestigung erfolgt mit zugelasse-
nen Edelstahlbetonankern fir schwere Lasten im gerissenen Beton.

Flachstahl: Edelstahl 1.4301, 2 Stlick, Gesamtlange 25 Meter, t = minds. 8 mm,
Bolzenanker: Edelstahl 1.4301,alle 20 cm, ca. 100 Stiick

Einschlie3lich aller Materialien und Nebenarbeiten.
25 m

2 Titel 2 - Fahrbahn und Gehweg FR FriedhofstraBe Westseite
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Titel 3 - Fahrbahn und Gehweg FR Broich Ostseite

Vorhandene Fahrbahn Ostseite aufnehmen

Fahrbahnbelag d=i.M. 9,0 cm, bestehend aus einer Asphaltmastixisolierung (d=
1 cm) auf Glasvliesgewebe, einer Asphaltbeton-Binderschicht und einer GA-
Verschleifdschicht einschl. der bitumindésen Fugenvergussmassen gemaf Bau-
fortschritt in Handarbeit oder maschinell 16sen, restlos aufnehmen, laden, abfah-
ren und einer Wiederverwertung gemal Kreislaufwirtschaftsgesetz zufiihren.
Die Kosten fur die ggf. erforderliche Beantragung einer Abfallerzeugernummer
sind in diese Position einzurechnen. Alle anderen Reststoffe sind nachweislich
zu entsorgen, siehe Vorbemerkungen.

Mit einzurechnen sind alle erforderlichen Trenn- und Kantenschnitte, sowie das
Freistemmen per Hand der Ubergangs- und Randabschlusskonstruktionen.
Ausfihrung in Teilabschnitten.

Siehe Anlage 5-9.

Eine Beschiddigung der darunter liegenden Betonoberfliche ist auszu-
schlieBen.

Abfallschlissel: EAK Schliisselnummer 170302.

Fahrbahnangrenzende Bauteile (Gesims, Briickengelander, Berihrungsschutz,
Beleuchtungsmasten, Ubergangskonstruktionen, Senken, etc.) der Verkehr, der
Zugverkehr, die Oberleitungen und Gleise, sowie die Umwelt sind durch geeig-
nete Schutzmafinahmen vor Beschadigung und Verunreinigung zu schitzen.

Alle erforderlichen Schutzmalinahmen werden mit der Position 1.1 vergutet.

Einschlielich aller Materialien, Nebenarbeiten, Entsorgungskosten, sowie aller
erforderlichen Trenn- und Kantenschnitte.
145 m*

Vorhandene Gehwegbelag Ostseite aufnehmen

Gehwegbelag (d = i.M. 4,0 cm) bestehend aus einer Gussasphalt-Deckschicht
mit Glasvlies einschliefllich bituminéser Fugenvergussmassen entsprechend
dem Baufortschritt in Handarbeit oder maschinell I6sen, restlos aufnehmen, la-
den, abfahren und einer Wiederverwertung gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz
zufthren. Die Kosten fur die ggf. erforderliche Beantragung einer Abfallerzeu-
gernummer sind in diese Position einzurechnen. Alle anderen Reststoffe sind
nachweislich zu entsorgen, siehe Vorbemerkungen.

Mit einzurechnen sind alle erforderlichen Trenn- und Kantenschnitte, sowie das
Freistemmen bzw. Freilegen per Hand an den Gelanderankerplatten, Beleuch-

tungsankerplatten, Gehwegsiibergangs- bzw. Randabschlusskonstruktionen.

Aufgrund der max. zul. Gehwegbelastung von 300 kg/m? ist ein maschinel-
les frasen nicht zugelassen!

Eine Beschiddigung der darunter liegenden Betonoberfliche ist auszu-
schlieBen.

Abfallschlissel 170302.

Ubertrag: .......c............
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Ubertrag: .........c..........

Angrenzende Bauteile (Gelander, Lichtmaste, Berlihrungsschutze, Senken,
Konstruktionsbeton, Bewehrungen, etc.) und der Verkehr (Fahrzeuge, Radfah-
rer, Fultganger, der Zugverkehr, die Oberleitung und Gleise), sowie die Umwelt
sind durch geeignete Schutzmafnahmen vor Beschadigung und Verunreinigung
zu schitzen.

Alle erforderlichen Schutzmaflinahmen werden mit der Position 1.1 vergltet.

Einschlief3lich aller Materialien, Nebenarbeiten, Entsorgungskosten, sowie aller
erforderlichen Trenn- und Kantenschnitte.
8 m*

Vorhandene Betonbordsteine Ostseite aufnehmen

Betonbordsteine 15 cm breit und 100 cm lang einschlief3lich etwaiger Ruckver-
ankerung, Moértelbett, Fugenmaterial, entsprechend dem Baufortschritt in Hand-
arbeit 16sen, trennen, laden und einer Wiederverwertung geman Kreislaufwirt-
schaftsgesetz zufiihren. Die Kosten flr die ggf. erforderliche Beantragung einer
Abfallerzeugernummer sind in diese Position einzurechnen. Alle anderen Rest-
stoffe sind nachweislich zu entsorgen. Ausfiihrung in mehreren Bauabschnitten.

Das Aufnehmen der Betonbordsteine hat so zu erfolgen, dass eine Be-
schadigung der unter den Steinen vorhandenen Betonplatte ausgeschlos-
sen wird.

Abfallschlissel: 170904, 170301

Angrenzende Bauteile (Gesims, Briickengelander, Berlhrungsschutze, Be-
leuchtungsmasten, Ubergangskonstruktionen, Senken, etc.) der Verkehr, der
Zugverkehr, die Oberleitungen und Gleise, sowie die Umwelt sind durch geeig-
nete Schutzmafinahmen vor Beschadigung und Verunreinigung zu schitzen

Alle erforderlichen SchutzmalRnahmen werden mit der Position 1.1 vergutet.

Einschlielich aller Materialien, Nebenarbeiten, Entsorgungskosten, sowie aller
erforderlichen Trenn- und Kantenschnitte.
20 m

Betonoberflachen reinigen

Freigelegte Betonoberflachen der Pos. 3.1 und 3.2 durch griindliches Abkehren,
Absaugen, Abbursten und Saubern reinigen, evtl. soweit erforderlich trocknen.
Abfallstoffe laden und einer Wiederverwertung gemaf Kreislaufwirtschaftsge-
setz zufihren. Alle anderen Reststoffe sind nachweislich zu entsorgen, siehe
Vorbemerkungen.

Die Kosten fur die ggf. erforderliche Beantragung einer Abfallerzeugernummer
sind in diese Position einzurechnen.

Eine Staubbelastung fiir die Umgebung ist auszuschlief3en.

Angrenzende Bauteile (Gesims, Briickengelander, Berlihrungsschutze, Be-
leuchtungsmasten, Ubergangskonstruktionen, Senken, etc.) der Verkehr, der
Zugverkehr, die Oberleitungen und Gleise, sowie die Umwelt sind durch geeig-
nete Schutzmafinahmen vor Beschadigung und Verunreinigung zu schitzen.
Hierzu siehe Anlage 10 "Beispiel Mobile Schutzsystem".

Ubertrag: .......c............
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Ubertrag: .........c..........

Alle erforderlichen SchutzmafRnahmen werden mit den Positionen 1.1 und 1.2
vergutet.

Die maximal zuldssige Gehwegbelastung von 300 kg/m? ist zu bertcksichtigen.

Einschlielich aller Materialien, Nebenarbeiten, Entsorgungskosten.
230 m2

Betonflachen untersuchen und Schadstellen kennzeichnen

Samtliche Betonoberflachen der Oberseite des Uberbaus mit dem Hammer ab-
klopfen.

Schadhafte Stellen, Hohlklingende Stellen, Kiesnester sowie rostende Stahlein-
lagen und Stellen sind dauerhaft mit wetterfester Farbe zu markieren.

Diese Leistung ist in Gegenwart der Bauleitung des AG durchzufihren (AG
muss anwesend sein).

Die Dokumentation der Schadstellen (Foto, Abmessungen, Art, Lage) erfolgt
durch den AN und ist in den EP einzurechnen. Die Dokumentation ist der Bau-
leitung und dem AG innerhalb von 3-4 Tagen nach dem Abklopfen, in Kopie, zur
Verfligung zu stellen.

Einschliel3lich aller Materialien, Nebenarbeiten, Entsorgungskosten.
230 m*

Beton stemmen 0,01 - 0,1 m?

Markierte Stellen oder Flachen der Pos. 3.5, sowie samtliche lockeren Geflige-
teile bis auf den gesunden Kernbeton stemmen. Karbonatisierter Beton in den
Bereichen, wo der Sprengdruck das Betongefiige gelockert hat, bis zur Korrosi-
onsgrenze der Bewehrung freistemmen. Sichtbar werdenden Bewehrungsstahl
auch im nicht korrodierten Bereich noch ca. 2 cm in Stabrichtung freilegen. Ist
der Bewehrungsstahl iber die Halfte der Flanke hinaus korrodiert, so ist auf der
Ruckseite mindestens 1 cm tief frei zu stemmen.

Stoffe laden und einer Wiederverwertung gemal Kreislaufwirtschaftsgesetz zu-
fuhren. Alle anderen Reststoffe sind nachweislich zu entsorgen. Die Kosten flr
die ggf. erforderliche Beantragung einer Abfallerzeugernummer sind in diese
Position einzurechnen.

Abfallschlissel 170101
Ausfihrung in Teilflachen.
Stemmtiefen: bis 4,0 cm
Einzelflachen: bis 0,10 m2
Vorhandene Betongtite: min. B 35

Aufgemessen und abgerechnet wird eine allseitig dem jeweiligen Ausbruch na-
heliegende, geradlinig verlaufende Teilflache.

Die maximal zuldssige Gehwegbelastung von 300 kg/m? ist zu berticksichtigen.

Angrenzende Bauteile (Bristungen, Seitenwande, Beriihrungsschutze, Uberg-
angskonstruktionen, Senken, etc.) der Verkehr, der Zugverkehr, die Oberleitun-
gen und Gleise, sowie die Umwelt sind durch geeignete Schutzmaflinahmen vor
Beschéadigung und Verunreinigung zu schitzen.

Ubertrag: ...................
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Einschlie3lich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten, sowie
die erforderliche Ermittlung der Karbonatisierungstiefen mittels Phenolphtalein-
tests.
5m2 i e

3.7 Beton stemmen 0,1 - 1,0 m?

Markierte Stellen oder Flachen der Pos. 3.5, sowie samtliche lockeren Geflige-
teile bis auf den gesunden Kernbeton ausstemmen. Karbonatisierter Beton in
den Bereichen, wo der Sprengdruck das Betongeflige gelockert hat, bis zur Kor-
rosionsgrenze der Bewehrung freistemmen. Sichtbar werdenden Bewehrungs-
stahl auch im nicht korrodierten Bereich noch ca. 2 cm in Stabrichtung freilegen.
Ist der Bewehrungsstahl iber die Halfte der Flanke hinaus korrodiert, so ist auf
der Rickseite mindestens 1 cm tief frei zu stemmen.

Stoffe laden und einer Wiederverwertung gemal Kreislaufwirtschaftsgesetz zu-
fuhren. Alle anderen Reststoffe sind nachweislich zu entsorgen. Die Kosten flr
die ggf. erforderliche Beantragung einer Abfallerzeugernummer sind in diese
Position einzurechnen.

Abfallschlissel 170101.
Ausfihrung in Teilflachen.
Stemmtiefen: bis 4,0 cm
Einzelflachen: von 0,1 bis 1 m?
Vorhandene Betongtite: min. B 35

Aufgemessen und abgerechnet wird eine allseitig dem jeweiligen Ausbruch na-
heliegende, geradlinig verlaufende Teilflache.

Die maximal zuldssige Gehwegbelastung von 300 kg/m? ist zu berticksichtigen.

Angrenzende Bauteile (Briistungen, Seitenwénde, Beriihrungsschutze, Uberg-
angskonstruktionen, Senken, etc.) der Verkehr, der Zugverkehr, die Oberleitun-
gen und Gleise, sowie die Umwelt sind durch geeignete SchutzmalRnahmen vor
Beschadigung und Verunreinigung zu schitzen. Hierzu siehe Anlage 7 "Beispiel
Mobile Schutzsystem".

Einschliel3lich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten, sowie
die erforderliche Ermittlung der Karbonatisierungstiefen mittels Phenolphtalein-
tests.
10 m2

3.8 Beton strahlen partiell

Die freigelegten Betonschadstellen der Position 3.6 und 3.7 gemal ZTV-ING,
Teil 3 Massivbau, Abschnitt 4, Tabelle 3.4.2 von minderfesten Schichten durch
Strahlen, mit festen Strahimitteln, reinigen.

Mindestrautiefenklasse: RT 1,0.
Ausfihrung in Teilflachen, Einzelflachen von 0,01 m? und bis 1,0 m2.

Vorhandene Ablagerungen, Altbeschichtungen, minderfeste Zementschlamme,
abplatzendes Material und sonstige verbundmindernde Stoffe sind zu entfernen.
Die Absaugung von Reststoffen, die Staubfilterung, sowie Strahlschuttanalysen
sind in diese Pos. einzurechnen. Der Einsatz von Strahlmitteln darf nur unter all-
seitig geschlossener Schutzplane erfolgen, so dass ein Eintrag in die Umwelt
ausgeschlossen ist.

Ubertrag: ...................
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Ubertrag: .........c..........

Stoffe laden und einer Wiederverwertung gemafn Kreislaufwirtschaftsgesetz zu-
fuhren. Alle anderen Reststoffe sind nachweislich zu entsorgen.

Abfallschlissel 120117.

Gewahlte Art der Untergrundvorbereitung:

(vom Bieter einzusetzen)

Angrenzende Bauteile (Bristungen, Seitenwénde, Beriihrungsschutz, Uberg-
angskonstruktionen, Senken, etc.) der Verkehr, der Zugverkehr, die Oberleitun-
gen und Gleise, sowie die Umwelt sind durch geeignete Schutzmafnahmen vor
Beschadigung und Verunreinigung zu schiitzen. Hierzu siehe Anlage 7 "Beispiel
Mobile Schutzsystem".

Alle erforderlichen Einhausungen und Schutzeinrichtungen und deren Vorhal-
tung werden mit den Pos. 1.1 und 1.2 vergutet.

Einschlielilich aller Materialien, Nebenarbeiten.
15 m2

Beton strahlen fiir Abdichtungsarbeiten

Beton strahlen flir Abdichtungsarbeiten Westseite Waagerechte bzw. leicht ge-
neigte Betonflachen mittels mobilem Schleuder-Strahlverfahren von altem
Schlamme, murbem Feinmortel, Verunreinigungen, losen Bestandteilen o. a.
befreien und das Strahlgut entsorgen. Durch das Kugelstrahlen ist die Betono-
berflache erkennbar abzutragen, die gestrahlte Betonoberflache muss eine pori-
ge, feinraue Struktur aufweisen. Die Betonoberflache ist vor erneuter Ver-
schmutzung zu schitzen.

Zahl der Strahlgange: 2 mal.

Einschliel3lich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
230 m*

Beton Mehrstarke stemmen
Stemm - Mehrtiefen pro 1 cm Tiefe als Mehraufwand zu Pos. 3.6 bis 3.7.

Aufgemessen und abgerechnet wird eine allseitig dem jeweiligen Ausbruch na-
heliegende, geradlinig verlaufende Teilflache.

Einschlie3lich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten, sowie
die erforderliche Ermittlung der Karbonatisierungstiefen mittels Phenolphtalein-
tests.

1Tm2

Bewehrung strahlen

Korrodierte freigelegte Bewehrung in den Flachen der Pos. 3.6 bis 3.7 gem. ZT-
V-ING, Teil 3 Massivbau, Abschnitt 4, Tabelle 3.4.2 durch Strahlen mit festen
Strahlmitteln oder gleichwertig entrosten bis zum Norm-Vorbereitungsgrad Sa 2
1/2 nach DIN EN ISO 12944-4.

Bewehrung: Durchmesser bis 28 mm

Ubertrag: ....................
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3.12

3.13

Ausfuhrung in Teilldngen.

Vorhandene Ablagerungen, Altbeschichtungen, minderfeste Zementschlamme,
abplatzendes Material und sonstige verbundmindernde Stoffe sind zu entfernen.
Die Absaugung von Reststoffen, die Staubfilterung, sowie Strahlschuttanalysen
sind in diese Pos. einzurechnen. Der Einsatz von Strahlmitteln darf nur unter all-
seitig geschlossener Schutzplane erfolgen, so dass ein Eintrag in die Umwelt
ausgeschlossen ist. Schutzeinrichtungen und Einhausungen werden Uber Pos.
1.1 und 1.2 abgerechnet.

Stoffe laden und einer Wiederverwertung gemafn Kreislaufwirtschaftsgesetz zu-
fuhren. Alle anderen Reststoffe sind nachweislich zu entsorgen.

Abfallschlissel 120117.

gewahlte Art der Untergrundvorbereitung:

(vom Bieter einzusetzen)

Angrenzende Bauteile (Gesims, Briuckengelander, Leerrohre, Beschilderung,
Bewehrungen, etc.), und der Verkehr, der Zugverkehr, die Oberleitungen und
Gleise (Fahrzeuge, Radfahrer, FuRganger) sowie die Umwelt, sind durch geeig-
nete SchutzmaRnahmen vor Beschadigung und Verunreinigung zu schiitzen.

Alle erforderlichen Einhausungen und Schutzeinrichtungen und deren Vorhal-
tung werden mit den Pos. 1.1 und 1.2 vergutet.

Einschlielich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
135 M s e

Bewehrungsstahl beschichten

Freigelegter und vorbereiteter Bewehrungsstahl der Pos. 3.11 mit
Korrosionsschutz versehen. Vorbereitete Bewehrungsstahl in 2 Arbeitsgangen
mit mindestens 1mm Trockenschichtdicke streichen. Korrosionsschutzbeschich-
tung mit kunststoffmodifizierter Zementschlamme als aktive Beschichtung nach
DIN EN 1504-7.

Bewehrung: Durchmesser bis 28 mm,

Hersteller und Typ gewahltes Produkt:

(vom Bieter einzutragen)

Ausfihrung in Teillangen.

Vorbehandlung, Materialverarbeitung und -einbau und Nachbehandlung nach
Herstellerangaben.

Aufgemessen und abgerechnet wird gemaf Pos. 3.11

Die Kosten flrr erforderliche Schutzeinrichtungen gegen Witterungseinflisse
etc., und deren Vorhaltung werden Gber Pos. 1.1 und 1.2 vergitet.

Einschlielich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
135 M s e,

Haftbriicke auf Stemmflachen fiir 3.6 und 3.7

Ubertrag: ...................
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Haftbriicke gem. ZTV-ING in den Betonuntergrund einbirsten.

Einbau in den Teilflachen der Position 3.6 und 3.7.

Werkstoff: Zementgebundenes, kunststoffmodifiziertes Ein-Komponenten Mate-
rial. Untergrundvorbehandlung, Materialverarbeitung und Nachbehandlung nach
Herstellerangaben.

(vom Bieter einzusetzen)

Die Kosten fur erforderliche Schutzeinrichtungen gegen Witterungseinflisse
etc., und deren Vorhaltung werden Uber Pos. 1.1 und 1.2 vergutet.

Ausfihrung in Teilflachen.

Einzurechnen sind alle Materialien und Nebenarbeiten.
15 M2 s

3.14 Instandsetzungsmortel fur Flachen der Pos. 3.6 und 3.7

RC Mortel gemall ZTV-ING fir Flachen der Position 3.6 und 3.7. Werktrocken-
mortel liefern, nach Ausflhrungsanweisung des Herstellers verarbeiten und
nach Angabe des AG in unterschiedlichen Dicken frisch in frisch mit der Haft-
briicke der Pos. 3.13 einbauen. Oberflache eben abziehen. Untergrundvorbe-
handlung, Materialverarbeitung und Nachbehandlung nach Herstellerangaben.

(vom Bieter einzusetzen)

Die Kosten flrr erforderliche Schutzeinrichtungen gegen Witterungseinflisse
etc., und deren Vorhaltung werden Gber Pos. 1.1 und 1.2 vergitet.
Ausfihrung in Teilflachen.

Einzurechnen sind alle Materialien und Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
15 m2

3.15 Instandsetzungsmortel Mehrstéarke

Mehrmassen an RC Mortel gemall ZTV-ING fur Flachen der Position 3.10.
Werktrockenmortel liefern, nach Ausfihrungsanweisung des Herstellers verar-
beiten und nach Angabe des AG in unterschiedlichen Dicken einbauen. Oberfla-
che eben abziehen. Einbau je cm in Bereichen der Stemmmehrstarken der Po-
sition 3.6 und 3.7. Untergrundvorbehandlung Materialverarbeitung und Nachbe-
handlung nach Herstellerangaben.

(vom Bieter einzusetzen)
Aufmall und Abrechnung gemaf Pos. 3.10.
Einzurechnen sind alle Materialien und Nebenarbeiten.
1T M2,
3.16 Grundierung ggf. Versiegelung
Die vorbehandelte Flache der Pos. 3.9 mit einem transparenten I6semittelfreien,

niedrigviskosen, zweikomponentigen Epoxidharz, nach Ausfiihrungsanweisung

Ubertrag: ...................
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des Herstellers, grundieren. Die noch frisch grundierte Betonoberflache im
Uberschuss mit Quarzsand abstreuen. Nicht festhaftendes Abstreugut entfer-
nen. AnschlieRend wieder mit Epoxidharz versiegeln.

Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von losen Verunreinigungen,
Staub, Olen, Fetten, Gummiabrieb und sonstigen trennend wirkenden Substan-
zen sein. Ausfilhrung in mehreren Bauabschnitten.

(vom Bieter einzusetzen)

Einzurechnen sind alle Materialien und Nebenarbeiten, Entsorgungskosten.
230 M2 i e

3.17 Kratzspachtelung

Die vorbehandelte Flache der Pos. 3.17 gemal ZTV-ING, Teil 3, Abschnitt 4
durch Kratzspachteln verschlieRen. Der Spachtel wird aus einem transparenten,
I6semittelfreien, zweikomponentigen Epoxidharz und feuergetrocknetem Quarz-
sand (0,1-0, 3 mm) angemischt. Ausfilhrung in mehreren Bauabschnitten.

(vom Bieter einzusetzen)

Einzurechnen sind alle Materialien und Nebenarbeiten, Entsorgungskosten.
230 M2 i e

3.18 Dichtungsschicht Bitumen-SchweilRbahn

Vorbereitete Betonoberflachen der Position 3.17 entsprechend dem Bauforts-
chritt mit einer Bitumenschweiltbahn gemal ZTV-ING Teil 6 Abschnitt 1 und
TL-BEL-B Teil 1 abdichten. Dichtungsschicht an Konstruktionen, Durchdrin-
gungskorper und sonstige Einbauten anschlielen. Anschlussflachen sind vorzu-
bereiten.

Die Position beinhaltet die Abdichtung mit einer Polymerbitumen-Schweil3bahn
mit APP-Zusatz,
(vom Bieter einzusetzen)

Ausfuhrung der Dichtungsarbeiten nach ZTV-ING Teil 6 Abschnitt 1 und gemaf
den Herstellerangaben.

Die Kosten flrr erforderliche Schutzeinrichtungen gegen Witterungseinflisse
etc., und deren Vorhaltung werden Gber Pos. 1.1 und 1.2 vergitet.

Einschlie3lich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
230 M2 e e

3.19 Verstarkungsschicht unter Bordstein

Verstarkungsschicht aus Edelstahlband, mindestens 0,065 mm dick und kalot-
tiert oder gepragt, gemafl® DIN EN 10088-2 Werkstoffnummer 1.4401, liefern
und in Anlehnung an die Richtzeichnung Dicht 20, unter den Betonbordsteinen
/Anschluss Kappen mit einer Breite von 30 cm fachgerecht verlegen.

Ubertrag: ...................
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Ubertrag: .........c..........

Einzurechnen sind samtliche Materialien und Nebenarbeiten, sowie das Beiar-
beiten des Edelstahlbandes an die vorh. Betonkonstruktion der Kappen, sowie
das Einkleben in eine Bitumenklebemasse (gefullt).

Einschliel3lich aller Materialien und Nebenarbeiten.
20m

Briickenbetonbordsteine liefern und setzen

Brickenbetonbordsteine gemal DIN EN 1340, Qualitat DTI, DIN 483 liefern und
auf die vorbereitete Flache der Pos. 3.19 in Anlehnung an RIZ Kap 12 und RIZ
Dicht 20 wie folgt versetzen:

Herstellung des Betonstuhls aus Losemittelfreier, 2- Komponenten-Methacryla-
tharzmdrtel mit hoher Druck- und Biegezugfestigkeit (0 -4 mm), d i.M. 4
cm. Die Bruckenbetonbordsteine sind héhen- und fluchtgerecht entsprechend
dem Bestand (siehe Anlagen ) auf den frischen Beton zu setzen. Alle Stol3fu-
gen sind mit einem plastischen Fugenkitt auf Bitumenbasis einschl. Voranstrich
vollflachig zu schlieRen.

Fugenbreite: mind. 5 mm, max. 8 mm, in Krimmungsbereichen trapezformig.
GrolRe Briuckenbetonbordsteine: 12/15/20 cm, Lange 100 cm Oberflache Granit-
oder Basaltvorsatz o. gleichwertig, Vorsatzhéhe mind. 15 cm

Angebotenes Fabrikat/Typ: ......coooiiiiiiiee e
(vom Bieter einzusetzen)

SchutzmalBnahmen zur Ausfiihrung der Arbeiten bei ungiinstiger Witterung wer-
den Uber Position 1.1 und 1.2 vergiitet.

Einschliel3lich dem lage- und héhengerechtem Einmessen des Bestandes und
dem Einmessen und Anrei3en der Bordsteinflucht (wechselseitig gekrimmter
Verlauf) und -héhe, sowie aller erforderlichen Materialien und Nebenarbeiten.

20 St

Briickenbetonbordsteine verankern

Konstruktive Verankerung der Brickenbetonbordsteine Pos.3.20 im Beton in
Anlehnung an die Richtzeichnung Dicht 20 mit Bewehrungsstaben BSt 500 S,
d= 14 mm, | = 35 cm. Je Brickenbetonbordstein (1,00 m) sind 2 Bewehrungs-
stdbe mit einem flr nachtragliche Bewehrungsanschliisse in Beton zugelasse-
nem Verankerungssystem aus Epoxidharzmortel einzukleben. Die Lage ist so
zu wahlen, dass die Anker mittig im Kappenbeton liegen. Einbau gemaR den
Herstellervorgaben.

Verankerungstiefe im Brickenbetonbordstein 10 cm, Verankerungslange im
Kappenbeton 25 cm, Langsrandabstand = 25 cm.
Angebotenes Fabrikat/Typ: ...

(vom Bieter einzusetzen)

Einschlief3lich dem lage- und héhengerechtem Einmessen und Anreil3en der
Bohrlécher in den Kappenbeton bzw. in die Briickenbetonbordsteine,

SchutzmalBnahmen zur Ausfiihrung der Arbeiten bei ungiinstiger Witterung wer-
den Uber Position 1.1 und 1.2 vergiitet.

Einschlief3lich dem Montagematerial, sowie aller Bohr-, Reinigungs- und

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .........c..........
Klebearbeiten nach Herstellerangaben und allen Materialien und Nebenarbeiten.
40 St
3.22 Briickenbetonbordsteine vertikal schneiden
Vertikales Schneiden der Briickenbetonbordsteine Pos.3.20 zur Anpassung an
den Bestand.
Je Schnitt einschlieBlich aller Materialien und Nebenarbeiten.
4 St e e
3.23 Briickenbetonbordsteine horizontal schneiden
Horizontales Schneiden der Brickenbetonbordsteine Position 3.20 zur Anpas-
sung an den Bestand.
Je Schnitt einschlieBlich aller Materialien und Nebenarbeiten.
20 St s e
3.24 Randstreifen herstellen
Entlang der Bordsteine ist in der Verschlei3schicht ein Randstreifen in einer
Breite von 30 cm aus GA anzuordnen, auf dessen noch heif3e Oberflache eine
entflllerte, trockene oder leicht mit Bindemittel umhilite feine Gesteinskdrnung
(Quarzsand) aufgestreut und eingerieben wird. Abstreumenge 2 bis 3 kg/m=2.
Diese Leistung ist in diese Pos. einzurechnen.
Gussasphalt MA 11S mit Bitumen der Sorte 20/30
EinschlieBlich aller Materialien und Nebenarbeiten.
6 M2
3.25 GA Fahrbahn

Fahrbahndecke, bestehend aus einer 4 cm dicken Schutzschicht aus Gussas-
phalt MA 11S mit Bitumen der Sorte 20/30 sowie einer 4 cm dicken Verschleil-
schicht aus Gussasphalt MA 11S mit Bitumen der Sorte 20/30 nach ZTV As-
phalt-StB 07/13 fir Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk32 gemall dem
Baufortschritt maschinell oder von Hand lage- und héhengerecht einbauen ein-
schlie8lich Materiallieferung.

Die Aussparung der Fugen (b=2cm) langs der Bordsteine und an den Uberg-
angs- bzw. Randabschlusskonstruktionen wird Uber Pos. 3.27 vergltet.

Die noch heif3e Oberflache der Gussasphaltdecke ist mit leicht bituminiertem
Moraneedelsplitt der Lieferkdrnung 2/5 mm abzustreuen (mind. 10 kg/m?) und
mit der Walze einzudriicken. Die Leistung ist in diese Position einzurechnen.

Das Uberschiussige Material ist abzufegen, aufzunehmen, zu laden und einer
Wiederverwertung gemal Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzufiihren. Alle anderen
Reststoffe sind nachweislich zu entsorgen, siehe Vorbemerkungen. Nach 2 Wo-
chen ist das geloste, liberschissige Material auf Anweisung des AG ein weite-
res Mal abzufegen, aufzunehmen und wie vor zu entsorgen. Diese Leistung ist
in diese Pos. einzurechnen.

Berechnungsgewicht 25,0 kg/m? je 1 cm Dicke einschlief3lich gebundenem Ab-
streumaterial.

Gussasphalt zusammen mit der Oberkante der Ubergange als ebene Flache
herstellen. Abgerechnet werden nur von der Bauleitung des AG abgezeichnete
Wiegescheine.

Ubertrag: ....................
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3.26

Ubertrag: .........c..........

Eignungsnachweise und Eignungsprifungen sind vom Auftragnehmer nach den
einschlagigen technischen Regelwerken durchzufilhren und dem AG zur Kennt-
nisnahme vorzulegen. Der Auftragnehmer hat die Eignung der vorgesehenen
Baustoffe und der Baustoffgemische spatestens eine Woche vor dem Einbau
nachzuweisen. Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere Recyclingbau-
stoffe.

Gewahlte Rezeptur: e
(vom Bieter einzusetzen)

Angrenzende Bauteile wie Bordsteine, Randsteine, Beleuchtungsmasten, Uber-
gangs- bzw. Randabschlusskonstruktionen, Schachte, Senken, etc.) und der
Verkehr, sowie die Umwelt sind durch geeignete Schutzmalinahmen vor Be-
schadigung und Verunreinigung zu schitzen.

Alle erforderlichen Schutzmalinahmen werden mit der Position 1.1 vergltet.

Einschliel3lich aller Materialien, Nebenleistungen und Entsorgungskosten.
145 m>

GA Gehweg

Gussasphaltdecke, bestehend aus einer i.M. 4,0 cm dicken Schicht aus Gus-
sasphalt MA 5 N mit Bitumen der Sorte 30/45 nach ZTV Asphalt-StB 07/13 ge-
mafR dem Baufortschritt von Hand lage- und hdhengerecht einbauen einschliel3-
lich Materiallieferung.

Die noch heille Oberflache der Gussasphaltdecke ist mit leicht bituminiertem
Moraneedelsplitt der Lieferkérnung Kdérnung 1/3 mm abzustreuen (mind. 5
kg/m?) und mit der Walze einzudriicken. Die Leistung ist in diese Pos. einzu-
rechnen. Das Uberschissige Material ist abzufegen, aufzunehmen, zu laden
und einer Wiederverwertung gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzufiihren. Alle
anderen Reststoffe sind nachweislich zu entsorgen, siehe Vorbemerkungen.
Nach 2 Wochen ist das geldste, tberschissige Material auf Anweisung des AG
ein weiteres Mal abzufegen, aufzunehmen und wie vor zu entsorgen. Diese
Leistung ist in diese Pos. einzurechnen.

Berechnungsgewicht 25,0 kg/m? je 1 cm Dicke einschlief3lich gebundenem Ab-
streumaterial.

Abgerechnet werden nur von der Bauleitung des AG abgezeichnete Wiege-
scheine.

Der Eignungsnachweis des Mischwerkes ist vor dem Einbau zu erbringen.
Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere Recyclingbaustoffe.
Eignungsnachweise und Eignungsprifungen sind vom Auftragnehmer nach den
einschlagigen technischen Regelwerken durchzufilhren und dem AG zur Kennt-
nisnahme vorzulegen. Der Auftragnehmer hat die Eignung der vorgesehenen
Baustoffe und der Baustoffgemische spatestens eine Woche vor dem Einbau
nachzuweisen.

Gewahlte Rezeptur i
(vom Bieter einzusetzen)

Angrenzende Bauteile wie Briickengelander, Beruhrungsschutz, Senken und die
Ubergangskonstruktionen der Briicke sind durch geeignete Schutzmallnahmen
vor Beschadigung und Verunreinigung zu schitzen.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .........c..........
Die max. zul. Gehwegbelastung von 300 kg/m? ist zu beriicksichtigen.
Einschlie3lich aller Materialen, Nebenleistungen und Entsorgungskosten.
85 M2 s e,
3.27 Fugenaussparung GA Fahrbahn
Aussparung der Fugen (b=2cm, t=i. M. 9,0 cm) langs der Aufkantung und quer
an den Ubergangskonstruktionen / Bewegungsfugenprofilen sowie an Schacht-
deckeln im Gussasphalt herstellen.
Einschlief3lich aller Materialien und Nebenleistungen.
55 m
3.28 Fugenaussparung GA Gehweg
Aussparung der Fugen (b=2cm, t=i. M. 4 cm) langs der Bordsteine und an den
Ubergangs- und Randabschlusskonstruktionen im Gussasphalt der Pos. 3.26
herstellen.
Einschliel3lich aller Materialien und Nebenleistungen.
45 m s e
3.29 Fugenverguss Gehweg
Langs- und Querfugen zwischen Gussasphaltbelag und Randgesimsaufkantun-
gen, bzw. Betonbordsteinen, Ubergangskonstruktion, sowie Fugen zwischen
vorh. und neu hergestelltem bzw. zwischen den nach Baufortschritt neu aufge-
brachten Belagen mit bit. Fugenvergulimasse gemal ZTV- Ing. bzw. ZTV Fug-
StB und entsprechend RIZ Dicht 9, heil® verflllen, sowie mit einem Kunstharz-
primer zur Verbesserung des Haftgrundes vorstreichen.
Fugenspaltbreite: b =20 mm,
Fugenspalttiefe: t =i. M. 40 mm.
Einschlielich aller Materialien und Nebenleistungen.
45 M e
3.30 Fugenverguss Fahrbahnen

Langs- und Querfugen zwischen Gussasphaltbelag und Betonbordsteinen,
Ubergangs-/ Randabschlusskonstruktionen, sowie Fugen zwischen den nach
Baufortschritt neu aufgebrachten Belagen mit bit. FugenverguBmasse gemaf
ZTV- Ing. bzw. ZTV Fug-StB entsprechend RIZ Dicht 9, mehrlagig heil} verfil-
len, sowie mit einem Kunstharzprimer zur Verbesserung des Haftgrundes vor-
streichen.

Fugenspaltbreite: b =20 mm,
Fugenspalttiefe: t =i. M. 90 mm, mit Unterfillstoff zwischen 1. und 2. Lage
Fugenraum mehrlagig verfillen.

gewahltes Produkt Voranstrich: ........ccociiiiiiiieeee

gewahltes Produkt Fuge:
(vom Bieter einzusetzen)

Ubertrag: ...................
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3.31

3.32

Ubertrag: .........c..........

Die Fuge ist mit Druckluft sauber auszublasen, wobei auf eine raumliche Tren-
nung zwischen den Reinigungs- und Vergussarbeiten geachtet werden muss.
Die zu vergieltende Fuge ist bis zur Oberkante mit dem entsprechenden Voran-
strich zu behandeln. Der Primer soll die Fugenflanken liickenlos filmbildend be-
decken. Die Dosierungs- und Verarbeitungsanweisung des Herstellers ist dabei
unbedingt zu beachten. Bei Aufbringen des Primers missen in der Nahe liegen-
de Bauteile geschiitz werden, Rander abkleben. Beim Vergieflen der Fuge
muss der aufgebrachte Voranstrich abgetrocknet sein. Die Vergussarbeiten sind
mehrlagig mit geeigneten Vergussgeraten durchzufiihren.

Angrenzende Bauteile wie Brickengelénder, Berihrungsschutz, Senken und die
Ubergangskonstruktionen der Briicke sind durch geeignete SchutzmafRnahmen
vor Beschadigung und Verunreinigung zu schiitzen.

Die Kosten flir erforderliche Schutzeinrichtungen gegen Witterungseinflisse
etc., und deren Vorhaltung werden Uber Pos. 1.1 und 1.2 vergutet.

Einschlielich aller Materialien und Nebenarbeiten.
5 m

Fugenschnitte Neubelag Westseite

Fugenschnitte bis 3,0 cm Schnitttiefe und 1,0 cm Schnittbreite an der neuen
GA- Deckschicht mittels Schneidegerat herstellen.

Anfallende Schuttmassen aufnehmen, in das Eigentum des AN Ubernehmen, la-
den und einer Wiederverwertung gemal Kreislaufwirtschaftsgesetz zufiihren.
Alle anderen Reststoffe sind nachweislich zu entsorgen.

Einzurechnen sind alle Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
20 m

Fugenverguss zu Pos. 3.31

Die im Gussasphalt geschnittenen Fugen der Pos. 3.31 nach Baufortschritt mit
bit. FugenverguBmasse gemaf ZTV- Ing. bzw. ZTV Fug-StB heil® verfillen, so-
wie mit einem Kunstharzprimer zur Verbesserung des Haftgrundes vorstreichen.

Fugenbreite: 10 mm
Fugentiefe: bis 30 mm

Bauteil: Fahrbahnen und Geh-/Radwege.

gewahltes Produkt Voranstrich: ...

gewahltes Produkt Fuge: e
(vom Bieter einzusetzen)

Die Fuge ist mit Druckluft sauber auszublasen wobei auf eine rdumliche Tren-
nung zwischen den Reinigungs- und Vergussarbeiten geachtet werden muss.
Die zu vergieRende Fuge ist bis zur Oberkante mit dem entsprechenden Voran-
strich zu behandeln. Der Primer soll die Fugenflanken liickenlos filmbildend be-
decken. Die Dosierungs- und Verarbeitungsanweisung des Herstellers ist dabei
unbedingt zu beachten. Bei Aufbringen des Primers missen in der Nahe liegen-
de Bauteile geschitz werden, Rander abkleben.

Ubertrag: ...................




17.04.2026 Stadt Miilheim an der Ruhr, Abteilung fiir Briicken und Seite 40 von 50
Ingenieurbauwerke

SaarnerStraBe_Erneur_Abdicht LV_Briicke_Saarnerstrafle
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .........c..........

Beim vergieBen der Fuge muss der aufgebrachte Voranstrich abgetrocknet
sein. Die Vergussarbeiten sind mit geeigneten Vergussgeraten durchzuflihren.

Die Kosten flrr erforderliche Schutzeinrichtungen gegen Witterungseinfliisse
etc., und deren Vorhaltung werden Uber Pos. 1.1 und 1.2 vergutet.

Einschliellich aller Materialien und Nebenarbeiten.
20 M e e

3.33 GA Fahrbahn Mehrstarken

Mehrstarken GA MA 11S mit Bitumen der Sorte 20/30 gemaR Pos. 3.25 liefern
und einbauen.
Tt e

3.34 GA Gehweg Mehrstarken

Mehrstarken GA MA 5N mit Bitumen der Sorte 30/45 gemal Pos. 3.26 liefern
und einbauen.
Tt e

3.35 FahrbahnabschluBprofil einbauen

Abschlussprofile in Anlehnung an RIZ Abs.4 als Flachstahl zum Abschluss der
Abdichtung und als Kantenschutz einbauen. Befestigung erfolgt mit zugelasse-
nen Edelstahlbetonankern fir schwere Lasten im gerissenen Beton.

Flachstahl: Edelstahl 1.4301, 1 Stlick, 7,5m*0,25m, t = mindestens 10 mm.
Bolzenanker: Edelstahl 1.4301,alle 20 cm, ca. 40 Stiick.

Einschlie3lich aller Materialien und Nebenarbeiten.
15 M s e,

3.36 AbschluBBprofil Gehweg-Fliigelwande einbauen
Abschlussprofile in Anlehnung an RIZ Abs.4 als Flachstahl zum Abschluss der
Abdichtung und als Kantenschutz einbauen. Befestigung erfolgt mit zugelasse-
nen Edelstahlbetonankern flr schwere Lasten im gerissenen Beton.

Flachstahl: Edelstahl 1.4301, 2 Stlck, Gesamtlange 25 Meter, t = minds. 8 mm,
Bolzenanker: Edelstahl 1.4301,alle 20 cm, ca. 100 Stlick

Einschlieflich aller Materialien und Nebenarbeiten.
30 M e e

3 Titel 3 - Fahrbahn und Gehweg FR Broich Ostseite ___ ....................
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4 Titel 4 - StraBenbau-, Erd- und Pflasterarbeiten

4.1 Trennschnitt in Asphalt herstellen

Kantenschnitt an der vorhandenen Deckschicht und Auffillungsmaterialien mit
einem Schneidegerat gradlinig herstellen. An den Ecken missen die Schnitte in
voller Tiefe Uber Kreuz so ausgeflihrt werden, dass die volle Schichtdicke ge-
wahrleistet ist.

Schnitttiefe > 4 bis 20 cm.

Ausfiihrung mit Naschneidegerat.

Arbeitsbereich. Widerlager Nord und Sud. Siehe Anlage 3, 8 und 9 Grin mar-
kierte Bereiche.

Angrenzende Bauteile (Bristungen, Seitenwande, Ubergangskonstruktionen,
Senken, etc.) der Verkehr, der Zugverkehr, die Oberleitungen und Gleise, sowie
die Umwelt sind durch geeignete Schutzmallnahmen vor Beschadigung und
Verunreinigung zu schitzen.

Einschlielich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
100 M e e

4.2 Versorgungsleitungen sichern

Medienflihrenden Leitungen bis DN 300 erkunden und wahrend der Baumalf3-
nahme nach Wahl des AN (in Abstimmung mit dem Betreiber und AG) vor Be-
schadigung, Frosteinwirkung und der gleiche sichern. Material flr Sicherung lie-
fern. Erforderliche Suchschachtungen werden gesondert vergitet. Erschwernis-
se fur Handschachtung u. dgl. werden nicht gesondert vergutet. Mehrere paral-
lel gefuhrte Kabel eines Versorgungstragers im Bereich von 1 m Breite werden
als eine Leitung abgerechnet. Kabel = Medienfliihrenden Leitungen bis DN 300,
erdverlegt, in Betrieb. Tiefe der Leitungsachse unter Gelénde bis 1,5 m. Lei-
tungsauffindung infolge Erd- und Leitungsbauarbeiten. Leitung sichern einschl.
Wiedereinbau, Sandumhullung, Kabelabdeckung. Unterfangungen werden nicht
gesondert vergutet.

Einschlief3lich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
psch

4.3 Asphalt frasen

Asphalt frésen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frastiefe
herstellen. Frastiefe Uber 2,5 bis 4 cm.

Fahrbahn Nord und Sud. Siehe Anlage 3, 8, 9, Griin markierte Bereiche.
Abfallschlissel 170302

Angrenzende Bauteile (Bristungen, Seitenwénde, Beriihrungsschutz, Uberg-
angskonstruktionen, Senken, etc.) der Verkehr, der Zugverkehr, die Oberleitun-
gen und Gleise, sowie die Umwelt sind durch geeignete Schutzmafnahmen vor
Beschadigung und Verunreinigung zu schiitzen.

Einschliel3lich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
360 M2 i e

4.4 Rinnenbahn aus Betonsteinen aufnehmen

Rinnenpflaster, nach DIN EN1338 aus Beton, mit Fugenfillung, gebunden,

Ubertrag: .......c............
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4.5

4.6

Ubertrag: .........c..........

einschlieBlich Unterbeton ca. 15 cm dick, aufnehmen und seitlich lagern.

Die aufgenommenen und zur Wiederverwendung geeigneten Rinnenpflaster rei-
nigen und innerhalb der Baustelle lagern. Die Schuttmassen und zur Wiederver-
wendung ungeeignete Rinnenpflaster laden, abfahren und einer Wiederverwer-
tung geman Kreislaufwirtschaftsgesetz zufihren. Die Kosten flr die ggf. erfor-
derliche Beantragung einer Abfallerzeugernummer sind in diese Position einzu-
rechnen. Alle anderen Reststoffe sind nachweislich zu entsorgen, siehe Vorbe-
merkungen.

Abfallschlissel 170101.
Verlegeart: 1-reihig.
Bereich: Fahrbahn Widerlager Std und Nord.

Lieferung von Ersatzsteinen bis ca. 10% der aufgenommen Rinnensteine.

Nach Durchfihrung der Aufnahme, die Rinnensteine wieder versetzen, ein-
schlieRlich Herstellung des Fundamentes aus Beton C 12/15. Die StofRfugen
Uber 5 mm Breite mit Zementmortel MV 1 zu 3 in der Farbe der Bordsteine ver-
fugen und vergiessen.

Angrenzende Bauteile (Bristungen, Seitenwéande, Ubergangskonstruktionen,
Senken, etc.) der Verkehr, der Zugverkehr, die Oberleitungen und Gleise, sowie
die Umwelt sind durch geeignete SchutzmaflRnahmen vor Beschadigung und
Verunreinigung zu schitzen.

Einschlief3lich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
20 m

Bordsteine aufnehmen und verlegen

Bordsteine aus Beton oder Naturstein aufnehmen, einschlieRlich Abbruch der
Ruckenstitze und des Fundamentes. Die aufgenommenen und zur Wiederver-
wendung geeigneten Bordsteine reinigen und innerhalb der Baustelle lagern.

Die Schuttmassen und zur Wiederverwendung ungeeignete Bordsteine zur Ent-
sorgungsstelle des AN fahren und einer Wiederverwertung zuftihren.

Lieferung von Ersatzbordsteinen bis ca. 15% der aufgenommen Bordsteine.
Nach Durchfuhrung der Aufnahme, die Bordsteine wieder versetzen, einschlief3-
lich Herstellung des Fundamentes und der Rickenstiitze aus Beton C 12/15
und, sofern ursprunglich vorhanden, Wiederherstellung der Dehnungsfuge ent-
sprechend dem urspriinglichen Zustand. Die StoRfugen ber 5 mm Breite mit
Zementmoértel MV 1 zu 3 in der Farbe der Bordsteine verfugen und vergiessen.
Aufgemessen wird nur die Bordsteinlange in Breite der Aufgrabung und nur
dann, wenn die Bordsteine aufgenommen und nicht unterfahren wurden.
Bordsteine A5 (15/25), A4 (15/30), A3 (18/30), Rundbordsteine (15/22) DIN EN
1340 bzw. Naturbordsteine etwa gleicher Abmessung.

Siehe Anlage 8und 9.

Angrenzende Bauteile (Bristungen, Seitenwéande, Ubergangskonstruktionen,
Senken, etc.) der Verkehr, der Zugverkehr, die Oberleitungen und Gleise, sowie
die Umwelt sind durch geeignete SchutzmaflRnahmen vor Beschadigung und
Verunreinigung zu schitzen.

Einschliel3lich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
20 m

Asphaltbefestigung aufnehmen

Ubertrag: .......c............
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4.7

4.8

Ubertrag: .........c..........

Bitumindse Schichten aufbrechen, zerkleinern und einer Wiederverwertung zu-
fuhren. Das Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN Uber und ist gemaR
Kreislaufwirtschaftsgesetz KrWWG einer Wiederverwertung zuzufiihren.

Schichtdicke: bis zu ca. 45 cm

Bereich: Fahrbahn, unmittelbar hinter dem Widerlager
Verwertungsklasse A/A1 - PAK < 25mg

Breite: 1,00 Meter

Lange: 15 Meter

Das Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN Uber und ist gemafR Kreislauf-
wirtschaftsgesetz KrWG einer Wiederverwertung zuzufuhren.

Angrenzende Bauteile (Briistungen, Seitenwénde, Beriihrungsschutz, Uberg-
angskonstruktionen, Senken, etc.) der Verkehr, der Zugverkehr, die Oberleitun-
gen und Gleise, sowie die Umwelt sind durch geeignete SchutzmalRnahmen vor
Beschadigung und Verunreinigung zu schitzen.

Einschlielich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
60 M2 s e

Bodenmaterial losen und aufnehmen

Bodenmaterial entsprechend der Anlage zum Bodengutachten festgelegten Auf-
baustarken in Maschinenarbeit und bei Erfordernis von Hand in ebenen und ge-
neigten Flachen aufnehmen und verladen.

Das Material ist der zugrundeliegenden Materialklasse nach §24 Ersatzbaustoff-
verordnung , getrennt zu verladen und dem entsprechend einer Verwertung zu-
zufiihren. Der beiliegende Gutachten zur Untersuchung des Untergrundes und
des Fahrbahnaufbaus ist zu beachten.

Bereich : Fahrbahn, unmittelbar hinter der Widerlagern
Tiefe: 25cm

Breite: 1 Meter

Lange: 15 Meter

Analytik : MP1 WL-Nord; MP2 WL-Sud.

Materialklasse: Widerlager Nord BM-F0*/BG-F0* bis BM-F3/ BG-F3
Widerlager Siid BM-0*/BG-0*.

Angrenzende Bauteile (Briistungen, Seitenwénde, Ubergangskonstruktionen,

Senken, etc.) der Verkehr, der Zugverkehr, die Oberleitungen und Gleise, sowie

die Umwelt sind durch geeignete SchutzmalRnahmen vor Beschadigung und

Verunreinigung zu schitzen.

Einschlief3lich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
10 m®

Asphaltaufbruch mit Unterbau in Kleinflachen

Asphaltaufbruch mit Unterbau bis zu 40 cm tief aufbrechen, abfahren und einer
Wiederverwertung zufihren.

Ubertrag: ....................
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4.9

4.10

4.11

412

Ubertrag: .........c..........

Geeignetes Material seitlich lagern fur Verfillung.

Einschlielich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
10 m*

Schottertragschicht, Fahrbahn

Schotter liefern und gemal ZTV SoB-StB einbauen. Einbaudicke i.M. 25 cm,
Einbaugewicht 285 kg/m?. Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache min. 150
MN/m?. Verdichtungsgrad DPr min. 103 v.H.

Material = Recycling- Material (RC | nach ErsatzbaustoffV 2021) der Kérnung
0/45.

Einschlielich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
60 m*

Reinigen der angefrasten Asphaltschicht

Oberflache der gefrasten Asphaltschicht vor dem Asphalteinbau, auch in Teil-
und Kleinflachen, riickstandslos reinigen, anfallende Stoffe in das Eigentum des
AN lbernehmen, laden und zu einer zugelassenen Deponie abfahren; die Ge-
bihren gehen zu Lasten des AN.

Einschlie3lich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.

360 m*

Asphalttrag- und Deckschschicht herstellen, Fahrbahn

SMA 8 S 25/55-55A DIA FA nach ZTV Aspahlt-StB, gemaR Belastungsklasse
Bk 3,2 der RStO 12 liefern und heil? einbauen. Einbau mit Fertiger, bei nicht mit
dem Fertiger zu erreichenden Anpassungsbereichen Einbau von Hand.

Einbaudicke: 4 cm
Bindemittel: Strallenbaubitumen 25/55-55A nach DIN EN 12591

Bei der Abrechnung mussen die von der Bauleitung des AG abgezeichneten
Originalwiegekarten vorliegen. Duplikate werden nicht anerkannt.

Einschliel3lich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
360 m*

Dynamischer Plattendruckversuch

Dynamischer Plattendruckversuch mit Hilfe des Leichten Fallgewichtsgerates
zum Nachweis des erreichten Verdichtungsgrades in der Leitungszone, des
Erdplanums sowie der Schottertragschicht. Der Versuch ist auf verschiedenen
Niveaus wahrend des Aufbaus der Leitungszone durchzufiihren. Die zu prifen-
de Lage des eingebauten Bettungsmaterials darf nicht dicker als 300

mm sein. Gerat, Versuchsdurchfiihrung, Protokollierung und Kalibrierung des
Geréates nach den Technischen Prufvorschriften fur Boden und Fels im Stralen-
bau TP BF- StB Teil B 8.3. Zum Vergleich des im Versuch ermittelten dynami-
schen Verformungsmoduls Evd mit dem zu erreichenden Verformungsmodul
Ev2 nach Tabelle 3 des DWA 12 ist die Korrelationstabelle aus Anhang 14 der
ZTVA-StB heranzuziehen. Abgerechnet wird nach Anzahl der Versuche, einschl.

Ubertrag: ...................
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den vorgelegten Prifberichte.
Einschlielich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
6 St
413 Frostschutzschicht in Kleinflachen fir Position 4.8
Schotter liefern und gemal ZTV SoB-StB einbauen. Einbaudicke i.M. 40 cm,
Einbaugewicht 285 kg/m?. Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache min. 150
MN/m?. Verdichtungsgrad DPr min. 103 v.H.
Material = Recycling- Material (RC | nach ErsatzbaustoffV 2021) der Kérnung
0/45.
Einschlielich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
10 M2 e
4.14 Pflaster und Gehwegplatten aufnehmen
Pflasterdecke mit Unterlage aufbrechen und aufnehmen. Mit Fugenfillung aus
Baustoffgemisch ohne Bindemittel. Bettung aus Baustoffgemisch ohne Binde-
mittel. Die Aufbruchtiefe gilt ab Oberkante Pflasterdecke.
Das aufgenommene und zur Wiederverwendung geeignete Pflaster reinigen
und innerhalb der Baustelle lagern. Die Schuttmassen und zur Wiederverwen-
dung ungeeignetes Pflaster zur Entsorgungsstelle des AN fahren und einer Wie-
derverwertung zuzufiihren. Lieferung von Ersatzpflaster bis zu einer Menge von
10 % des aufgenommen Pflasters.
Nach Durchfiihrung der Aufnahme, das Pflaster wiedereinbauen, einschliellich
Herstellung der Bettung und der Fugenfillung.
Abfallschlissel 170101
Aufbruchtiefe bis 15 cm.
Pflastersteine aus Beton, ca. 10 cm dick.
Unterlage = Tragschicht aus gebrochener natirlicher Gesteinskérnung.
Bettungsmaterial: Mineralstoffgemisch 0/8 mm, Dicke 5 cm
Fugenmaterial: Mineralstoffgemisch 0/4 mm
Verlegeart: wie vorgefunden
Farbe: wie vorgefunden
Einschlief3lich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
50 m2 s
4.15 Betonsteinpflasterdecke herstellen

Betonsteinpflasterdecke mit Bettung nach den Bestimmungen der TL Pflaster
StB 20 und der ZTV Pflaster StB 20 verlegen. Lieferung von Ersatzpflaster bis
zu einer Menge von 10 % des aufgenommen Pflasters der Position 4.13.
Pflastersteine auf Passmald trennen und zugearbeitete Steine an Kanten und
Einfassungen bzw. an Aussparungen und Einbauten verlegen. Pflastersteine mit
Nassschneidegerat schneiden.

Die Betonerzeugnisse missen von Werken bezogen werden, die der Uberwa-
chung durch den "Giteschutz Beton e. V." oder einer anerkannten neutralen
Prifstelle unterliegen. Auf Verlangen sind dem AG die Priifzeugnisse vorzule-
gen. Diese dirfen nicht alter als sechs Monate sein. Der AG behalt sich Kon-
trollprifungen vor. Kosten fir Kontrollpriifungen, deren Ergebnis nicht den An-
forderungen genligen, werden dem AN angelastet.

Pflastersteine aus Beton nach DIN EN 1338, ca. 10 cm dick.

Ubertrag: ....................
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4.16

417

Ubertrag: .........c..........
Unterlage = Tragschicht aus gebrochener natirlicher Gesteinskérnung.
Bettungsmaterial: Mineralstoffgemisch 0/8 mm, Dicke 5 cm
Fugenmaterial: Mineralstoffgemisch 0/4 mm
Verlegeart: wie vorgefunden
Farbe: wie vorgefunden, grau.

Das Pflaster ist in einem Zeitraum von 3 Monaten nach der Abnahme
nachzufugen. Das Nachsanden ist dem AG anzuzeigen.

Einschlielich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
50 M2 e e

Kabelschachtdeckel mit Rahmen @ndern, hohenmaRig regulieren

Vorhandene Kabelschachte einschlielich Rahmen und Abdeckungen fachge-
recht ausbauen, aufnehmen und seitlich lagern. Die Anpassung an die neue
Gehwegoberkante erfolgt durch teilweisen Abbruch des vorhandenen Mauer-
werks bzw. durch Aufmauerung bis zur Sollhéhe der neuen Gehwegflache
(Héhenanderung ca. £ 5 cm).

Anschlieend Schachtrahmen héhengerecht und fluchtgerecht einbauen sowie
vorhandene Deckel fachgerecht wieder aufsetzen und ausrichten. Der An-
schlussbereich zwischen Schachtrahmen und Asphaltbefestigung ist umlaufend
mit bitumindésem Dichtstoff dauerhaft abzudichten.

Erschwerniszulage fur das Vorhandensein von Schachtabdeckungen aller Art
bei sdmtlichen Fras-, Aushub- und Einbauarbeiten im Bereich der Geh- und
Radwegflachen mit Gussasphalt. Mit dieser Zulage sind sédmtliche Erschwernis-
se sowie erforderliche Schutz-, Sicherungs- und NebenmalRhahmen abgegolten,
die sich aus Einbauten im Baubereich ergeben.

Vorhandene Kabelschachte: rechteckig, ca. 0,80 x 0,55 m., 2 Stk..

Die vorhandenen Abdeckungen sind wiederzuverwenden. Ein Austausch erfolgt
nur auf besondere Anordnung des Auftraggebers.

Die Position umfasst samtliche erforderlichen Materialien, Nebenarbeiten,
SchutzmalRnahmen sowie Transport- und Entsorgungskosten.
2 St

Schieberkappen regulieren

Schieberkappen in Fahrbahn- und Gehwegflachen héhen- und fluchtgerecht re-
gulieren und fachgerecht einbauen. Vorhandene Deckel sind ordnungsgeman
wieder aufzusetzen und exakt auszurichten. Der Anschlussbereich zwischen
Schieberkappen und Gussasphalt ist umlaufend dauerhaft mit bituminésem
Dichtstoff abzudichten.

Erschwerniszulage flir das Vorhandensein von Schieberabdeckungen im Be-
reich der Medienleitungen bei samtlichen Fras-, Aushub- und Einbauarbeiten im
Gussasphaltbereich. Mit dieser Zulage sind alle im Baubereich auftretenden Er-
schwernisse sowie erforderlichen SchutzmalRnahmen abgegolten.

Ubertrag: ....................
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4.18

4.19

Vorhandene Schieberkappen: 2 Stlick rund, 1 Stiick oval.

Die Leistung umfasst sdmtliche erforderlichen Materialien, Nebenarbeiten sowie
Entsorgungs- und Transportkosten.

3 St

Bestandmarkierung aufnehmen und dokumentieren

Vorhandene Langs- und Quermarkierungen auf dem Radweg sowie die Markie-
rungen der FuRgangerfurt sind vor Beginn der Bauarbeiten durch einen Vermes-
sungsingenieur mafistabsgetreu aufzunehmen, zu dokumentieren (Plan und Fo-
todokumentation) und dem AG zur Freigabe vorzulegen.
Die Markierungen werden im Zuge der Abbrucharbeiten entfernt.

Nach Fertigstellung des neuen Belags sind sie in gleicher Lage, Breite und Ma-
terialqualitat wiederherzustellen.

Einschliellich aller Materialien und Nebenarbeiten.
150 M s e,

Langsmarkierung Typ Il herstellen

Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl. Sperrflachenumrandung als endgultige
Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstri-
chen zwei Striche.

Unterbrochen; Verhaltnis Strich/Liicke 1 zu 1 als Leitlinie.
Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar
(HeiBplastikmasse). Als System mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse mindestens P 6.

Markierung auf Gussasphaltdeckschicht.

Einschliel3lich aller Materialien, Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.
150 m

4 Titel 4 - StraBenbau-, Erd- und Pflasterarbeiten __  ..............c.....
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5.1

5.2

5.3

54

5.5

Titel 5 - Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

In den nachfolgend genannten Positionen Stundenlohnarbeiten sind samtliche
Aufwendungen fir Einsatz, Betriebs- und Geratevorhaltekosten und die Kosten
fur das Bedienungspersonal enthalten. Abgerechnet wird nach den tatsachlich
geleisteten Arbeits- bzw. Einsatzstunden.

Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf Anordnung des Auftraggebers durchgefihrt
werden. Nachweise Uber Stundenlohnarbeiten sind spatestens am
darauffolgenden Arbeitstag der Bauleitung in zweifacher Ausfertigung zur
Anerkennung vorzulegen. Auf den Stundenlohnzettel hat der Auftragnehmer die
Leistungen der einzelnen Arbeiter getrennt nach Berufsgruppen gesondert
aufzufuihren.

Stellt sich bei der Rechnungsprifung oder bei der spateren Nachprifung
heraus, dass die im Stundenlohn abgerechnete Leistung bereits zu anderen
Vertragsleistungen gehort, so werden die Stundenlohnarbeiten nicht vergitet,
auch wenn die Stundenlohnzettel schriftlich anerkannt worden sind.

Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft, Bauvorarbeiter

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des AG ausflihren.
Angeboten wird fur die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz der samtli-
che Aufwendungen enthalt, insbesondere den tatsachlichen Lohn mit den Zu-
schlagen fur Gemeinkosten, Sozialbeitrédge, vermdgenswirksame Leistungen
und dgl., sowie Lohn - bzw. Gehaltsnebenkosten. Zuschlage fir Nacht-, Sonn-
tags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht eingerechnet.
Der Verrechnungssatz gilt unabhangig von der Zahl der abgerechneten Stun-
den.

1h

Baufacharbeiter
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des AG ausflihren,
sonst wie Pos. 5.1.

1Th
Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft, Bauhelfer
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des AG ausflihren,
sonst wie Pos. 5.1.

1h

Verrechnungssatz, Kompressor
Gestellung (Betriebsstunden) eines Kompressors mit Bedienung und Betriebss-

toffen, sonst wie vor.
T h

Verrechnungssatz, LKW

Gestellung (Betriebsstunden) eines LKW mit Bedienung und Betriebsstoffen,

Ubertrag: ....................
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sonst wie vor.
Art = mit Kippeinrichtung. Antrieb = Allrad.
Nutzlast bis einschl. 7,5 t.
T h

5.6 Verrechnungssatz Lade- Hebegerat

Gestellung (Betriebsstunden) eines Lade- Hebegerates mit Bedienung und Be-
triebsstoffen, sonst wie vor.
Art = Luftbereift
Leistung 60 PS
T h s e

5 Titel 5 - Stundenlohnarbeiten _  ....................
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