



Index	Datum	Name	Änderungen
00			Beginn der Leistungsphase
Otto-Pankok-Schule			
Tisch 8 - Grundriss, Ansichten, Schnitte 1 : 25			
gez. NW	Datum 12.12.2022	Projektnummer MH-GOP-M22	Plannummer D_Tisch8