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Baubeschreibung

Die Rudolf-Harbig-Stral3e soll im Bereich von Haus Nr. 14 (bisheriges Ausbau-
ende) bis zum Ende/Wendekreis erneuert werden; es handelt sich um eine
Sackgasse.

Die vorhandene Fahrbahn wird abgebrochen und in Breite bzw. Lage bis ein-
schl. Frostschutz erneuert.

Die Oberflache bekommt eine neue Gestaltung in Pflasterbauweise; hierzu wird
"Via-Terra-bunt" (oder gleichwertig) im L-Verband verlegt. Die Parkflachen sind
anthrazit abgesetzt. Die Entwasserung erfolgt tber eine neue Mittelrinne. Stra-
Reneinldufe und -beleuchtung werden erneuert bzw. erganzt.

Es wird besonders auf die beengten Verhaltnisse rund um die Baumalinahme
hingewiesen; dies betrifft Befahrbarkeit, Anlieferung, Abfuhr etc.
Eine Ortsbesichtigung wird empfohlen.

Bauablauf; Verkehrsfiihrung

Die MaBnahme wird nicht in einzelne Bauabschnitte unterteilt, allerdings muss
die Erreichbarkeit aller Grundstlicke durch Anwohner, Feuerwehr und Rettungs-
dienste jederzeit gewahrleistet sein.

Die Bauzeit ist 50 AT.

Tatigkeiten Dritter im Baufeld

Westnetz: Demontage und Montage von Beleuchtungsmasten.

Baustelleneinrichtung

Flachen

Die Beschaffung von Flachen fir die Baustelleneinrichtung (Lagerflachen, Bau-
biros usw.) obliegt dem AN.

Wohnlager dirfen auf dem Gelénde der Baustelleneinrichtung nicht aufgestellt
werden. Gehwege diirfen fiir die Lagerung von Aushubmassen und Baustoffen
nicht genutzt werden.

Verkehr

Die Rettungswege missen wahrend der gesamten Bauzeit aufrechterhalten
werden. Der Baustellenverkehr hat sich der jeweiligen Verkehrssituation anzu-
passen. Dadurch bedingte Leistungsdefizite sind bei der Angebotsabgabe zu
bertcksichtigen und in die Einheitspreise mit einzurechnen.

Eingange sind fir Anlieger freizuhalten, Einfahrten zu Garagen und Hoéfen au-
Rerhalb der Arbeitszeiten.

Die Baustelle ist durch Anordnung von Lauf- und Ubergéngen jederzeit im ver-
kehrssicheren Zustand zu halten. Die Kosten hierfur sind in die Position "Vor-
und Unterhalten der Baustelleneinrichtung" einzurechnen.

Alle fur die Aufrechterhaltung des Verkehrs notwendigen MaRnahmen innerhalb
der Baustelle wie Beschilderung, Beleuchtung, Sicherung usw. sind Sache des
AN. Fir die BaumalRnahme ist rechtzeitig ein Beschilderungsplan vom AN ein-
zureichen und mit dem AG und dem Stral3enverkehrsamt abzustimmen. Diese
Leistungen sind in die Position "Verkehrssicherung einrichten, vorhalten
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und rdumen" einzurechnen.
Alle Verkehrsflachen sind stets sauber zu halten.

Baustellenrdumung
Nach Beendigung der Bauarbeiten hat der AN die Baustelle ordnungsgemafn
aufzurdumen, die nicht eingebauten Baustoffe abzufahren und die Oberflache in

einen einwandfreien Zustand wieder herzustellen. Der AG kann vor der restli-
chen Fertigstellung der BaumaRnahme anordnen, Teilflachen zu rdumen.

Bauabwicklung

Bauleitung des AN

Der AN benennt dem AG unmittelbar nach Vertragsabschluss eine geeignete
Fachkraft als verantwortliche Bauleitung sowie eine Vertretung. Der AN stellt si-
cher, dass die Bauleitung bzw. die Stellvertretung vor Ort auf der Baustelle an-
wesend ist. Die dadurch entstehenden Kosten sind durch die Vertragspreise ab-
gegolten.

Bauzeitenplanung

Der genaue Bauablauf ist vor Beginn der Malinahme mit der Bauleitung abzu-
stimmen, ein BZP ist seitens des AN zu legen. Der AN hat den Bauzeitenplan
vor Baubeginn als Datei und Ausdruck vorzulegen.

Ausfiihrungsunterlagen

Der Ausflhrung dirfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom AG zur
Ausfiihrung freigegeben und gekennzeichnet sind. Der AN hat in Bezug auf sei-
ne Leistungen grundsatzlich alle Angaben, Zeichnungen, Lieferungen und Leis-
tungen des AG und der Vorunternehmer zu untersuchen, zu prifen und inner-
halb angemessener Frist vor Beginn und Weiterflihrung seiner Arbeiten den AG
auf Bedenken schriftlich hinzuweisen.

AufmaR und Abrechnung

Die fur die Abrechnung notwendigen Feststellungen und Aufmalle sind dem
Fortgang der Bauarbeiten entsprechend gemeinsam mit der Bauleitung des AG
durchzufiihren. Aus dem Aufmal® muss die Zuordnung zu den einzelnen Titeln
auch in der Massenaufstellung eindeutig hervorgehen bzw. abrechnungsrele-
vante Angaben (Gehweg, Fahrbahn, Parkstreifen) enthalten. Eine Abstimmung
mit der Bauleitung des AG hat vor Erstellung stattzufinden. Diese Aufmalie sind
von der Bauleitung des AG sowie des AN durch Unterschriften anzuerkennen.
Das Aufmafly von Leistungen, welches bei Weiterfihrung der Arbeiten nicht
mehr einwandfrei feststellbar ist, hat der AN rechtzeitig bei der Bauleitung des
AG anzumelden. Versaumt der AN das gemeinsame Aufmal} dieser Leistun-
gen, so liegt es in der Entscheidung des AG, ein nach seiner Meinung geeigne-
tes Verfahren fur die Feststellung der fir die Abrechnung verbindlichen Malie
zu wahlen. Daraus entstehende Kosten gehen zu Lasten des AN.

Eigenuiberpriifungen

Der AN hat fiir alle gelieferten und eingebauten Baustoffe, Bauteile und Bauleis-
tungen, fir welche die Durchfiihrung von Eignungsprifungen in den technischen
Vorschriften vorgesehen ist, rechtzeitig vor der Lieferung, vor dem Einbau oder
mit der Herstellung, diese Eignungsprifungen unaufgefordert und
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unentgeltlich durchzufiihren und deren Ergebnisse dem AG rechtzeitig zur Er-
stellung der Bauleistung vorzulegen.

Vermessung und Absteckung

Die StraBenhauptachse und bei Notwendigkeit die Ausbaugrenzen werden vom
AG in der Ortlichkeit angezeigt (gemaR VOB / B § 3 Abs. 2) und miissen je nach
Baufortschritt vom AN gesichert werden.

Alle weiteren vermessungstechnischen Arbeiten (VOB / C Allg. Regelungen fur
Bauarbeiten jeder Art Abs. 4.1.3) zur Umsetzung der Bauleistung sind auftrag-
nehmerseitig zu erstellen. Die hierflr anfallenden Kosten sind in die Einheits-
preise einzurechnen, falls nicht explizit im LV ausgewiesen.

Samtliche Vermessungsarbeiten sind sorgfaltig und unter Einsatz moderner
Vermessungsinstrumente von einer qualifizierten Person durchzufiihren.

Kabel und Rohrleitungen

Der AN hat sich vor Beginn der Bauarbeiten Uber alle vorhandenen Versor-
gungsleitungen und deren genaue Lage zu unterrichten. Notfalls sind hierfir
Suchschlitze anzuordnen. Diese werden nicht gesondert vergitet. Verzégerun-
gen oder Erschwernisse, die durch Leitungen entstehen, berechtigen nicht zu ei-
ner zusatzlichen Forderung. Zeitliche Verzégerungen durch eigenverschuldete
Beschadigungen von Leitungsnetzen sind durch geeignete Mallnahmen des AN
zu kompensieren. Es obliegt dem AN, die Verlegung, Sicherung oder Stilllegung
von Leitungen mit den jeweiligen Versorgungstragern rechtzeitig abzustimmen.
Unbekannte Leitungen sind dem AG sofort zu melden. Bei Gesprachen zwi-
schen dem AN und den einzelnen Versorgungstragern ist der AG zu beteiligen,
die Inhalte sind flr den AG zu protokollieren.

Abnahme

Die Prifung und Feststellung von Teilen der Leistung durch den AG, die durch
den Fortschritt der Bauarbeiten der Prifung und Feststellung entzogen werden,
ist vom AN rechtzeitig vorher bei der Bauleitung des AG zu beantragen. Unter-
Iasst der AN die Anmeldung, so tragt er alle Kosten fir die MaRnahmen, welche
zur Durchflihrung einer nachtraglichen Priifung nétig sind.

Nach Fertigstellung der Leistung hat die "formliche" Abnahme gemaf § 12 Nr.4
VOB/B stattzufinden, ohne Riicksicht darauf, ob die Leistung bereits vom AG
benutzt wird. Eine stillschweigende oder fiktive Abnahme ist ausgeschlossen.

Ersatzbaustoffverordnung (EBV) / Entsorqungskonzept / Begleitscheine

Bodengutachten

Fur die Stralenbaumalnahme liegt ein Bodengutachten vor, das den Aus-
schreibungsunterlagen beigefligt ist.

Entsorgungskonzept + Begleitscheine

Die Entsorgung des bitumenhaltigen Aufbruchguts wurde auf Grundlage des der
Ausschreibung beigefugten Gutachten festgelegt. Vor Beginn der MalRnahme ist
durch den AN ein entsprechendes Entsorgungskonzept vorzulegen.

Erganzend zu dem vorliegenden Gutachten wird wahrend der Mallinahme eine
gutachterliche Baubegleitung durch den AG veranlasst um eine entsprechend
zeitnah erstellte Deklarationsanalytik beizubringen.
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Das Begleitscheinverfahren wird entsprechend der beigefiigten Darstellung fir
gefahrliche Abfélle angewendet (s. Tabelle 4.1). Diese sind Abfallschlissel

170301 zugeordnet. Begleitscheine werden vom AG ausgestellt.

Far Aufbruchgut mit PAK-/ bzw. Bezo[a]pyrenwerten unterhalb von 1.000 bzw.
50 mg / kg ist die Entsorgung Uber Abfallschliissel 17 03 02 vorgesehen.

Hier werden vom AG keine Begleitscheine ausgestellt.

Auszug aus LANUV-Arbeitsblatt 47, Seite 27, Tabelle 4.1 Ubersichtsmatrix

Material

Abfallschliissel AVV

PAK (EPA) im Fest-
stoff (mg/kg)

Benzo[a]pyren im
Feststoff

(mg/kg)

Phenolindex im Eluat
(ng/

Wiederverwendung als
Asphaltmisch-
gut

Wiedereinbau unge-
bunden

Wiedereinbau gebun-
den

Entsorgung Thermik

Entsorgung Deponie

Umgang/Lagerung/
Wassergefahrdung

Ausbauasphalt Einbau-
klasse A

17 03 02

kann entfallen

<104

Heif3- und Kaltmisch-
verfahren

nwg

Ausbauasphalt Einbau-
klasse B

1703 02

kann entfallen

<104

HeilB3- und Kaltmisch-
verfahren

unter dichter Deck-
schicht

awg>

teerhaltiger Straflenauf-
bruch (nicht geféhrli-
cher Abfall)

17 03 02

> 25 bis < 1.0001

kann entfallen

Kaltmischverfahren
eingeschrénkter
Einbau (Deponie)

auf Deponien3

awg

teerhaltiger Stra-
Benaufbruch
(gefahrlicher Ab-
fall)

1703 01*

kann entfallen

Kaltmischverfahren
eingeschrink-
ter
Einbau (Deponie)

auf Deponien3

awg

Es gilt die Satzung Uber die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Ab-
fallen in der Stadt Mudlheim an der Ruhr (Abfallwirtschaftssatzung) vom
16.12.2015 in der Fassung der dritten Anderungssatzung vom 26.11.2021.
Hinweise zur Ersatzbaustoffverordnung

Aufnehmen von mineralischen Abfallen nach EBV:

Bei der Aufnahme von Bodenaushub hat eine Separation des Materials zu
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erfolgen; es ist unmittelbar auf LKW zu verladen und abzufahren.

Das Abfuhrmaterial muss einer Aufbereitungsanlage zugefiihrt werden.
Die Annahmestelle hat bei Anlieferung eine Annahmekontrolle nach §3 EBV
durchzufiihren und zu dokumentieren.

Anlieferung und Einbau von RC-Material / MEB nach EBV:

Die Aufbereitungsanlage hat vor der Anlieferung und dem Einbau eine Giite-
Uberwachung nach §4 EBV durchzufiihren und die Dokumentation dem AG vor-
zulegen.

Die Lieferscheine sind in den entsprechenden Tagesberichten aufzufiihren und
im Original spatestens mit der Schlussrechnung einzureichen.

Es sind ausschlieRlich MEB der Gite BM-0, BG-0, SKG, GS-0 bzw. RC-1 einzu-
bauen; eine behordliche Anzeigepflicht entfallt somit.

Baumschutz

Die Vorschriften der RAS-LP 4, DIN 18920 und die Baumschutzsatzung der
Stadt Mdlheim an der Ruhr sind zwingend zu beachten.

Hinweise

Der Bieter hat den Auftraggeber auf Unklarheiten oder eventuell bestehende
Widerspriche in den Verdingungsunterlagen, die die Preisermittlung beeinflus-
sen konnen, sowie auf Unvollstadndigkeit der ausgeschriebenen Bauleistungen
bzw. etwaige Rechtsverstolle unverziiglich, spatestens 5 Tage vor Ablauf der
Angebotsfrist, per e-Mail aufmerksam zu machen.

Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes Uber den Zustand
der Baustelle und die Voraussetzungen zur Ausflihrung der Arbeiten ein klares
Bild zu verschaffen.

Es wird ausdrucklich auf die Bestimmung der DIN 18299 2.1.1 VOB/C hingewie-
sen, dass die Leistungen auch die Lieferung der dazu gehérigen Stoffe und
Bauteile, einschlieRlich Abladen und Lagern auf der Baustelle umfassen.

Seitens der Stadt Milheim an der Ruhr gibt es ein festgelegtes Verwaltungsver-
fahren fir Aufbriiche in 6ffentlichen Verkehrsflachen. Dies gilt hauptsachlich fir
kleinere MaRnahmen, insbesondere fiir Versorger. Der AN erklart sich bereit,
die bezlglich der Gewahrleistungsanspriiche notwendigen Tatigkeiten auszu-
fuhren. Die Abwicklung und Finanzierung erfolgt Gber den
Versorger/Veranlasser gemaf vorab festgelegter schriftlicher Regelung.

1 Baustelleneinrichtung

1.1 Baustelle einrichten

Einrichten der Baustelle mit allen dafiir notwendigen Geraten u. Anlagen.

Es ist u. a. einzurechnen:

a.: Herrichten und Unterhalten der Lagerplatze, deren Zu- u. Abfahrtswege so-
wie der Gehwege im gesamten Baustellenbereich.

b.: Herstellen u. Unterhalten der Versorgungs- u. Entsorgungsanschliisse.

c.: Das Herstellen der Beschilderung, der Absperrung und deren Beleuchtung
sowie das durch den Baufortschritt bedingte Umsetzen derselben.

d.: Die Beantragung einer Stralenverkehrsrechtlichen Anordnung geman § 45
StVO beim Ordnungsamt der Stadt Mulheim an der Ruhr, einschlielich
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1.2

1.3

Entrichtung aller Gebuhren.

Anmerkung:

Die Kosten fir das Vorhalten, das Unterhalten und den Betrieb der Gerate, Ma-
schinen und Buden sind auf die einzelnen EP umzulegen. Eine Verrechnung
Uber diese Pos. ist unstatthaft.

psch

Vor- und Unterhaltung der Baustelleneinrichtung

Vor- u. Unterhaltung der unter Pos. 1.1 beschriebenen Baustelleneinrichtung.
Die Kosten fir das Vorhalten der Maschinen und Geréate sowie deren Unterhal-
tung und Betrieb sind auf die Einheitspreise umzulegen.

Die Eingange und Einfahrten der Anlieger sind jederzeit in begeh- bzw. befahr-
barem Zustand zu halten. Eventuelle Samstagsarbeit ist einzukalkulieren.

Einzurechnen ist die Bewachung der Baustelle, auch wahrend der arbeitsfreien
Zeit, innerhalb der gesamten Bauzeit.

Wahrend der Bauzeit sind an Tagen der Miillabfuhr die Mullgefalte bzw. der zu-
gelassene Sperrmlill der Anlieger vor Eintreffen der Mullfahrzeuge an den von
ihnen benutzbaren Fahrweg zu transportieren. Die MiillgefaRe sind nach der
Entleerung unverzuglich zuriickzubringen.

Beginn und Ende der Bereitstellung werden vom Tage der Ubernahme bzw. Ri-
ckgabe an gerechnet. Auler den vollen Wochen werden die Teilzeiten nach Ta-
gen zu 1/7 des Einheitspreises vergutet.

psch

Baustelle rdumen

Wiederherstellen aller fur die Einrichtungen bendétigten Flachen, Lagerplatze u.
Anfahrtswege einschl. Entfernen und Abtransport aller unter der Pos. Nr. 1.1 be-
schriebenen Gerate Maschinen und Anlagen. Nach dem vollstandigen Abrau-
men der Baustelle ist der urspriingliche Zustand wiederherzustellen.

psch

1 Baustelleneinrichtung __ ....................

Verkehrssicherung

Verkehrssicherung einrichten, vorhalten und rdumen

Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach StVO bei
Bauarbeiten im Bereich von Verkehrsflachen unter Aufrechterhaltung des Ver-
kehrs aufbauen, standig unterhalten und betreiben, ggf. umsetzen und abbauen.
Einrichtung entsprechend Verkehrszeichenplan (siehe Vorbemerkungen).
Ausfiihrung nach vom AN erstellten und von der zustandigen Behorde geneh-
migten Verkehrszeichenplanen, einschliellich Herstellung und Fortschreibung
der Verkehrszeichenplane entsprechend dem Baufortschritt.

Einzurechnen sind u. a. Absperr- und Leitvorrichtungen, Zaune, Verkehrsschil-
der, elektrische Warnleuchten, Markierungen, Hinweistafeln usw.

Es wird wie folgt abgerechnet:

20 % der Pauschale fur erstmalige Einrichtung.
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60 % dem jeweiligen Baufortschritt entsprechend.
20 % nach der Baustellenraumung.
psch
2 Verkehrssicherung __ ...................
3 Aufbruch- und Erdarbeiten
3.1 Trennschnitt in Asphalt, bis 15 cm
Asphaltschichten gradlinig schneiden, einschl. Beseitigung des Schnei-
dschlamms. Schnitttiefe bis 15 cm. Ausfihrung mit NaRschneidegerat.
Bereich: Fahrbahn, Gehweg
T m
3.2 Bitumindse Befestigung aufnehmen
Asphaltbefestigung nach Wahl des AN aufbrechen bzw. aufnehmen, laden, ab-
fahren und einer Wiederverwertung zufiihren.
Aufbruchdicke bis 15 cm, bestehend aus:
Asphaltdecke PAK-Gehalt < 25 mg/kg.
Abfallschlissel 170302
Der beiliegende Bericht zur Untersuchung der Asphaltdecken ist zu beachten.
Bereich: Fahrbahn, Gehweg
80 M® s e
3.3 Zulage teerhaltiger Aufbruch
Zulage zu Pos. 3.2
Teerhaltiger StraRenaufbruch
PAK-Gehalt >25 mg/kg
Verwertungsklasse B (Kaltmischverfahren mit Bindemittel)
60 t s e
3.4 Sonstige Oberflichenbefestiqgung aufnehmen und abfahren
Sonstige Oberflachenbefestigung aufnehmen, laden, jew. ca. 10% sdubern und
lagern (fir Anpassungsarbeiten), nicht wieder bendétigte Steine in Eigentum des
AN Ubernehmen, abfahren und einer Wiederverwertung zufihren.
Aufbruchdicke bis 15 cm.
Pflaster aller Art.
Bereich: Fahrbahn/Gehweg, Zuwegungen zu Eingangen und Garagen
30 M2 s
3.5 Naturpflasterrinne, 2-reihiq, aufnehmen

Pflastersteinrinne aus Natursteinen, 2-reihig, einschl. Unterbau aus Beton 0.a.

Ubertrag: .......c............
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

Ubertrag: ....................
aufnehmen, laden und einer Verwertung zufiihren; z.T. unter Asphalt; b<=15
cm, I<=25 cm.

100 m L

Naturpflasterrinne, 1-reihig, aufnehmen

Pflastersteinrinne aus Natursteinen, b<=15 cm, I<=25 cm , 1-reihig, einschl. Un-
terbau aus Beton o.a. aufnehmen, laden und einer Verwertung zufiihren.

30 M e

Poller aus Naturstein abbrechen

Poller aus Naturstein, ca. 125x25x25 cm, abbrechen, laden und einer Verwer-
tung zuflhren, Aushubldcher mit verdichtungsfahigem Material auffullen.

2 St

Bodenmaterial bis Materialklasse BM-F3 I6sen, aufnehmen, laden und der
Wiederverwertung zufiihren

Bodenmaterial bis Materialklasse BM-F3 entsprechend im Bodengutachten fest-
gelegten Aufbaustarken in Maschinenarbeit und bei Erfordernis von Hand in
ebenen und geneigten Flachen aufnehmen und verladen.

Das Material ist der zugrundeliegenden Materialklasse nach §24 Ersatzbaustoff-
verordnung zu verladen und dementsprechend einer Verwertung zuzufihren.

Der beiliegende Gutachten zur Untersuchung des Untergrundes und des Fahr-
bahnaufbaus ist zu beachten.

355 m® s

Zulage >BM - 0*/BM F3: DEPV - DK |

Als Zulage zu Position 3.8

Der Aushub der Deponieklasse | nach DepV ist entsprechend zu verwerten oder
zu deponieren / entsorgen. Vor Abfuhr ist der Bauleitung die Annahmestelle mit-
zuteilen und eine entsprechende Zertifizierung dieser vorzulegen.

Position umfasst auch den Mehraufwand beim Lésen, Lagern, Laden und
Transportieren sowie fir das Separieren des Materials aus Teilflachen.

Nachweis mit Wiegekarte der Deponie.
50 t

Bodenaustausch

Nicht ausreichend tragféahiges Bodenmaterial bis BM-F3 I6sen und einer Ver-
wertung zufihren. Planum intensiv nachverdichten, RC | als Verstarkung der
Frost-/Tragschichten liefern und einbauen; d=i.M. 25 cm.
480 M2 e e

Schachtabdeckung ausbauen und entsorgen

Ubertrag: ...................
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3.12

3.13

3.14

3.15

Ubertrag: ....................

Vorhandene alte Schachtabdeckungen ausbauen und einer Wiederverwertung
zufiihren; einschl. aller notwendigen Aufbruch-, Schneide- und Verfillarbeiten
(fur Arbeitsraum).

28t

StraBenablauf einschlieBlich Aufsatz ausbauen.

Strallenablauf einschlieBlich Aufsatz vollstandig

ausbauen.

Anschlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor-

derlich abdichten.

Erdarbeiten unterhalb der Leitungsanschluesse in Boden der Klassen 3 bis 5
ausfuehren.

Einschlie3lich Ausbauen von Rohrleitungen bis Anschluf3stutzen.
StralRenablauf aus Betonfertigteilen,

Ausbautiefe ab OK Aufsatz ueber 1,25 bis 3,00 m.

Strallenablauf liegt in befestigter Flaeche. Aufbruch-

und Erdarbeiten ausfuehren.

Durch den Abbruch entstandene Gruben bis OK-Erdplanum mit geeignetem Bo-
den verfuellen und verdichten. Boden liefert AN.

Aufsatze 50/50 cm oder 50/30 cm.

Ausgebaute Stoffe und Aushub in Eigentum des AN uebernehmen und von der
Baustelle entfernen.

4 St

StraBenablaufleitungen verschlieRen

StralRenablaufleitungen verschlieRen mittels Frasrobotertechnik o.glw.

Kanal reinigen, Verschlieflen der Einlauféffnungen mit Quick-Lock-Schollen o.
glw., alte Anschlussleitungen verddammen.; einschl. Bereitstellung und Raumung
aller notwendigen Gerate und Materialien sowie entfernen von Abbruchgut und
Uberschiissigen Stoffen.

4 St

Baugrube fiir StraBenablaufe ausheben

Baugrubentiefe bis 1,00 m (ab Planum).

Baugrubenabmessung: 1,50 x 1,50 m

Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach Verlegen der Leitung in
Graben oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten. Fehlenden Verfull-
boden liefern, einbauen und verdichten.

Zum Verfullen nicht verwendeten Aushub in Eigentum des AN Ubernehmen und
von der Baustelle entfernen.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Bodenmaterial der Materialklasse bis zu BM-F3.

16 m*

Boden fiir Leitungsgraben profilgerecht ausheben.

StralRenaufbruch wird gesondert vergutet.
Bodenklassen 3 bis 5 nach DIN 18300.
Grabentiefe 0,80 bis 3,50 m (ab Planum).
Breite der Grabensohle Uber 0,6 bis 1,20 m.
Grabenbreiten nach DIN EN 1610.

Ubertrag: ....................




13.11.2025
Rudolf-Harbig-Stralle

Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 10 von 22

Erneuerung Hs. Nr. 14 - Ende

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

3.16

3.17

3.18

Ubertrag: ....................

Verbau entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen, vorhalten und von der
Baustelle entfernen.

Aushub, soweit zum Verfillen geeignet, zur Wiederver-
wendung seitlich lagern, nach Verlegen der Leitung in
Graben oberhalb der Leitungszone einbauen und
verdichten. Fehlenden Verfiillboden einbauen und
verdichten wird gesondert vergutet.

Zum Verflllen nicht verwendeten Aushub in Eigentum des
AN Ubernehmen, von der Baustelle entfernen und einer
Wiederverwertung zufihren.

Aushub ab Erdplanum, auf3erhalb des Bereichs der
flachigen Erdbauarbeiten ab Oberkante vorhandener
Stralle.

Fir Sammelleitung und Anschlussleitungen der neuen Senken.
Bodenmaterial der Materialklasse bis zu BM-F3.

65 m*

Boden fiir Kabelschutzrohre ausheben

Boden der Bk 3-5 ausheben.

Grabentiefe bis 0,30 m unter OK Erdplanum.

Breite der Grabensohle <=60 cm fiur 2-zligigen Rohrstrang. Aushub zur Wieder-
verwendung seitlich lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.

Verdrangter oder zum Verflllen nicht verwendeten Aushub in Eigentum des AN
Ubernehmen und einer Wiederverwertung zufihren. Abgerechnet wird nach Ab-
tragsprofilen.

Bodenmaterial der Materialklasse bis zu BM-F3.

12 m

Rohrleitung sichern

Rohrleitungen aller Art und Aussendurchmesser, nach statischen und konstruk-
tiven Erfordernissen durch Halte-, Stitz-, Auflager- und/oder Aufhangekonstruk-
tionen sichern. Tiefe der Leitungsachse bis max. 1,00 m unter Gelénde.

Rohrleitung in Betrieb befindliche Gas- oder Wasserleitung.

5m
Kabel sichern
Kabel aller Art mit und ohne Schutzrohr nach statischen und konstruktiven Er-
fordernissen durch Halte-, Stiutz-, Auflager- und/oder Aufhdngekonstruktionen
sichern. Tiefe der Leitungsachse bis max. 1,00 m unter Gelande.

Kabel in Betrieb.

5m

3 Aufbruch- und Erdarbeiten

Tragschichtarbeiten
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4.1 Erdplanum herstellen
Erdplanum profilgerecht herstellen und verdichten. Das Regulieren des im Zuge
der Erdarbeiten hergestellten Grobplanums ist einzurechnen. Zuldssige Abwei-
chung des Planums von der Sollhdhe: +/- 2 cm. Verdichtung des Planums auf
103 % Proctordichte. EV 2 a. d. Planum entsprechend der RStO in aktuell gulti-
ger Fassung.
750 M2 s e
4.2 Frostschutzschicht, Mischverkehrsflache, 23 cm, RC |, Bk 0,3
Schotter liefern, profilgerecht einbauen und verdichten.
Einbaudicke i.M. 23 cm, Einbaugewicht 437 kg/m? (Berechnungsgewicht
1,9 to/m?3). Toleranz fir Sollhéhe +2,0/-2,0 cm.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache min. 100 MN/m?2. Verdichtungsgrad
DPr min. 103 v.H.
Material = Recyclingmaterial 0/45 (RC | nach EBV).
Der Nachweis ist vom AN vor Einbau des Materials zu erbringen.
Bereich: Mischverkehrsflache
Bei der Abrechnung mussen die von der Bauleitung des AG abgezeichneten Or-
ginalwiegekarten vorliegen. Duplikate werden nicht anerkannt.
175 M3 s e
4.3 Schottertragschicht, Mischverkehrsflache, 15 cm, Hartgestein, Bk 0,3
Schottertragschicht gemal TL Gestein-StB liefern und nach ZTV SoB-StB ein-
bauen.
Einbaudicke i.M. 15 cm, Einbaugewicht 345 kg/m? (Berechnungsgewicht 2,3
to/m?3). Toleranz fur Sollhéhe +2,0/-2,0 cm.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache min. 120 MN/m?2. Verdichtungsgrad
DPr min. 103 v.H.
Material: Hartgestein mit einem Hartegrad >5 (z.B. Granit, Basalt, Diabas,
Gneis) der Kérnung 0/32 - 0/45.
Der Nachweis ist vom AN vor Einbau des Materials zu erbringen.
Bereich: Mischverkehrsflache
Bei der Abrechnung missen die von der Bauleitung des AG abgezeichneten
Originalwiegekarten vorliegen. Duplikate werden nicht anerkannt.
115 M3t e
4 Tragschichtarbeiten ___ ....................
5 Entwéasserung
51 Schachtabdeckung (GGG) Klasse D/EN 124, eckiq
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VollgufRabdeckung Klasse D/EN 124, lichter Durchmesser

800 mm, Deckel aus GGG 50 ISO 1083 500-7, mit
Beschichtung auf Wasserbasis. Deckel mit Luftung mit
intergriert dampfender Einlage, mit geriffelter,

rutschsicherer Oberflache und Scharnier, Rahmen aus GGG
mit Beton, Rahmenhdéhe ca. 160 mm, Rahmen eckig, Rahmen
aulden glatt zum Anpflastern. Rahmen mit
Schmutzfangertaschen und Verschlussvorrichtungen.

Liefern und fachgerecht versetzen.

2 St

52 StraBenablauf liefern und einbauen 50x50

Strallenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 fur 500/500 Aufsatz einbau-
en. Fugen mit Mortel MG Ill nach DIN 1053 dicht flllen. Fullung glattstreichen.

Boden Form 2a und Muffenteil Form 3a (Abgang horizontal) und eingebautem
Steckmuffendichtelement,

Schaft 5b (300 mm hoch),

Zwei Zwischenteile Form 6a (300 mm hoch),

Auflagering Form 10a (fir quadratische Aufsatze),

Auflager aus Beton C 20/25, 20 cm dick, herstellen.

7T St

53 Aufsatz 50/50, Klasse D 400

Aufsatz fur StralRenablauf 500x500 nach DIN EN 124/DIN 1229 liefern und auf-
setzen. Aufsatz mit fest verbundenem Scharnier und dampfender Einlage.

Klasse D 400, 500 x 500 mm, Senkentyp 2

Muldenform passend zu Rinnensystemstein gemass Position 6.5
Schlitzweite 35 mm,

Rahmen und Rost aus Gusseisen

Den Aufsatzrahmen zunachst provisorisch auflegen und entsprechend des Bau-
ablaufs Zug um Zug bis auf die planmaRige Hohe setzen. Die Fuge druckfest
und vollflachig mit Mértel der Gruppe MG 1l nach DIN 1053 flllen.

7T St

Ubertrag: ...................
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Ubertrag: ....................
54 Anschlussleitung DN 150 herstellen einschl. Anbindung

Anschlussleitung fur StralRenablaufe, zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung,
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen.

Einschlie3lich sdmtlicher Form-, Pass- und Gelenkstlcke.

Rohr-DN 150. KG-Rohr KG2000EM - DN 150 - aus Polyprpylen, mineralver-
starkt, nach DIN EN 1852-1, mit einseitiger Steckmuffe, griin; einschl. schnei-
den.

Auflager und Uberdeckung nach DIN EN 1610 aus Sand oder

Kiessand herstellen.

Die Verlegevorschriften sowie die Richtlinien des

Herstellers sind zu beachten und einzuhalten.

30 m

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
55 Sammelleitung DN 250 herstellen einschl. Anbindung

Sammelleitung fur Stralenabldufe, zum Schacht nach statischen und konstruk-
tiven Erfordernissen herstellen.

Einschlief3lich sdmtlicher Form-, Pass- und Gelenksticke.

Rohr-DN 250. KG-Rohr KG2000EM - DN 250 - aus Polyprpylen, mineralver-
starkt, nach DIN EN 1852-1, mit einseitiger Steckmuffe, griin; einschl. schnei-
den.

Auflager und Uberdeckung nach DIN EN 1610 aus Sand oder

Kiessand herstellen.

Die Verlegevorschriften sowie die Richtlinien des

Herstellers sind zu beachten und einzuhalten.

22 M e e

5.6 Neuen Anschluss an Betonschacht herstellen

Anbohren von Schachtbauwerken aus Beton fiir den Anschluss von Anschluss-
leitungen bis DN 250.

Die durch die Kernbohrung freigelegte Stahleinlage ist fachgerecht durch geeig-
nete MaRnahmen vor Korrosion zu schutzen.

Leitung fachgerecht einbinden, abdichten. Leitung soll nicht den Schacht ragen.
Das Bohrgerat darf nicht mittels Dubeltechnik am Rohr befestigt werden.
Inklusive der Entsorgung des herausgetrennten Stiicks.

Achtung: Der Anschluss an den Schacht darf nicht am Ubergang (Dichtung) von
zwei Schachtringen hergestellt werden. Weiterhin ist darauf zu achten, dass der

Anschluss nicht zwischen den Steigbugeln liegt.

2 St

5 Entwasserung __ ................

6 Pflaster- und Bordsteinarbeiten

6.1 Betonbordsteine liefern und verlegen (H 12/15/30)

Betonbordsteine gemal EN 1340 liefern und wie folgt verlegen:

Der Betonstuhl aus C 20/25 fir die Bordsteine, bestehend aus einer 20 cm di-
cken Sohle und einer mindestens 10 cm breiten Rickenstultze, héhen- und
fluchtgerecht, einschlielich der Kurven (ggf. Bordsteine der Lange 0,50 cm)
und etwaiger Absenkungen, inklusive aller erforderlichen Erdarbeiten, herstel-
len. Auf den frischen Beton sind die Bordsteine zu versetzen.

Alle 10 m sind zwischen den Bordsteinen, Fundament und Rickenstlitze Deh-
nungsfugen von 12 mm Breite vorzusehen, die mit einer bit. Fertigfuge zu
schlielen sind. Die Ubrigen Fugen sind mit einer Breite von 5 mm vorzusehen.
Fugen Gber 5 mm Breite wie z. B. in Kurven (Keilfugen) sind mit Zementmortel
1:3 sauber und voll auszufugen. Bordsteine gem. EN 1340 aus wetterbestandi-
gem Hartgestein

Farbe: Perlton, Quarz hell gewaschen
Verlegung: Hochbord
GroRe: H 12/15/30 mit 15er Anlauf
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6.2

6.3

6.4

6.5

Lange: 100 oder 50 cm
Auftritt: 8-12cm

50m

Betonbordsteine verlegen (TB 10/30)

Betonrandsteine gemaf DIN EN 1340 wie folgt verlegen: Der Betonstuhl aus C
20/25 fur die Bordsteine, bestehend aus einer 20 cm dicken Sohle und einer
mindestens 10 cm breiten Rickenstitze, hdhen- und fluchtgerecht einschliel3-
lich der Kurven herstellen. EinschlieRlich aller erforderlichen Erdarbeiten.

Auf den frischen Beton sind die Betonrandsteine zu versetzen. Herstellung zur
Eingrenzung Pflasterflache. Randsteine gem. DIN 483 aus wetterbestandigem
Hartgestein und quarzhaltigem Natursand als Zuschlagstoff. Quarz, hell, gewa-
schen.

Grole: TB 10/30 (100/50) nach DIN EN 1340, Auftritt 5 cm, in
Ein-/Uberfahrten 0-1 cm.

Bereich: Mischverkehrsflache

3a0m

Ubergangsbordsteine links/rechts liefern u. verlegen

Hochbord oder Rundbord Ubergangsstein

Verlegung: Ubergangsstein mit der Baulange 1 m

Grole: H12/15/30 oder H12/15/25 auf (R15/22) R2 oder R5 oder R9
Anlauf: 10 cm oder 12 cm oder 15 cm auf 0 cm

Uberstand: 0/3/6 cm

Ausfuhrung: Links oder Rechts

Bordsteinschnitt

Bordsteine aller Art nach ortlicher Notwendigkeit schneiden.
10 St

Muldenrinne, 3-zeilig, 16,5x50x15/13, rot

3-zeilige Muldenrinne entsprechend DIN EN 1338 nach den Richtlinien flr die
Herstellung und Verwendung von Betonpflastersteinen im Strallenbau liefern
und verlegen. EinschlieBlich Herstellung des Unterbetons aus C 20/25 (nach
DIN 1164) fertigen Beton entsprechend der Sohlenhéhe des Betonsteinfunda-
mentes. Steine in den frischen Unterbeton oder nachtraglich in ein Zementmor-
telbett MV 1:3 versetzen. Fugen mit Zementmortel MV 1:3 einschldammen und
Pflasteroberflachen anschlielRend saubern. Die erforderlichen Erdarbeiten und
Schnitte sind in den EP einzurechnen. Herstellung in Geraden und Kurven.

Bereich: Mischverkehrsflache - Entwasserungsrinne, rot
Format: 16,5x50x15/13 cm

8 m

Ubertrag: .......c............
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Ubertrag: ....................
6.6 Betonsteinpflasterdecke "Via Terra bunt"

Betonsteinpflaster "Via Terra bunt" ohne Fase, nach DIN EN 1338 und

TL Pflaster-StB 2006 fur Pflasterdecken, Rutsch-/Gleitwiderstand SRT>65, lie-
fern und verlegen.

Format: 225 x 150 x 80 mm (in Rand-/Anschlussbereichen 150 x 150 x 80 mm).
Ausfiihrung: Zweischichtig aus Kern- und Vorsatzbeton, durchgefarbt.

Farbe: Bunt

Lieferant: Heinrich Niemeier GmbH & Co.. KG, Gelsenkirchen

oder gleichwertig

Schnitte werden besonders vergltet.

Das Pflaster ist mit u.g. Fugenmaterial vollkommen einzufegen bzw. unter Was-
serzugabe einzuschlammen. Dies ist kontinuierlich mit dem Fortschreiten des
Verlegens beizubehalten.

Bereich: Mischverkehrsflache
Verlegeart: L-Verband

Bettungsmaterial: Mineralstoffgemisch 0/8 mm, 4 cm Dicke
Fugenmaterial: Mineralstoffgemisch 0/4 mm

Das Pflaster ist in einem Zeitraum von 3 Monaten nach der Abnahme nachzufu-
gen. Das Nachsanden ist dem AG schriftlich anzuzeigen.

650 M2 e e
6.7 Betonsteinpflasterdecke "Via Terra anthrazit"
wie Pos. 6.6
jedoch
Farbe: Anthrazit; gefast
Bereich: Park-/Stellflachen
45 M2 e e
6.8 Einbauteile in Pflasterfliche anpassen, bis +/- 15 cm Héhe

Einbauteile (Hydranten-, Schieberkappen und dergleichen) freilegen und in
Pflasterflache auf neue Hoéhe bis +/- 15 cm setzen incl. der Herstellung einer
Auflagerplatte in Beton C 20/25.

Schiebergestange falls nétig kiirzen. Freigelegten Bereich mit Material der an-
grenzenden Flache verfillen und verdichten.

Das Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN Uber und ist einer Wiederverwer-
tung zuzufahren.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
12 St s e

6.9 Umpflasterungssatz fiir Schieberkappen

Umpflasterungssatz aus Betonpflasterfertigteilen fir Schieberkappen mit h = 80
mm liefern und gemaf Herstellerangaben einbauen.

Farbe: rot,anthrazit; passend zu "Via Terra (0. glw.)"
Art: fur Kappen mit 150 - 220 mm Durchmesser
Ausfihrung:  vierteilig oder mit Scheinfugen
Bereich: Mischverkehrsflache, Park./Stellflachen Fahrbahn.
12 St e
6.10 Pflasterschnitt, 8 cm

Pflastersteine auf Passmal} trennen und zugearbeitete Steine an Kanten und
Einfassungen bzw. an Aussparungen und Einbauten verlegen. Steine mit Nass-
schneidegerat schneiden.

Art: Betonsteinpflaster aller Art, d=8 cm

50 M s e

6 Pflaster- und Bordsteinarbeiten _  ...................

7 Kabelgriaben und Kabelschutzrohre

71 Kabelschutzrohr DN 110 2-er Rohrpaket

Kabelschutzrohr einschliellich fester Rohrverbindungen liefern und einbauen.
Rohréffnungen dicht verschlief3en.

Material = PVC hart-Rohr 110 x 3,2 DIN 8062.
Pal- und Formstlicke sind einzurechnen.
Kies-Sandummantelung 10 cm dick.

Verlegeart: 2-zUgig, einschl.
Bereich: Mischverkehrsflache
70 M e e
7.2 Kabeltrassenband verlegen

Kabeltrassenband, nach Angaben des AG beschriftet, aus verrottungsbestandi-
gem Material einbauen. Das Trassenband ist oberhalb der Leitungszone des
Kabelgrabens zu verlegen.

Abgerechnet wird nach der Lange des Kabelgrabens.

70 M e e

7 Kabelgraben und Kabelschutzrohre __ ...................

8 Beschilderungq




13.11.2025 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 18 von 22

Rudolf-Harbig-Stralle Erneuerung Hs. Nr. 14 - Ende
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
8.1 Vorhandene Beschilderung abbauen

Vorhandene Beschilderung abbauen, seitlich lagern und wieder anbringen.

3 St

8.2 Schildermast ausbauen

Bestehenden Pfosten einschl. Fundamente und Bodenhilse aufnehmen, abfah-
ren und einer Wiederverwertung zufuhren.

1 St

8.3 Bodenhiilse und Rohrpfosten einbauen

Bodenhilse mit Anker und Rohrpfosten mit D=60 mm vom liefern, abladen und
in ein Betonfundament aus C 20/25 mit D=30 cm und h=40 cm, mind. 12 cm
unter neuer GOK, gem. Planung einbauen; einschl. Erdarbeiten.

1.8t

8 Beschilderung __ ....................

9 Begriinung

9.1 Strauch- und Buschwerk entfernen

Busch- und Strauchwerk im Bereich des Wendehammers auf einer Breite von
1-3 m entfernen und einer Wiederverwertung zufihren.

45 M2 s e
9.2 Bodenaushub
Bodenaushub einsch. Wurzelwerk bis zu einer Tiefe von ca. 30 cm, laden, ab-
fahren und einer Wiederverwertung zufiihren.

Bodenmaterial bis BM-F3.

15 M3 s

9.3 Boden liefern und einbauen

Vegetationsfahigen Boden BK 3-5 zum Verflllen der neuen Grinflachen im Be-
reich des Wendehammers liefern und einbauen, d=30 cm, einsaen.

15 M3 s e

9 Begriinung __ ................

10 Sonstige Arbeiten

10.1 Provisorische Grundstiickszufahrten herstellen

Provisorische Grundstickszufahrten, aus Tragschichtmaterial, herstellen.
Das Tragschichtmaterial wird mit der Position Frostschutzmaterial liefern und
einbauen vergutet. Vor Verlegung der Pflasterung ist das verwendete
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Tragschichtmaterial zu entfernen und an anderer Stelle wieder einzubauen.
20 M? e e

10.2 Ein- und Zufahrten anpassen

Ein- und Zufahrten entsprechend der neuen Héhenlage bei Bedarf anpassen;
bis zu 2-3 Reihen Pflaster, Gehwegplatten 0.8. auf Grundstlcksflache aufneh-
men, Untergrund anpassen bzw. regulieren und wieder einbauen.

30 M e

10 Sonstige Arbeiten ___ ....................

11 Stundenlohnarbeiten

111 Verrechnungssatz Arbeitskraft (Baufacharbeiter)

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des AG ausfuihren. An-
geboten wird fur die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der samtliche
Aufwendungen enthalt, insbesondere den tatsachlichen Lohn mit den Zuschla-
gen fur Gemeinkosten, Sozialkassenbeitrage, vermodgenswirksame Leistungen
u. dergleichen, sowie Lohn- o. Gehaltsnebenkosten. Zuschlage fir Nacht-,
Sonntags- u. Feiertagsarbeit sowie Uberstunden sind jedoch nicht einzurech-
nen. Der Verrechnungssatz gilt unabhangig von der Anzahl der abgerechneten
Stunden.

5h

11.2 Gestellung Kompressor

Gestellung (Betriebsstunden) eines Kompressors mit Bedienung und Betriebss-
toffen. Einschlie8lich eines Hammer (mit Bedienung, Schlauch u. Werkzeug)

5h

11.3 Gestellung LKW

Gestellung (Betriebsstunden) eines Lkw mit Bedienung und Betriebsstoffen.

Art = mit Kippeinrichtung
Nutzlast = bis einschl. 15t

5h

1.4 Gestellung Ladegerit

Gestellung (Betriebsstunden) eines Ladegerates mit Bedienung und Betriebss-
toffen.

Art = Luftbereift
Leistung = mindestens 40 PS

5h

11.5 Gestellung Bagger

Gestellung (Betriebsstunden) eines Ladegerates mit Bedienung und

Ubertrag: ...................
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Ubertrag: ....................

Betriebsstoffen.

Loffelinhalt = mindestens 1,00 m3

5h
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