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Referenzblatt 01  
 
Tätigkeit:  
Dokumentation, Ausbau und Lagerung von denkmalgeschützten Plattenbelag 

Der Bodenbelag des Arkadenganges setzt sich aus einem Potpourri verschiedenster Natursteine zusammen. 
Diese sind in einer wiederkehrenden Musterfolge mit ausgefüllten Kassettierungen ausgeführt. 
Eine Schürfung hat ergeben, dass die Natursteine mit einer Stärke von ca. 30 mm auf einem Mörteldickbett 
verlegt wurden. Der Bodenbelag ist massiv geschädigt. 
Der Bodenbelag muss vollumfänglich dokumentiert werden. Alle Steine werden in ihrer Lage sowie ihrem 
Zustand fotographisch erfasst. Es erfolgt eine behutsame Aufnahme des Bodenbelags. Alle intakten Steine 
werden palettiert und seitlich für den Wiedereinbau eingelagert. 

 
Themenschwerpunkt: Dokumentation, Ausbau und Lagerung von denkmalgeschützten 

Plattenbelägen 
 

Ausgeführte Arbeit: 
(stichpunktartig auflisten) 

      
_____________________________________________________ 
      
______________________________________________________ 
      
______________________________________________________ 
      
______________________________________________________ 
 
Größe der ausgebauten Bodenbelagsfläche (mind. 20 
qm):     _______ m2 
 

Auftragsvolumen (€ / Brutto): 
Mind. 20.000 € 
 

      

Objektname: 
 

      
      
 

Denkmalschutz:  Ja 
 

 Nein 
 

Anschrift Bauherr: 
 

      
      
      
 

Anschrift Kontakt für die 
Referenzabfrage: 
 

      
      
      
 

Ausführungszeitraum: 
 

 
 

 
Es wird empfohlen, den Referenzblättern Bilder der Ausführung zur besseren Bewertung beizufügen! 
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Referenzblatt 02 
 
Tätigkeit:  
Betonierarbeiten in und an historischen Konstruktionen. 
 
Im Bereich unter dem Arkadengang sind umfassende Betonierarbeiten notwendig. In allen Bereichen ist ein 
behutsames Arbeiten in Segmenten erforderlich. 
 
Themenschwerpunkt: Betonierarbeiten in und an historischer Konstruktion: 

Bestandsschonender Rückbau von Mauerwerk, auch mittels 
Handschachtung; 
Einbau und Lieferung von Stahlträgern als Unterzüge; 
Anlegen von unterfangenden Mauerwerkstaschen als Auflager; 
Betonierarbeiten in einem Gebäude. 
 

Ausgeführte Arbeit: 
(stichpunktartig auflisten) 

      
_____________________________________________________ 
      
______________________________________________________ 
      
______________________________________________________ 
      
______________________________________________________ 
 
Betonierte Deckenfläche (mind. 50 qm):     _______ m2 
 

Auftragsvolumen (€ / Brutto): 
Mind. 60.000 € 
 

      

Objektname: 
 

      
      
 

Denkmalschutz:  Ja 
 

 Nein 
 

Anschrift Bauherr: 
 

      
      
      
 

Anschrift Kontakt für die 
Referenzabfrage: 
 

      
      
      
 

Ausführungszeitraum: 
 

 
 

 
Es wird empfohlen, den Referenzblättern Bilder der Ausführung zur besseren Bewertung beizufügen! 
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Referenzblatt 03 
 
Tätigkeit:  
Mauerwerksanierung in einem historischen Gebäude. 
 
Das Bestandsmauerwerk (vorrangig Backstein) muss innenseitig umfassend saniert werden. Neben dem Tausch 
von Einzelsteinen sind auch größere Flächenverbände zu erneuern. Bei allen Arbeiten ist auf 
substanzschonende Arbeitsweisen zu achten, alle defekten Steine müssen im Verlauf der Verzahnung 
ausgestemmt und mit Backsteinen und Kalkmörtel (kein Zement) kraftschlüssig vermauert werden. 
 
Themenschwerpunkt: Mauerwerksanierung, Maurerarbeiten, Kalkmörtel 

 
Ausgeführte Arbeit: 
(stichpunktartig auflisten) 

      
_____________________________________________________ 
      
______________________________________________________ 
      
______________________________________________________ 
      
______________________________________________________ 
 
Sanierte Mauerwerksfläche (mind. 50 qm):     _____________ m2 
 

Auftragsvolumen (€ / Brutto): 
Mind. 50.000 € 
 

      

Objektname: 
 

      
      
 

Denkmalschutz:  Ja 
 

 Nein 
 

Anschrift Bauherr: 
 

      
      
      
 

Anschrift Kontakt für die 
Referenzabfrage: 
 

      
      
      
 

Ausführungszeitraum: 
 

 
 

 
Es wird empfohlen, den Referenzblättern Bilder der Ausführung zur besseren Bewertung beizufügen! 
 
 
 
 


