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Objektbeschreibung

Die Stadt Mülheim an der Ruhr beabsichtigt, am Standort des

Heißener Bades an der Yorckstraße 2 einen Ersatzneubau für

das dort befindliche und abgängige Bad zu errichten. Die

Einstellung des Betriebes und der Rückbau der Anlage erfolgt

erst nach Fertigstellung des Neubaus.

Das auf dem stadteigenen Grundstück an der Yorckstraße im

Stadtteil Heißen soll das neue Hallenbad neben dem abgängigen

Bestandsbad aus den 1970er Jahren als kompakter Baukörper

gebaut werden. Die Anordnung richtet sich sowohl nach der

bestehenden benachbarten Bebauung, einer optimalen Funktion

sowie der Ausrichtung entsprechend der Besonnung. Auch ist

ein wirtschaftlicher Zuschnitt des verbleibenden restlichen

Grundstücks zu berücksichtigen. Das für den Neubau

vorgesehene Gelände liegt im östlichen Teil der Stadt Mülheim

an der Ruhr in der Umgebung von einer Wohnbebauung mit

angrenzenden Gewerbegebiet. Im Norden, Westen und Süden

grenzt das Grundstück an viel befahrene Straßen u.a. die A 40

und die B 1. Nach Süden und Westen hin steigt das mit

Baumbestand versehene Grundstück stark an. Durch die

Anordnung des neuen Baukörpers im östlichen Bereich des

Grundstücks wird eine Abschirmung zur bestehenden

Wohnbebauung erreicht und gleichzeitig eine möglichst große

Freifläche mit Südwest-Ausrichtung ermöglicht.

Der städtebauliche Grundansatz sieht eine eher geschlossene,

massive Fassadengestaltung zur nördlich und östlich gelegenen

Nachbarbebauung und geöffnete transparente Fassaden nach

Süden und Westen zu den Freiflächen hin vor. Das Gebäude ist

in verschiedenen Gebäudehöhenniveaus gestaffelt und wirkt

durch den flachen Riegel und Dachscheiben zur Straßenseite

recht maßstäblich. Das auskragende geschwungene Dach steigt

nach
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Süden hin an und fügt sich somit in die vorhandene Topographie

des Grundstücks ein. Die Formensprache des Daches findet sich

an der Eingangsfassade wieder und leitet den Besucher in das

Bad und verleiht dem Gebäudeeingang eine entsprechende

Akzentuierung.

Die Oberkante des Eingangsniveaus (Baunull) liegt bei 103,5 ü

NHN und in etwa auf dem Straßenniveau. Der Vorplatz schließt

an das öffentliche Wege- und Straßennetz den ÖPNV

(Bushaltestelle) und den neu zu schaffenden Parkplatz mit 51

Stellplätzen an. Das Bad verfügt somit über eine gute

verkehrstechnische Anbindung. Direkt am neu geplanten Vorplatz

wird eine Fläche für 50 Fahrräder vorgesehen. Die Zufahrt zum

Betriebshof erfolgt auf der östlichen Seite über die Yorckstraße.

Es ist beabsichtigt, das bestehende Hallenbad weitgehend

während der kompletten Bauzeit geöffnet zu lassen und erst

nach Fertigstellung und Inbetriebnahme des Ersatzbaues zu

schließen und abzubrechen.

Das Funktionskonzept sieht die Abwicklung der nutzerrelevanten

Funktionen auf einer Ebene vor.

Das Lehrschwimmbecken ist räumlich vom Schwimmerbereich

durch eine Glaswand mit einer Türanlage abgetrennt. Die beiden

Hallenteile können miteinander gekoppelt oder das

Schwimmerbecken, z. B. für den Schulsport, separiert werden.

So ist eine flexible Nutzung möglich. Das Lehrschwimmbecken

(12,5 x 12,5 m) verfügt über einen Hubboden (0-1.80m Tiefe) und

eine Wassergewöhnungstreppe. Die Beckenumgangsflächen

bieten ausreichend Platz für Aufenthaltsbereiche für

Begleitpersonen. Direkt angrenzend befindet sich der

Kinderspielbereich mit drei Wasserbecken mit einer Wassertiefe

von 0,20 bis 0,30  m. Hinter einer als Gestaltungselement

geplanten Sitzbank (2,50 m hohe Rückwand) befinden sich

Abstellmöglichkeiten für Trainingsgeräte, wie z. B. Aquabikes

und ein Wickelbereich. Die in dem Bereich angeordneten

Sanitäts- und Putzmittelräume dienen gleichzeitig als

betriebsinterne Verbindung zwischen Badehalle und Foyer bzw.

Umkleide.

Der Schwimmerbereich besteht aus einem 25

m-Schwimmerbecken mit sechs Bahnen (25,0 x 15,0 m, 1,80 m

- 3,8 m Tiefe) mit einer Startblockanlage sowie einer 3

m-Plattform und einem 1 m-Sprungbrett. Die Anforderungen an

eine Wettkampfkategorie wurden seitens des Bauherrn nicht

gewünscht. Die vorliegende Planung entspricht allerdings

weitgehend der Wettkampfkategorie "D".

Die neuen Beckenkörper werden, bis auf den Kinderspielbereich,

aus Edelstahl errichtet. Im Schwimmerbecken und
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Lehrschwimmbecken werden sie zum Teil als tragende

Konstruktion und zum Teil als schlaffe Auskleidung gegen

Stahlbetonwände (ab 2,0 m Wassertiefe) mit einem Beckenkopf

aus Edelstahl ausgeführt. Die Bodenplatten der Becken werden

aus Stahlbeton hergestellt.

Die Außenwände werden weitgehend aus Stahlbeton und

Mauerwerk errichtet. Nach Süden und Westen sind

Pfosten-Riegel-Fassaden mit außenliegendem Wärmeschutz

(auskragende Dachfläche) geplant.

Die Dachfläche des Umkleidetraktes wird als Betondach

ausgeführt. Die Badehalle bekommt ein Holztragwerk, welches

für die Aufnahme einer PV-Anlage sowie eines Gründaches

entsprechend dimensioniert ist.

Die Badewassertechnik ist im Untergeschoss angeordnet. Die

Lüftung befindet sich an zentraler Stelle im Obergeschoss. Der

Chlorgasraum wird gemäß den aktuell geltenden Normen mit

einem außenliegenden Zugang geplant.

Die Erschließung der Außenanlagen erfolgt grundsätzlich

barrierefrei. Die Beckenumgänge werden von den Pflasterflächen

und Liegewiesen über eine rollstuhlgerechte Duschmulde

erschlossen. Weiter kommt es zu vereinzelten Baumfällungen

sowie zur Neuanpflanzung von Bäumen. Entlang der Becken

werden Beete mit einer pflegereduzierten, artenreichen Pflanzung

aus Blütenstauden und Gräsern realisiert.

Baustellenbeschreibung

Der Ersatzbau des Hallenbades befindet sich auf dem

Flurstück 824 Flur 1 der Gemarkung Heißen. Die

verkehrstechnische Anbindung erfolgt von Osten über die

Yorck-Straße.

Es dürfen keine schwebenden Lasten außerhalb der

abgegrenzten Baustellenfläche bewegt werden.

Das Gelände ist von Süden nach Norden hin abfällig. Es besitzt

einen Höhenversprung im Gelände von 5,0 m.

Auf der Fläche sind aktuell bauliche Anlagen (Umkleide- und

Sanitärgebäude, Kinderbecken etc.) vorhanden. Das Gelände ist

mit schützenwertem Baumbestand versehen. Im Zuge der

Baumaßnahme wird das Gelände zum Teil neu gestaltet. Für die

Baustelleneinrichtung stehen Teile des Grundstücks zur

Verfügung. Die betreffenden Bereiche sind mit der

Objektüberwachung abzustimmen. Ein

Baustelleneinrichtungsplan ist der Ausschreibung beigefügt.

Einrichten und Räumen der Baustelle einschl. An- und Abfahrt
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und Vorhalten aller benötigten Geräte, Ausrüstungen,

Werkzeuge, Maschinen, Gerüste, Container und Einrichtungen

für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten

Leistungen im notwendigen Umfang zur Erfüllung der

vorgegebenen Fertigstellungsfristen, soweit nicht gesondert

ausgeschrieben. Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands

aller benutzten Flächen.

Dieses beinhaltet auch sämtliche Transporte (innerhalb und

außerhalb des Gebäudes) der erforderlichen Hilfsmittel und

Geräte sowie deren Feinreinigung.

Räumlichkeiten können dem AN nicht zur Verfügung gestellt

werden.

Anfallende Materialien, wie Bauschutt und sonstige Abfälle aus

dem Bereich des AN, sind sortenrein in Containern zu sammeln,

direkt abzufahren und zu entsorgen. Dabei sind der Abfallkatalog

und die Durchführung des Abfallsatzung des jeweiligen

Landkreises/Stadt zu beachten. Die Baustelle ist täglich zu

säubern.

Jede Firma ist für die Entsorgung des selber verursachten

Bauschuttes inkl. Deponiegebühren zuständig.

Sollte trotz Aufforderung durch die Bauleitung der Bauschutt

nicht beseitigt werden, wird dieser 3 Tage nach Aufforderung auf

Kosten des Verursachers beseitigt - Abrechnung erfolgt dann

über einen Zahlungeinbehalt in Höhe von bis zu 3% der

Rechnungssumme.

Wir verweisen hier auf den beigefügten

Baustelleneinrichtungsplan.

Sanitäre Anlagen werden für die Bauzeit bauseits gestellt.

Die Baustelle hat in jeder Bauphase ordentlich und aufgeräumt

zu erscheinen. Die Reinigung der Straßen und Wege innerhalb

und außerhalb des Baugrundstückes von Verschmutzung durch

Baufahrzeuge hat entsprechend den  Forderungen des AG

erfolgen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise mit

einzurechnen.

Eine Baube-/Überwachung wird vom AG nicht gestellt.

Die Verkehrswege für die LKW-Fahrzeuge mit Anhängern und die

Beladeflächen sind während der Bauarbeiten für den AG ständig

freizuhalten. Eine evtl. unumgänglich notwendige zeitlich

begrenzte Sperrung muss fristgerecht mit der Stadt abgestimmt

und von dieser genehmigt werden. Alle Sicherungsmaßnahmen

für den Betrieb der Baustelle sind durch den AN ohne besondere

Vergütung durchzuführen.

Werden öffentliche Flächen über das vorgesehene Maß (zeitlich
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und räumlich) auf Veranlassung des Auftragnehmers in Anspruch

genommen, hat dieser die entsprechende Abstimmung mit den

Behörden vorzunehmen (z. B. Gewichtsbeschränkungen,

Sondernutzungserlaubnis nach StVO etc.) und die erhöhten

Gebühren zu tragen.

Alle Verkehrswege, Zufahrten, Zugänge und Fußwege sind

freizuhalten, so dass deren Nutzung ohne Gefährdung und

wesentliche Einschränkungen für die Nutzer sowie des

öffentlichen Verkehrs der umliegenden Straßen möglich ist. Die

Zufahrt  ist während der gesamten Bauzeit freizuhalten.

Während der Winterzeit sind die Verkehrswege innerhalb des

Baugeländes - ohne gesonderte Berechnung und ohne

Aufforderung von Schnee und Eis zu räumen und zu streuen. Die

Beseitigung von Oberflächenwasser im und an Gebäudeteilen

sowie im und am notwendigen Arbeitsbereich, ist Bestandteil der

Leistungen und wird nicht gesondert vergütet

Baustrom und Bauwasser werden bauseits durch den

Auftraggeber über festgelegte Anschlusspunkte auf dem Gelände

bzw. im Gebäude allen Gewerken zur Verfügung gestellt.

Verlängerungsleitungen vom Übergabepunkt bis hin zur

Einsatzstelle hat der AN zu stellen.

Vom Auftraggeber wird keine Arbeitsplatzbeleuchtung oder

allgemeine Baubeleuchtung zur Verfügung gestellt. Für die

Beleuchtung der Baustelle / Arbeitsbereiche mit ausreichend

Beleuchtungseinheiten hat der AN zu sorgen. Die Kosten werden

nicht gesondert vergütet. Dies gilt auch für die notwendige

Beleuchtung zur Durchführung eines Zweischichtbetriebes.

Frisch- bzw. Abwasser darf nicht unkontrolliert entweichen.

Abwasser muss ordnungsgemäß eingeleitet werden, es darf

keine größeren Verunreinigungen aufweisen, als es die

Entwässerungssatzung der Stadt vorschreibt (in der jeweils

gültigen Fassung). Die Versorgungsanschlüsse sind vom AN zu

beantragen und vorzuhalten, über die Lage muss sich der

Unternehmer vor Ort persönlich informieren, Durchmesser und

Leistung sind entsprechend zu dimensionieren. Die Einleitung

des Wassers ist der Unteren Wasserbehörde anzuzeigen. Dies

zählt auch für die offene Wasserhaltung.

Alle Sicherungsmaßnahmen für den Betrieb der Baustelle sowie

für den reibungslosen Betriebsablauf des AG sind durch den AN

ohne besondere Vergütung durchzuführen.

Vorh. Bauteile sind gegen Verschmutzung, Beschädigungen etc.

in geeigneter Form zu schützen. Eine besondere Vergütung

erfolgt hierfür nicht, die Kosten sind in die jeweiligen EPs

einzukalkulieren.

Die Reduzierung der Lärmemissionen durch Baumaschinen,

Geräte und Fahrzeugverkehr auf der Baustelle ist durch

geeignete Maßnahmen, zum Beispiel durch den Einsatz

lärmarmer Maschinen, sicherzustellen. Geräte und Maschinen

nach dem
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Anhang der 32. BImSchV dürfen im Freien nur an Werktagen in

der Zeit von 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr betrieben werden (§7 Abs. 1

32. BImSchV).

Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit sowie die

hydrologischen Werte von Grundwasser sind dem anl.

Bodengutachten zu entnehmen.

Auf dem Grundstück befinden sich, hauptsächlich im Bereich der

Liegewiese, zahlreiche Bäume. Der vorhandene Strauch- und

Baumbestand ist zu schützen.

Bescheinigungen über die Kampfmittelfreiheit liegen  vor.

Dennoch ist der Auftragnehmer verpflichtet, bei den

Erdarbeiten eine angemessene Vorsicht walten zu lassen.

Weist der Erdaushub z. B. eine ungewöhnliche Verfärbung auf

oder werden verdächtige Gegenstände zu Tage gebracht, sind die

Arbeiten umgehend einzustellen und die zuständigen Behörden

hinzu zu ziehen.

Für die Baumaßnahme wird kein Kran bauseits gestellt.

Notwendige Hebefahrzeuge hat der AN entsprechend seiner

Leistung selbst zu beschaffen und mit einzukalkulieren.

Der Auftraggeber errichtet ein Bauschild unter Angabe des

Projektinhaltes.Firmeneigene Werbung von Einzelunternehmern

auf eigene Kosten ist nicht erwünscht.
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II. Kalkulationshinweis

Der Inhalt nachgenannter Vorbemerkungen (allgemeine,

projektspezifische und leistungs- gewerkespezifische

Vorbemerkungen) und beigefügter Pläne ist bei der Kalkulation zu

berücksichtigen. Die sich hieraus ergebenden Leistungen sind

mit den Einheitspreisen abgegolten und werden nicht gesondert

vergütet.

Alle erforderlichen Fotokopien/Lichtpausen, auch im Falle einer

Beauftragung, hat der AN auf eigene Kosten zu erstellen.

Die leistungs- gewerkespezifischen Vorbemerkungen sind

teilweise erst einzelnen Titeln vorgeschaltet.

Diesem Leistungsverzeichnis sind zur Verdeutlichung der

Planung und Konstruktion, der Gebäude- und Geländegeometrie

sowie als Kalkulationshilfe Unterlagen als PDF-Dateien beigefügt.
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III. Allgemeine Vorbemerkungen

Grundlage der Leistungsbeschreibung ist

die VOB, Teil C, die jeweils betreffenden

allgemeinen technischen

Vertragsbedingungen für Bauleistungen

(ATV), neuester Fassung.

Es gelten für diese Leistung sämtliche

betreffende DIN / EN-Normen, Richtlinien

neuester Fassung, ggf. Zusätzliche

Technische Vertragsbedingungen und die

anerkannten Regeln der Technik, auch

DIN 18299 allgemeine Regelungen für

Bauarbeiten jeder Art.

Für die aufgeführten und verwendeten

Materialien sind die Herstellerrichtlinien zu

beachten und einzuhalten.

Die gesetzlichen Regelungen hinsichtlich

Wärme-, Schall- und Brandschutz sind zu

beachten.

Die berufsgenossenschaftlichen

Vorschriften für Arbeitssicherheit und

Gesundheitsschutz, BGV (auch früher

Unfallverhütungsvorschriften UVV genannt)

sind verbindliche Pflichten und zur

Sicherheit der am Bau beteiligten

Personen zu beachten und

dementsprechend umzusetzen - ohne

dass dafür grundsätzlich eine gesonderte

Vergütung erfolgt. Dieses ist

entsprechend in den Einheitspreisen

einzukalkulieren.

Die Unfallverhütungsvorschriften sind

Verordnungen und haben damit

Gesetzescharakter. Von ihnen darf nur

abgewichen werden, wenn der

Unternehmer mindestens gleichwertige

Maßnahmen festlegt und dokumentiert.

Die Anweisungen des SiGeKo sind zu

befolgen.

Die zu erbringenden Leistungen sind

möglichst eindeutig und erschöpfend

beschrieben. Das entbindet den AN

jedoch nicht, sämtliche planerischen

Unterlagen sowie die erf. Vorleistungen

anderer ANs auf Eignung für die
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Durchführung der eigenen Arbeiten zu

prüfen. Bedenken gegen die Ausführung

sind vor Beginn der Arbeiten schriftlich

anzumelden.

Der AN ist verpflichtet, für dieses BV

einen der deutschen Sprache mächtigen

Fachbauleiter zu benennen. Der

Fachbauleiter hat nach Aufforderung durch

die Bauleitung an den Baubesprechungen

teilzunehmen. Hierbei getroffene

Vereinbarungen bzw. Anordnungen der

Bauleitung, insbesondere wenn sie der

Sicherheit oder dem Baufortschritt dienen,

sind unverzüglich Folge zu leisten. Alle

Ergebnisse von Baubesprechungen

werden zu Vertragbestandteilen, sofern

nicht binnen fünf Werktagen schriftlich

widersprochen wird.

Der Auftragnehmer ist angehalten, seinen

Bauablauf so zu optimieren, dass der

zeitlich vereinbarte

Gesamtfertigstellungstermin eingehalten

werden kann.

Soweit erforderlich, ist zur Einhaltung der

Ausführungsfristen der Einsatz mehrerer

gleichzeitig tätiger Kolonnen vorzusehen.

Vor Durchführung der Arbeiten ist

zwischen den Unternehmern gleichzeitig

laufender Bauarbeiten unter Beteiligung

des AG und des Sicherheits- und

Gesundheitsschutzkoordinators eine

genaue Abstimmung zu treffen. Der AN

hat alle Maßnahmen zu treffen, damit ein

reibungsloses Zusammenwirken mit

anderen Unternehmen erreicht wird und

vermeidbare Behinderungen möglichst

ausgeschlossen werden. Auf mangelnde

Abstimmung beruhende Verzögerungen

und Koordinierungsschwierigkeiten

können nicht als Behinderung im Sinne

von § 6 VOB/ B geltend gemacht werden.

Es wird auf die erforderliche enge

Abstimmung zwischen den beteiligten

Auftragnehmern hingewiesen.

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte

zu führen und dem Auftraggeber

wöchentlich, spätestens bis zum 2.

Arbeitstag nach der Berichtswoche, zu
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übergeben; die Kosten sind in die

Einheitspreise einzukalkulieren. Die

Bautagesberichte müssen alle Angaben

enthalten, die für die Ausführung und

Abrechnung der Leistung von Bedeutung

sein können.

Die Bautageberichte müssen ebenfalls

detaillierte Hinweise auf die Durchführung

von Stundenlohnarbeiten beinhalten!

Eine Schlussrechnungsstellung ist ohne

Vorlage der vollständigen

Bautagesberichte ausgeschlossen.

Stundenlohnzettel, die Nebenarbeiten auf

besonderen Nachweis beinhalten, sind an

dem nächsten Werktag nach dem

Ausführungstag mit genauen Angaben

über die durchgeführten Arbeiten (Namen

der Arbeitnehmer, Beginn und Ende der

Arbeiten, Ausführungsart, -ort etc.) der

Bauleitung des AG zur Unterschrift in

doppelter Ausführung vorzulegen.

Die im Rahmen der

CE-Kennzeichnungsvorschriften für jedes

Produkt vom jeweiligen Hersteller mit zu

liefernden Unterlagen sind spätestens zur

Abnahme zwingend dem Auftraggeber

oder der Bauleitung des AG zu

übergeben. Des Weiteren sind für alle

eingebauten Materialien und Bauteile die

entsprechenden

Produktinformationsblätter sowie die

Fachunternehmererklärungen in 2-facher

geordneter Form in Papier und 1-fach in

digitaler Form auf USB-Stick

unaufgefordert zu übergeben. Fehlen diese

Unterlagen und Nachweise, ist dies ein

wesentlicher Mangel gemäß § 12 Nr. 3

VOB/ B.

Zu den vorgenannten Unterlagen der

Dokumentation gehören u.a.:

- Allgemeine bauaufsichtliche

Zulassungen und Prüfzeugnisse

- Bauartzulassungen

- Prüf- und Wartungsbücher

- Inbetriebnahme- und

Einweisungsprotokolle

- Pflege- und Reinigungsanweisungen

- Bedienungsanleitungen

- Werksplanungen/ Revisionszeichnungen
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(PDFund DWG) / Listen.

Der Bieter bestätigt mit der Abgabe

seines Angebotes ausdrücklich, dass er

über die entsprechenden Kapazitäten

verfügt, um die Leistungen in den

vorgesehenen Abschnitten und Zeiträumen

im üblichen Taktverfahren mit Vor- und

Nachgewerken auszuführen und dass er

auf Änderungen und Anpassungen vor und

während der Bauzeit flexibel reagieren

kann. Eine Abstimmung mit anderen

Gewerken und Firmen ist erforderlich. Im

Ergebnis kann dieses ebenfalls zu

Unterbrechungen und erneutem

Aufnehmen der Leistungen in gewissen

Bereichen führen. Hieraus ggf.

resultierende Kosten sind entsprechend in

die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die technische Klärung hat sofort nach

Auftragserteilung zu erfolgen.

Alle einzubauenden Materialien und

Bauteile sind vor dem Einbau zu

bemustern. Der Einbau erfolgt erst nach

Zustimmung durch den Auftraggeber.

Bemusterungstermine sind mindestens

vier Wochen vorher anzukündigen.

Zusätzliche Arbeiten jeder Art finden bei

der Endabrechnung nur dann

Anerkennung, wenn diese vor Ausführung

schriftlich angemeldet, schriftlich

vereinbart und von der Bauherrschaft

bestätigt sind.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen,

dass Teile der nachfolgend beschriebenen

Positionen zeitlich versetzt zur den

Hauptleistungen zur Ausführung kommen.

Eine mehrmalige, auch zeitversetzte

Anfahrt, sowie entsprechend

Baustelleneinrichtung ist aus

vorgenannten Gründen bei der Kalkulation

zu berücksichtigen.

Der Bieter hat die Texte gründlich gelesen

und akzeptiert diese Grundlage zur voll

funktionsfähigen  Erstellung der

Gesamtleistung. Sollte dies nicht der Fall

sein, sind Ergänzungen in einem
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separaten Schreiben beizulegen bzw.

anzubieten.

Bei Unstimmigkeiten auf der Baustelle

hinsichtlich der örtlichen Situation und der

geplanten Ausführung ist umgehend der

zuständige Bauleiter zu informieren.

Der AN hat direkt nach Auftragserteilung,

spätestens binnen 1 Kalenderwoche, eine

Gefährdungsbeurteilung zu erbringen und

diese dem Bauherren unaufgefordert in

schriftlicher Form zur Verfügung zu

stellen.

Der Auftraggeber errichtet ein Bauschild

unter Angabe des Projektinhaltes.

Firmeneigene Werbung von

Einzelunternehmern auf eigene Kosten ist

nicht erwünscht.

Die komplette Projektabwicklung erfolgt

elektronisch.

Diese betrifft auch die Planverteilung.

Die Pläne sind vom AN auf eigene Kosten

zu vervielfältigen.

Ein Planversand durch den Planer in

Papierform wird aus

Nachhaltigkeitsgründen nicht erfolgen.
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Baustellen-Beschreibung

Bei den nachfolgend aufgeführten

Leistungen handelt es sich um die

Gerüstbauarbeiten für den Neubau des

künftigen Hallenbades

1. Herrichtung des Baufeldes

Wir verweisen hier auf den beigefügten

Baustelleneinrichtungsplan.

2. Lager/Baustelleneinrichtungsflächen

Lager- und Baustelleneinrichtungsflächen

stehen nur begrenzt zur Verfügung. Lager-

und Aufenthaltsräume werden vom AG

nicht zur Verfügung gestellt und sind vom

AN entsprechend den gesetzlichen

Vorgaben für alle Leistungen vorzuhalten.

3. Zuwegung

Siehe Baustelleneinrichtungsplan.

Die Zu- und Abfahrt erfolgt über die

Yorkstrasse .

Die Verkehrswege für die LKW-Fahrzeuge

mit Anhängern und die Beladeflächen sind

während der Bauarbeiten für den AG

ständig freizuhalten. Eine evtl.

unumgänglich notwendige zeitlich

begrenzte Sperrung muss fristgerecht mit

der zuständigen städt. Behörde

abgestimmt und von dieser genehmigt

werden. Alle Sicherungsmaßnahmen für

den Betrieb der Baustelle sind durch den

AN ohne besondere Vergütung

durchzuführen.

4. Ver-/Entsorgung der Baustelle

Verkehrswege innerhalb der Baustelle

entsprechend des

Baustelleneinrichtungsplans. Strom und

Wasseranschlüsse werden vom AN

gestellt und allen am Bau Beteiligten

zugänglich gemacht. Die entsprechenden

Hauptanschlüsse sind vom AN

eigenverantwortlich in Erfahrung zu

bringen.

Hinsichtlich der Entsorgung von Bau- und

Abbruchabfällen sind die abfallrechtlichen

Bestimmungen der zuständigen Behörden

zu beachten.
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5. Unterhaltung

Die Baustelle hat in jeder Bauphase

ordentlich und aufgeräumt zu erscheinen.

Die Reinigung der Straßen und Wege

innerhalb und außerhalb des

Baugrundstückes von Verschmutzung

durch Baufahrzeuge hat entsprechend den

Forderungen des AG und der Stadt zu

erfolgen. Die Kosten hierfür sind in die

Einheitspreise mit einzurechnen.

Während der Winterzeit sind die

Verkehrswege innerhalb des Baugeländes

 - auch wenn die eigenen Arbeiten ruhen -

ohne gesonderte Berechnung und ohne

Aufforderung von Schnee und Eis zu

räumen und zu streuen. Die Beseitigung

von Oberflächenwasser im und an

Gebäudeteilen sowie im und am

notwendigen Arbeitsbereich, ist

Bestandteil der Leistungen und wird nicht

gesondert vergütet

Der AN hat die Pflicht zur laufenden

Reinigung und nach Beendigung seiner

Leistung zur unverzüglichen, vollständigen

Räumung der Baustelle. Befolgt er dazu

ergehende Aufforderungen nicht, erfolgt

ein Zahlungseinbehalt  gem. den

Vorbemerkungen des AGs

6. Sanitäre Anlagen

WC-Anlagen werdendurch den AG

gestellt.

7. Sicherheits- und

Gesundheitskoordination

Die Maßnahme wird durch einen

Sicherheits-und Gesundheitskoordinator

begleitet. Der Sicherheits- und

Gesundheitsplan ( SiGE-Plan) ist zu

beachten.

8. Prüfung der Unterlagen / Vorleistung

Die zu erbringenden Leistungen sind

möglichst eindeutig und erschöpfend

beschrieben. Das entbindet den AN

jedoch nicht, sämtliche planerischen

Unterlagen sowie die erf. Vorleistungen

anderer ANs auf Eignung für die

Durchführung der eigenen Arbeiten zu

prüfen. Bedenken gegen die Ausführung
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sind während der Angebotsphase als

Bieterfrage schriftlich zu stellen und mit

Auftragserteilung entsprechend vor Beginn

der Arbeiten schriftlich anzumelden.

9.Fachbauleiter / Polier

Der AN ist verpflichtet, für dieses BV

einen Fachbauleiter zu benennen. Die

Amtssprache ist deutsch, entsprechend

ist die Baustellenkommunikation

durchzuführen. Der Fachbauleiter hat nach

Aufforderung durch die Bauleitung an den

Baubesprechungen teilzunehmen. Hierbei

getroffene Vereinbarungen bzw.

Anordnungen der Bauleitung,

insbesondere, wenn sie der Sicherheit

oder dem Baufortschritt dienen, sind

unverzüglich Folge zu leisten. Alle

Ergebnisse von Baubesprechungen

werden zu Vertragsbestandteilen, sofern

nicht binnen fünf Werktagen schriftlich

widersprochen wird.

10. Allgemeines

Der Bieter hat die Texte gründlich gelesen

und akzeptiert diese Grundlage zur voll

funktionsfähigen Erstellung der

Gesamtleistung. Sollte dies nicht der Fall

sein, sind Ergänzungen in einem

separaten Schreiben beizulegen bzw.

anzubieten.

Alle in diesen und allen vor- und

nachfolgenden Vorbemerkungen

dargestellten Arbeitsbedingungen und

Forderungen sind bei der Preisbildung zu

berücksichtigen. Im Falle der

Auftragserteilung werden diese zu

Vertragsbestandteilen.

Zusätzliche Arbeiten jeder Art finden bei

der Endabrechnung nur dann

Anerkennung, wenn diese vor Ausführung

schriftlich angemeldet, schriftlich

vereinbart und von der Bauherrschaft

bestätigt sind.

Die tägliche Kommunikation erolgt über

Mail.
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Zusätzliche technische Vorbemerkungen Gerüstbauarbeiten 

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen

Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale

Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische

Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen,

Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder

gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Die folgenden Forderungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten:

1. 

Höhenunterschiede im Gelände sowie kleinere Unebenheiten sind fachgerecht mit

entsprechenden Unterlagsbohlen auszugleichen.

2. 

Für die Standsicherheit der Gerüste, die Einhaltung der Unfallver-

hütungsvorschriften sowie der Gerüstordnung DIN 4420 Teil 1 haftet alleine der AN.

3. 

Über die gesamte Standzeit der Gerüste ist der AN verpflichtet, in regelmäßigen

Zeitabständen die Gerüste und die Verankerungen auf ihre Vollständigkeit und

Sicherheit durch in Augenscheinnahme zu überprüfen.

4. 

Bei Stahlrahmengerüsten in Regelausführung ist auf Anforderung der gültige

Zulassungsbescheid vorzulegen. Wenn gefordert, hat der AN den statischen

Nachweis über das zu erstellende oder erstellte Gerüst beizubringen. Wenn

gefordert, ist die Berechnung von unabhängiger Stelle prüfen zu lassen. Sollte das

Gerüst auf Grund der Berechnung umgebaut werden müssen, erfolgt hierfür keine

Vergütung.

5. 

Verankerungsprotokolle sind zu führen und gegebenenfalls vorzulegen.

6.

Größere Gerüstanlagen sind ohne Aufforderung durch einen sach- verständigen

Vertreter der zuständigen BG auf ihre Verwendbarkeit bzw. Benutzbarkeit hin zu

überprüfen.  Ein Besichtigungsbericht darüber ist vorzulegen.

7. 

Das Gerüst ist nur mit amtlich zugelassenen Befestigungsmitteln zu verankern. Das

Raster der Verankerung ist, wenn erforderlich, mit dem Architekten bzw. der

Bauführung abzusprechen. Verankerungen dürfen nicht mit Haken vorgenommen

werden.

8. 

Beim Abbau der Gerüste sind die Verankerungen in Abstimmung mit der

Bauüberwachung im gleichen Material wie die Fassade zu verschliessen. Der Abbau

passiert in zeitlich unterschiedlichen Abschnitten.

9. 
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Alle Gebühren für die bauaufsichtliche Genehmigung und Abnahme der Gerüste

sind einzukalkulieren.

10. 

Erforderliche Beseitigung von Mängeln an Untergründen, die über VOB/C DIN 18451

§ 3 Abs. 3.2 hinausgehen.

11. 

Es ist einzukalkulieren, dass das Gerüst bauteilweise und abschnittsweise in

Abhängigkeit vom Baufortschritt aufgestellt und auch abgebaut wird.

12. 

Transport der Gerüste von Hand oder mit kleineren Geräten (Radladern) ist

ebenfalls zu berücksichtigen, da nicht alle Gebäudeteile durch geschotterte

Baustraßen erschlossen werden.

13.

Die Dachkonstruktionen sind teilweise aus Trapezblechen. Hier dürfen keine

Materiallagerungen passieren.

14.

entfällt

15. 

Eingänge, Hauseingänge und Einfahrten sind im vollen Öffnungsquerschnitt von

Bauteilen der Gerüstanlage freizuhalten. 

16. 

Werden Gerüste auf wasserführenden Flächen wie Vordächer, Dachterrassen und

Flachdächer erstellt, hat der Auftragnehmer dafür zu sorgen, dass die

wasserführende Eindichtung durch die Gerüstbelastung nicht perforiert bzw.

beschädigt wird. Diese Flächen dürfen nur im Rahmen der zulässigen Belastung

genutzt werden. Im Zweifel ist die Bauleitung zu informieren. 

17.

Metallgerüste sind gegen statische Aufladung zu erden. 

18.

Bohlen und Abdeckungen sind gegen Verschieben zu sichern. 

19.

Sofern im Leistungsverzeichnis nicht näher beschrieben, erfolgt die

Gerüstverankerung nach den allgemeinen technischen Regeln. Im Zuge der

Leistungserfüllung ist es Aufgabe des Auftragnehmers, sich fachkundig mit dem

Auftraggeber oder dessen Vertreter über die Gerüstverankerung an der Fassade

oder sonstigen Bauteilen abzusprechen. 

20.

Beim Abrüsten an der Fassade entstehende Beschädigungen sind zu beseitigen

oder über den Unternehmer für die Fassadengestaltung in eigener Regie und auf

eigene Kosten ausbessern zu lassen. Werden die Schäden, sofern sie gering sind,

selbst beseitigt, kann der Auftragnehmer das dazu benötigte Material in

Kleinmengen über die Bauleitung anfordern. In jedem Fall sind die Beschädigungen

der Bauleitung anzuzeigen. 
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21.

Besonderheit der einzurüstenden Flächen sind die runden Grundrisse der Gebäude,

was die Stellung der Gerüste als Polygone erfordert.

--
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001 GerüstbauarbeitenLV

01 Titel Allgemein

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Allgemein

01.1 Standsicherheitsnachweis, Gerüst

Standsicherheitsnachweis für Gerüstkonstruktion, sowie für die

daran zu verankernden Hebezeuge, Bauaufzüge u.dgl., unter

Berücksichtigung der am Gebäude gegebenen

Verankerungsmöglichkeiten.

Hierzu hat der AN eigenverantwortlich die Tragfähigkeit des

Untergrundes zu prüfen.

Die Berechnung hat für jede Gebäudeseite einzeln zu erfolgen.

Die statischen Berechnungen einschl. der erforderlichen

Ausführungszeichnungen sind dem Bauherrn in 3-facher

Ausfertigung vorzulegen.

1 St EP.......................... GP ............................

01.2 Gerüstkontrollgang

Kontrolle aller Gerüste und deren Zubehörteile vorbeschriebener

Positionen auf Sicherheit und Vollständigkeit 1 mal pro Woche

innerhalb der Gesamtvertragszeit.

Sollten von Fremdgewerken oder von unbekannter Seite

Änderungen an den aufgestellten Gerüsten erfolgt sein, so hat

der Auftragnehmer dies der Bauleitung unverzüglich zu melden.

Nach jedem Kontrollgang hat der Auftragnehmer seine

Freigabeanzeige zu aktualisieren und dem AG schriftlich

mitzuteilen.

Einschl. An- und Abfahrt.

20 Wo EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Allgemein, Netto: ...............................
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001 GerüstbauarbeitenLV

02 Titel Gerüste LK4/WK09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Titel   Gerüste LK4/WK09

ALLGEMEIN

Bei allen Positionen gehört der Transport, die Montage, die

Demontage und der Abtransport zum Leistungsumfang.

02.1 Freistehendes Gerüst, Lastklasse 4, W 09, Achse 1

Arbeitsgerüst für Fassadenarbeiten als längenorientiertes

Standgerüst ohne Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und

DIN EN 12810-1.Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen

(Grundeinsatzzeit).

Im Bereich des auskragenden Daches

Die Gerüste sind nach Vorschrift zu verankern.

Einzurüstende Fläche: senkrecht, keine Vorsprünge

Höhe einzurüstender Fläche :bis 10 m

Standfläche: eben, normal belastbar

Zugang: mit Podesttreppe

Höhenklasse: H2

Breitenklasse: W09

Länge: 64,00 m

Lastklasse: 4 (bis 3 kN/m²)

510 m² EP.......................... GP ............................

02.2 Freistehendes Gerüst, Lastklasse 4, W 09, Achse 1, Gebrauchsüberlassung

Gebrauchsüberlassung des Fassadengerüstes über die

Grundeinsatzzeit hinaus, Arbeits- und Schutzgerüst gemäß DIN

EN 12811-1.

Lastklasse: 4 (bis 3 kN/m²)Belagsbreite: Klasse W09

10.200 m2/Wo EP.......................... GP ............................

02.3 Traggerüst, LK 4, m. Arbeitsplattform, Achse 1

Traggerüst mit Arbeitsplattform für Fassadenarbeiten als

längenorientiertes Standgerüst ohne Bekleidung, gemäß DIN EN

12811-1 und DIN EN 12810-1.

Im Bereich des Dachüberstandes

Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).

Die Gerüste sind nach Vorschrift zu verankern.

Einzurüstende Fläche: senkrecht, keine Vorsprünge

Höhe einzurüstender Fläche :bis 10 m

Standfläche: eben, normal belastbar

Zugang: mit Podesttreppe

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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001 GerüstbauarbeitenLV

02 Titel Gerüste LK4/WK09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Höhenklasse: H2

Breite: 2,0 m

Länge: 62,50

Höhe Arbeitspodest: + 2,00 bis 8,00 m ü.OKT

Lastklasse: 4 (bis 3 kN/m²)

330 m² EP.......................... GP ............................

02.4 Traggerüst, LK 4, m. Arbeitsplattform, Achse 1, Gebrauchsüberlassung

Gebrauchsüberlassung des Traggerüstes mit Arbeitsplattform

über die Grundeinsatzzeit hinaus, Arbeits- und Schutzgerüst

gemäß DIN EN 12811-1.

Lastklasse: 4 (bis 3 kN/m²)

6.600 m2/Wo EP.......................... GP ............................

02.5 Freistehendes Gerüst, Lastklasse 4, W 09, Achse A

Arbeitsgerüst für Fassadenarbeiten als längenorientiertes Standgerüst ohne

Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1.Gebrauchsüberlassung

bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).

Im Bereich des auskragenden Daches

Die Gerüste sind nach Vorschrift zu verankern.

Einzurüstende Fläche: senkrecht, keine Vorsprünge

Höhe einzurüstender Fläche :bis 10 m

Standfläche: eben, normal belastbar

Zugang: mit Podesttreppe

Höhenklasse: H2

Breitenklasse: W09

Länge: 32,00 m

Lastklasse: 4 (bis 3 kN/m²)

320 m² EP.......................... GP ............................

02.6 Freistehendes Gerüst, Lastklasse 4, W 09, Achse A, Gebrauchsüberlassung

Gebrauchsüberlassung des Fassadengerüstes über die Grundeinsatzzeit hinaus, Arbeits- und Schutzgerüst

gemäß DIN EN 12811-1.

Lastklasse: 4 (bis 3 kN/m²)Belagsbreite: Klasse W09

6.400 m2/Wo EP.......................... GP ............................

02.7 Traggerüst, LK 4, m. Arbeitsplattform, Achse A

Traggerüst mit Arbeitsplattform für Fassadenarbeiten als längenorientiertes

Standgerüst ohne Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1.

Im Bereich des Dachüberstandes

Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).

Die Gerüste sind nach Vorschrift zu verankern.

Einzurüstende Fläche: senkrecht, keine Vorsprünge

Höhe einzurüstender Fläche :bis 10 m
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001 GerüstbauarbeitenLV

02 Titel Gerüste LK4/WK09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Standfläche: eben, normal belastbar

Zugang: mit Podesttreppe

Höhenklasse: H2

Breite: 2,0 m

Länge: 30,0

Höhe Arbeitspodest: 6,00 m ü.OKT

Lastklasse: 4 (bis 3 kN/m²)

180 m² EP.......................... GP ............................

02.8 Traggerüst, LK 4, m. Arbeitsplattform, Achse A, Gebrauchsüberlassung

Gebrauchsüberlassung des Traggerüstes mit Arbeitsplattform über die Grundeinsatzzeit hinaus, Arbeits- und

Schutzgerüst gemäß DIN EN 12811-1.

Lastklasse: 4 (bis 3 kN/m²)

3.600 m2/Wo EP.......................... GP ............................

02.9 Gerüst, Lastklasse 4, W 09, Achse 7-8

Arbeitsgerüst für Fassadenarbeiten als längenorientiertes Standgerüst ohne

Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1.Gebrauchsüberlassung

bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).

Die Gerüste sind nach Vorschrift zu verankern.

Einzurüstende Fläche: senkrecht, keine Vorsprünge

Höhe einzurüstender Fläche :6,00 bis 10,00 m

Standfläche: eben, normal belastbar

Zugang: mit Podesttreppe

Höhenklasse: H2

Breitenklasse: W09

Länge: 88,00 m

Lastklasse: 4 (bis 3 kN/m²)

800 m² EP.......................... GP ............................

02.10 Gerüst, Lastklasse 4, W 09, Achse 7-8, Gebrauchsüberlassung

Gebrauchsüberlassung des Fassadengerüstes über die Grundeinsatzzeit hinaus,

Arbeits- und Schutzgerüst gemäß DIN EN 12811-1.

Lastklasse: 4 (bis 3 kN/m²)Belagsbreite: Klasse W09

16.000 m2/Wo EP.......................... GP ............................

02.11 Gerüst, Lastklasse 4, W 09, Achse N-M

Arbeitsgerüst für Fassadenarbeiten als längenorientiertes Standgerüst ohne

Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1.Gebrauchsüberlassung

bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).

Die Gerüste sind nach Vorschrift zu verankern.

Einzurüstende Fläche: senkrecht, keine Vorsprünge

Höhe einzurüstender Fläche : 6,00 m

Standfläche: eben, normal belastbar

Zugang: mit Podesttreppe

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis
    

001 GerüstbauarbeitenLV

02 Titel Gerüste LK4/WK09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Höhenklasse: H2

Breitenklasse: W09

Länge: 48,00 m

Lastklasse: 4 (bis 3 kN/m²)

330 m² EP.......................... GP ............................

02.12 Gerüst, Lastklasse 4, W 09, Achse 7-8, Gebrauchsüberlassung

Gebrauchsüberlassung des Fassadengerüstes über die Grundeinsatzzeit hinaus,

Arbeits- und Schutzgerüst gemäß DIN EN 12811-1.

Lastklasse: 4 (bis 3 kN/m²)Belagsbreite: Klasse W09

6.600 m2/Wo EP.......................... GP ............................

02.13 Gerüst, Lastklasse 4, W 09, Zulage Montage auf Dach

Zulage für die Montage auf dem Flachdach über EG

215 m² EP.......................... GP ............................

02.14 Gitterfachwerkträger, Überspannweite 14,0 m i.L.

Gitterfachwerträger

zur Überbrückung über dem 1 geschossigen Flachdach 

Überspannweite 14,0 m im Lichten

Achse 1 / F-H

2 St EP.......................... GP ............................

02.15 Fachwerkträger, 14,00 m i.L., Gebrauchsüberlassung

Verlängerung der Gebrauchsüberlassung über die 4-wöchige

Grundeinsatzzeit hinaus.

40 Wo EP.......................... GP ............................

02.16 Gitterfachwerkträger, Überspannweite 8,00 m i.L.

Gitterfachwerträger

zur Überbrückung über dem Eingangsbereich

Überspannweite 8,00 m im Lichten

Achse N/4

2 St EP.......................... GP ............................

02.17 Fachwerkträger, 8,00 m i. L., Gebrauchsüberlassung

Verlängerung der Gebrauchsüberlassung über die 4-wöchige

Grundeinsatzzeit hinaus.

40 Wo EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis
    

001 GerüstbauarbeitenLV

02 Titel Gerüste LK4/WK09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.18 Gitterfachwerkträger, Überspannweite 6,00 m i.L.

Gitterfachwerträger

zur Überbrückung der Kelleraussentreppe 

Überspannweite 6,00 m im Lichten

Achse M / 1-3

2 St EP.......................... GP ............................

02.19 Fachwerkträger, 6,00 m i.L Gebrauchsüberlassung

Verlängerung der Gebrauchsüberlassung über die 4-wöchige

Grundeinsatzzeit hinaus.

40 Wo EP.......................... GP ............................

02.20 Innenseitiger Seitenschutz , Zulage

Zulage zu Position "Stahlrohrgerüst" für Lieferung und Erstellung

eines zusätzlichen innenseitigen Seitenschutzes gemäß DIN EN

12810 und 12811 einschl. aller erforderlichen Systembauteile wie

Geländerholmen, Zwischenholmen, Bordbrettern etc. bei

großflächigen Fensterausschnitten. Abgerechnet wird nur die

reine zu sichernde Öffnungsgröße.

Grundvorhaltung: 4 Wochen

230 m EP.......................... GP ............................

02.21 Innenseitiger Seitenschutz, Gebrauchsüberlassung

Gebrauchsüberlassung des innenseitigen Seitenschutz über die

Grundeinsatzzeit hinaus, Arbeits- und Schutzgerüst gemäß DIN

EN 12811-1.

Lastklasse: 4 (bis 3 kN/m²)Belagsbreite: Klasse W09

4.600 m/Wo EP.......................... GP ............................

02.22 Konsolgerüst auskragend Bauteile, 0,60 m

Gerüstverbreiterung/Konsolgerüst an auskragenden Bauteilen

(z.B. Erkern, Pfeilern oder Stützen),

inkl. Rückbau

Lastklasse wie Hauptposition,

Grundvorhaltung 4 Wochen.

Konsolbreite: bis 0,60 m

Lastklasse :4

655 m EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis
    

001 GerüstbauarbeitenLV

02 Titel Gerüste LK4/WK09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.23 Umsetzen Konsolgerüst 60 cm auf 30 cm

Demontage der Konsolen, b=60 cm 

und Montage der Konsolen , b = 30 cm.

Das Umsetzen erfolgt an 4 separaten Terminen.

655 m EP.......................... GP ............................

02.24 Konsolgerüst, Gebrauchsüberlassung

Konsolgerüst als Arbeitsgerüst; Verlängerung der

Gebrauchsüberlassung über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit

hinaus.

13.100 m/Wo EP.......................... GP ............................

02.25 Dachdeckerfanggerüst

Dachdeckerfanggerüst gem. Unfallverhütungsvorschriften

Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

309 m EP.......................... GP ............................

02.26 Dachdeckerfanggerüst, Gebrauchsüberlassung

Gebrauchsüberlassung des Dachdeckerfanggerüstes über die

Grundeinsatzzeit hinaus, Arbeits- und Schutzgerüst gemäß DIN

EN 12811-1.

Lastklasse: 4 (bis 3 kN/m²)

6.180 m/wo EP.......................... GP ............................

02.27 Bautenschutzmatte, Gerüstunterbau, 8 mm

Bautenschutzmatte aus Gummi granu lat als Schutz lage un ter Ge rüst, zum Schutz

der Auf stands flächen (Däm mung, Ab dich tung, Be lag auf fertigen Dachflächen),

einschl. Ab bau und Ab trans port nach Ende der Ar beiten.

Mattendicke : 8 mm

Breite : 2 m

125 m² EP.......................... GP ............................

02.28 Bautenschutzmatte, Gebrauchsüberlassung

Gebrauchsüberlassung der Bauten schutz matte aus Gummi granu lat un ter Ge rüst

1.500 m²Wo EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis
    

001 GerüstbauarbeitenLV

02 Titel Gerüste LK4/WK09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.29 Lastverteilplatte, Gerüstunterbau, 25 mm

Lastverteilplatten aus Holzwerkstoff platten, dicht ge stoßen, un ter Ge rüst ver legen,

einschl. Ab bau und Ab trans port nach Ende der Ar beiten.

Plattendicke : 25 mm

Breite  : 2 m

125 m² EP.......................... GP ............................

02.30 Lastverteilplatte, Gebrauchsüberlassung

Gebrauchsüberlassung der Last ver teil platte aus Holz werk stoff, un ter Ge rüst

1.500 m²Wo EP.......................... GP ............................

02.31 Podesttreppe, H= 4,0 m

Podesttreppe an vorbeschriebenem Gerüst, Grundeinsatzzeit bis

4 Wochen.Grundfläche: ca. 2,10 / 2,50 - 3,00 m

Gerüsthöhe : ca. 4,00 m

1 St EP.......................... GP ............................

02.32 Podesttreppe, H= 4,0 m, Gebrauchsüberlassung

Zusätzliche Gerüstvorhaltung der Podesttreppe an

Fassadengerüst über die Grundeinsatzzeit hinaus für jede weitere

Woche je Podesttreppe.

20 St/Wo EP.......................... GP ............................

02.33

Podesttreppe, H= 10,0 m

Podesttreppe an vorbeschriebenem Gerüst, Grundeinsatzzeit bis

4 Wochen.Grundfläche: ca. 2,10 / 2,50 - 3,00 m

Gerüsthöhe : ca.10,0 m

1 St EP.......................... GP ............................

02.34 Podesttreppe, H= 10,0 m, Gebrauchsüberlassung

Zusätzliche Gerüstvorhaltung der Podesttreppe an

Fassadengerüst über die Grundeinsatzzeit hinaus für jede weitere

Woche je Podesttreppe.

20 St/Wo EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Gerüste LK4/WK09, Netto: ...............................
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001 GerüstbauarbeitenLV

03 Titel Raumgerüste / LK 4

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03   Titel   Raumgerüste / LK 4

03.01   Bereich   Lehrschwimmbecken / Raumgerüste

A0001
Ausführungsbeschr.

Raumgerüste als Arbeitsgerüst

Raumgerüste in Innenräumen nach DIN 18451 als flächenorientiertes

Arbeitsgerüst nach DIN 4420 (Standgerüst) , obere Arbeitsebene vollflächig belegt

einschl. der erforderlichen Leitergänge nach den Vorschriften der

Berufsgenossenschaften und laut eigens zu erstellender Statik, aufstellen,

vorhalten und nach Abschluss der Arbeiten abbauen und abfahren.

Lastklasse 4 nach EN 12811-1,

Der Aufbau erfolgt im Bereich von Becken in unterschiedlichen Höhen. .

Abrechung erfolgt über Volumen bis OK Podiumsbelag

Es steht dem Bieter frei die Konstruktion auch als Podiumsebene mit einer

Konstruktion aus Überbrückungsträgern und achsmäßig angeordneten

Gerüstbrücken herzustellen.

03.01.1 Raumgerüst, Arbeitsgerüst, LK 4, H= ca. 2,0 bis 4,0 m

Arbeitsgerüst gemäß DIN EN 12811-1 als flä chen orien tier tes Stand ge rüst (Raum-

gerüst)

Arbeitshöhe :  ca. 2,5 m 

  (bis OK Podiumsbelag innerhalb des Beckens)

Lastklasse : 4

390 m³ EP.......................... GP ............................

03.01.2 Raumgerüst, LK 4, Gebrauchsüberlassung

Ge brauchs über las sung  für Arbeitsgerüst gemäß DIN EN 12811-1 als flä chen-

orien tier tes Stand ge rüst (Raum gerüst).

7.800 m³Wo EP.......................... GP ............................

03.01.3 Gerüstbelag / OSB 22 mm

Gerüstbelag mit OSB-Platten 22mm stark auslegen und gegen verrutschen

sichern.

inkl. Transport, Montage, aller Schneid- und Anpassarbeiten, Abbau und

Entsorgung nach der Vorhaltezeit

160 m² EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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001 GerüstbauarbeitenLV

03 Titel Raumgerüste / LK 4

Lehrschwimmbecken / RaumgerüsteBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.4 Vorhaltung / OSB-Platten

Vorhaltekosten für die OSB-Platten

3.200 m² Wo EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.01  

  Lehrschwimmbecken / Raumgerüste, Netto: ...............................
    

    - Ende-der AusschreibungAlle Einzelbeträge Netto in EUR 24.03.2025 - Seite 29
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001 GerüstbauarbeitenLV

03 Titel Raumgerüste / LK 4

Schwimmerbecken / RaumgerüsteBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02   Bereich   Schwimmerbecken / Raumgerüste

A0002
Ausführungsbeschr.

Raumgerüste als Arbeitsgerüst

Raumgerüste in Innenräumen nach DIN 18451 als flächenorientiertes

Arbeitsgerüst nach DIN 4420 (Standgerüst) , obere Arbeitsebene vollflächig belegt

einschl. der erforderlichen Leitergänge nach den Vorschriften der

Berufsgenossenschaften und laut eigens zu erstellender Statik, aufstellen,

vorhalten und nach Abschluss der Arbeiten abbauen und abfahren.

Lastklasse 4 nach EN 12811-1,

Der Aufbau erfolgt im Bereich von Becken in unterschiedlichen Höhen. .

Abrechung erfolgt über Volumen bis OK Podiumsbelag

Es steht dem Bieter frei die Konstruktion auch als Podiumsebene mit einer

Konstruktion aus Überbrückungsträgern und achsmäßig angeordneten

Gerüstbrücken herzustellen.

03.02.1 Raumgerüst, Arbeitsgerüst, LK 4, H= ca. 2,0 bis 4,0 m

Arbeitsgerüst gemäß DIN EN 12811-1 als flä chen orien tier tes Stand ge rüst (Raum-

gerüst)

Arbeitshöhe :  ca. 2,0 bis 4.0 m 

  (bis OK Podiumsbelag innerhalb des Beckens)

Lastklasse : 4

1.150 m³ EP.......................... GP ............................

03.02.2 Raumgerüst, LK 4, Gebrauchsüberlassung

Ge brauchs über las sung  für Arbeitsgerüst gemäß DIN EN 12811-1 als flä chen-

orien tier tes Stand ge rüst (Raum gerüst).

23.000 m³Wo EP.......................... GP ............................

03.02.3 Gerüstbelag / OSB 22 mm

Gerüstbelag mit OSB-Platten 22mm stark auslegen und gegen verrutschen

sichern.

inkl. Transport, Montage, aller Schneid- und Anpassarbeiten, Abbau und

Entsorgung nach der Vorhaltezeit

410 m² EP.......................... GP ............................

03.02.4 Vorhaltung / OSB-Platten

Vorhaltekosten für die OSB-Platten

8.200 m² Wo EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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001 GerüstbauarbeitenLV

03 Titel Raumgerüste / LK 4

Schwimmerbecken / RaumgerüsteBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  03.02  

  Schwimmerbecken / Raumgerüste, Netto: ...............................
    

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis
    

001 GerüstbauarbeitenLV

03 Titel Raumgerüste / LK 4

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Titel  03
 

  Raumgerüste / LK 4, Netto: ...............................
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001 GerüstbauarbeitenLV

04 Titel Innengerüste

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04   Titel   Innengerüste

A0003
Ausführungsbeschr.

Arbeitsgerüst / Innen / Lastklasse 3

Stahlgerüst, als längenorientiertes Arbeitsgerüst (Standgerüst) nach DIN,

aufstellen, vorhalten, abbauen und abfahren, geeignet für Wandbekleidungs-

und Beschichtungsarbeiten, Arbeitsebenen vollflächig belegt einschl. der erf.

Leitergänge nach den Vorschriften der BG und laut geprüfter Statik

wie folgt:

- Lastklasse 3

- Breitenklasse W06

-  Befestigung an Stb-Wänden

- Lichte Höhe ca. 2,00 m zwischen Gerüstlagen

- Abstand zur Wand ca. 50 cm

- Gerüsthöhen unterschiedlich gem. Positionen/Bereiche

Abgerechnet wird nach oberster Gerüstlage(Lauflage) zzgl. +

2,00 m

04.1 Fassadengerüst, Arb.gerüst, LK 3, W06

Arbeitsgerüst für Fassadenarbeiten als längenorientiertes Standgerüst ohne

Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1.

Einzurüstende Fläche  : senkrecht, 

Höhe einzurüstender Fläche : 2,00-6,00 m

Standfläche  : eben, normal belastbar

Zugang  : mit Leiter (LA)

Höhenklasse  : H2

Breitenklasse  : W06

Lastklasse   : 3 (bis 2 kN/m²)

700 m² EP.......................... GP ............................

04.2 Fassadengerüst, LK 3, Gebrauchsüberl.

Gebrauchsüberlassung des Fassadengerüstes gemäß DIN EN 12811-1.

Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)

Belagsbreite: W06

14.000 m²Wo EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 24.03.2025 - Seite 33



 

Leistungsverzeichnis
    

001 GerüstbauarbeitenLV

04 Titel Innengerüste

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.3 Überbrückung, LK 3, W06

Überbrückung von Durchfahrten, Eingängen, nicht tragfähigen Bauteilen u. dgl.

in der Gerüstkonstruktion.

Überbrückungsbreite : ca.3-6m

Lastklasse : 3

Breitenklass  : W06

15 m EP.......................... GP ............................

04.4 Überbrückung, LK 3, W06, Gebrauchsüberlassung

Gebrauchsüberlassung der Überbrückung

300 m/Wo EP.......................... GP ............................

04.5 Absturzsicherung, Innengeländer vor Öffnungen

Innengeländer als wandseitigen Seitenschutz bzw. Absturz siche rung am

Fassa den gerüst, be stehend aus Ge län der holm, Zwi schen holm und ggf. Bord-

brett.

Das Ge länder ist über all dort an zu brin gen, wo Fenster-,

Fassaden- und Türöffnungen sind.

110 m EP.......................... GP ............................

04.6 Innengeländer, Gebrauchsüberlassung

Gebrauchsüberlassung der Seitenschutz/Innen geländer am Fassa den gerüst

2.200 mWo EP.......................... GP ............................

04.7 Arbeitsgerüst, innen, Treppenhaus

Arbeitsgerüst innen, als längenorientiertes Standgerüst im

Treppenhaus, gemäß DIN EN 12811-1.Gebrauchsüberlassung bis

4 Wochen (Grundeinsatzzeit).Standfläche: Treppe

Höhe einzurüstender Fläche :'bis '7,0m

Breitenklasse: W07

Höhenklasse: H2

Lastklasse: 3

70 m² EP.......................... GP ............................

04.8 Arbeitsgerüst innen, Treppenhaus Gebrauchsüberlassung

Innengerüst als längenorientiertes Standgerüst, als Arbeitsgerüst,

Verlängerung der Gebrauchsüberlassung über die 4-wöchige

Grundeinsatzzeit hinaus.

1.400 m2/Wo EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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001 GerüstbauarbeitenLV

04 Titel Innengerüste

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Titel  04  

  Innengerüste, Netto: ...............................
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001 GerüstbauarbeitenLV

05 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05   Titel   Stundenlohnarbeiten

05.1 Stundensatz Gerüstbau-Monteur

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen

Nachweis zur Ausführung kommen:Gerüstbau-Monteur

10 h EP.......................... GP ............................

05.2 Stundensatz Gerüstbau-Werker

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen

Nachweis zur Ausführung kommen:Gerüstbau-Werker

10 h EP.......................... GP ............................

05.3 Stundensatz Gerüstbau-Helfer

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen

Nachweis zur Ausführung kommen:Gerüstbau-Helfer

10 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  05  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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Zusammenfassung der Gliederungspunkte

    Gerüstbauarbeiten

    Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR

 Titel  Allgemein01 ..................................

 Titel  Gerüste LK4/WK0902 ..................................

 Titel  Raumgerüste / LK 403 ..................................

  ..................................Bereich03.01 Lehrschwimmbecken / Raumgerüste

  ..................................Bereich03.02 Schwimmerbecken / Raumgerüste

 Titel  Innengerüste04 ..................................

 Titel  Stundenlohnarbeiten05 ..................................

Gesamtsumme Gerüstbauarbeiten ..................................

MwSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MwSt. ..................................
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	33   Podesttreppe, H= 10,0 m
	34  Podesttreppe, H= 10,0 m, Gebrauchsüberlassung

	03 Raumgerüste / LK 4
	01 Lehrschwimmbecken / Raumgerüste
	Raumgerüste als Arbeitsgerüst
	1  Raumgerüst, Arbeitsgerüst, LK 4, H= ca. 2,0 bis 4,0 m
	2  Raumgerüst, LK 4, Gebrauchsüberlassung
	3  Gerüstbelag / OSB 22 mm
	4  Vorhaltung / OSB-Platten

	02 Schwimmerbecken / Raumgerüste
	Raumgerüste als Arbeitsgerüst
	1  Raumgerüst, Arbeitsgerüst, LK 4, H= ca. 2,0 bis 4,0 m
	2  Raumgerüst, LK 4, Gebrauchsüberlassung
	3  Gerüstbelag / OSB 22 mm
	4  Vorhaltung / OSB-Platten


	04 Innengerüste
	Arbeitsgerüst / Innen / Lastklasse 3
	1  Fassadengerüst, Arb.gerüst, LK 3, W06
	2  Fassadengerüst, LK 3, Gebrauchsüberl.
	3  Überbrückung, LK 3, W06
	4  Überbrückung, LK 3, W06, Gebrauchsüberlassung
	5  Absturzsicherung, Innengeländer vor Öffnungen
	6  Innengeländer, Gebrauchsüberlassung
	7  Arbeitsgerüst, innen, Treppenhaus
	8  Arbeitsgerüst innen, Treppenhaus Gebrauchsüberlassung

	05 Stundenlohnarbeiten
	1  Stundensatz Gerüstbau-Monteur
	2  Stundensatz Gerüstbau-Werker
	3  Stundensatz Gerüstbau-Helfer

	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



