

Verwaltungs- und Büroräume

Raumelement	Wert	Spezifika (Bau- oder Montageart)	Variante	Ausführungszyklus (Revierplan)																							
				gerade Woche							ungerade Woche																
				M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S										
														o	i	i	o	r	a	o	o	i	i	o	r	a	o
Bodenbeläge	5	elastische Beläge (PVC etc.)	Nasswischen, 2-stufig		x		x										x		x								
	5	Holzbeläge (Parkett, Laminat etc.)	nebelfeucht wischen		x		x										x		x								
		Textilbeläge	saugen		x		x										x		x								
Waschbecken	5	mit Armatur und Syphon	komplett feucht reinigen		x		x										x		x								
Spiegel	3	Wandspiegel	komplett streifenfrei reinigen		x		x										x		x								
Wandfliesen	4	Fliesen etc.	Spritzer und Griffspuren im Spritzbereich feucht reinigen		x		x										x		x								
Papierkörbe	6	mit oder ohne Beutel	leeren und bei Bedarf mit Beutel neu bestücken		x		x										x		x								
	5		reinigen von innen und außen				x												x								
freigeräumte Tische	6	Schreibtische und Beistelltische	oben feucht reinigen		x		x										x		x								
			komplett feucht reinigen	1 x monatlich																							
Telefonhörer komplett	5		komplett feucht reinigen				x												x								
freigeräumte Container unter den Tischen	6	Schreibtische und Beistelltische	Ablageflächen feucht reinigen				x												x								
Schränke / Regale	4	Einbauschränke / -Regale	Griffspuren im Griffbereich aussen feucht reinigen		x		x										x		x								
		Freistehende Schränke / Regale	Griffspuren im Griffbereich aussen (falls frei) feucht reinigen		x		x											x		x							
Stühle	3	Bürostühle und Besucherstühle	Sitzflächen, Rückenlehne und Armlehne feucht reinigen				x												x								
	3	Stuhlkreuze/Stuhlbeine	feucht reinigen	1 x monatlich																							
leergeräumte Fensterbänke	3		feucht reinigen				x												x								
Türen, Brandschutztüren	3	Blätter, Zargen, Glas	Klinken + Griffspuren im Griffbereich feucht reinigen		x		x										x		x								
			komplett feucht reinigen																		x						
Lichtschalter	2	Lichtschalter	komplett feucht reinigen				x												x								
Innenglas	4		Griffspuren im Griffbereich feucht reinigen				x												x								
Kommunikationsleisten	2		feucht reinigen	1 x monatlich																							
Fussleisten	1	alle Materialien	komplett feucht reinigen	1 x monatlich																							
Heizkörper	3		feucht reinigen	1 x monatlich																							
	2		komplett	Vor und nach der Heizperiode																							
Spinnweben	3		komplett entfernen	bei Bedarf																							
Steckdosen	2		entstauben	1 x monatlich																							

Treppenhaus EG bis 1. OG, täglich

Raumelement	Wert	Spezifika (Bau- oder Montageart)	Variante	Ausführungszyklus (Revierplan)															
				gerade Woche							ungerade Woche								
				M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S		
Bodenbeläge	6	Stein, Fliesen, Hartbeläge	Nasswischen, 2-stufig	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x			
	6	Holzbeläge (Parkett, Laminat etc.)	nebelfeucht wischen	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x			
	6	Textilbeläge	saugen	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x			
Handläufe	5		oben feucht reinigen	x			x						x			x			
Streben incl. unterem Sockel	4		komplett feucht reinigen	1 x monatlich															
Türen	3	Blätter, Zargen	Klinken + Griffspuren im Griffbereich feucht	x			x							x			x		
	2		komplett feucht reinigen						x										
Innenglas	3		Griffspuren im Griffbereich feucht reinigen	x			x							x			x		
	2		komplett feucht reinigen						x										
Fensterbänke leergeräumt	2		komplett feucht reinigen	x										x					
Lichtschalter	2		komplett feucht reinigen	x										x					
Fussleisten	1	alle Materialien	komplett feucht reinigen	1 x monatlich															
Heizkörper	2		feucht reinigen	1 x monatlich															
	1		komplett	Vor und nach der Heizperiode															
Steckdosen	3		entstauben	1 x monatlich															
Feuerlöscher	2		komplett feucht reinigen	1 x monatlich															
Wandlampen bis 160 cm	2		entstauben	1 x monatlich															

Eingangsbereiche und Flure EG

Raumelement	Wert	Spezifika (Bau- oder Montageart)	Variante	Ausführungszyklus (Revierplan)															
				gerade Woche							ungerade Woche								
				M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S		
o	i	i	o	r	a	o	o	i	i	o	r	a	o						
Bodenbeläge	6	Stein, Fliesen, Hartbeläge	Nasswischen, 2-stufig	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x			
	6	Holzbeläge (Parkett, Laminat etc.)	nebelfeucht wischen	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x			
	6	Textilbeläge	saugen	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x			
Aufzug	6	div. Bodenbelag	Nasswischen, 2-stufig	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x			
	6	Spiegel und Bedienflächen	komplett feucht streifenfrei reinigen	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x			
Handläufe	5		oben feucht reinigen	x			x						x			x			
Streben incl. unterem Sockel	4		komplett feucht reinigen	1 x monatlich															
Türen, Brandschutztüren	4	Blätter, Zargen, Glas	Klinken + Griffspuren im Griffbereich feucht reinigen		x			x					x		x				
	3		komplett feucht reinigen																x
Innenglas	4		Griffspuren im Griffbereich feucht reinigen	x			x						x		x				
	4		komplett feucht reinigen						x										x
Fensterbänke leergeräumt	3		komplett feucht reinigen	x									x						
Lichtschalter	1		komplett feucht reinigen	x									x						
Fussleisten	1	alle Materialien	komplett feucht reinigen	1 x monatlich															
Heizkörper	2		feucht reinigen	1 x monatlich															
	1		komplett	Vor und nach der Heizperiode															
Steckdosen	1		entstauben	1 x monatlich															
Feuerlöscher	3		komplett feucht reinigen	1 x monatlich															
Wandlampen bis 160 cm	3		entstauben	1 x monatlich															
Kleiderhaken von oben	3		feucht reinigen	1 x wöchentlich															

Sanitäranlagen

Raumelement	Wert	Spezifika (Bau- oder Montageart)	Variante	Ausführungszyklus (Revierplan)															
				gerade Woche							ungerade Woche								
				M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S		
Bodenbeläge	6	Hartbeläge (Fliesen, Steinzeug etc.)	Nasswischen, 2-stufig	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x			
Bodenabläufe	3		Befüllen																x
Washbecken	6	mit Armatur und Syphon	komplett feucht reinigen	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x			
Spiegel	4	Wandspiegel	komplett streifenfrei reinigen	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x			
freigeräumte Ablagen	5		komplett feucht reinigen	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x			
Wandfliesen an den Waschbecken	6	Fliesen etc.	Spritzer und Griffspuren im Spritzbereich feucht reinigen	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x			
Wandfliesen komplett (Deckenhoch) im Vorraum und Toilettenraum	5	Fliesen etc.	feucht reinigen	1 x monatlich															
Abfall- und Hygienebeutelbehälter	6		leeren und bei Bedarf mit Beutel neu bestücken	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x			
	5		reinigen von innen und außen																
Toiletten	6	Innen, Brille und Deckel	feucht reinigen	x	x	x	x					x	x	x	x				
	5	komplett incl. Rohr	feucht reinigen																x
Wandfliesen im Spritzbereich der Toiletten	6		feucht reinigen	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x			
Urinale	6	innen und komplett von außen	feucht reinigen	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x			
Wandfliesen im Spritzbereich der Urinale	6		feucht reinigen	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x			
Kabinenwände komplett incl. Türen	6		Spritzer, Verschmutzungen und Griffspuren	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x			
	5		komplett feucht reinigen	1 x monatlich															
Toilettenbürstenhalter	5		komplett von innen und aussen reinigen	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x			
Toilettenpapierhalterungen	5		komplett feucht reinigen	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x			
Türen, Brandschutztüren	4	Blätter, Zargen, Glas	Klinken + Griffspuren im Griffbereich feucht reinigen	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x			
			komplett feucht reinigen																
Lichtschalter	2	Lichtschalter	komplett feucht reinigen	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x			
Fensterbänke leergemacht	3			x								x							
Bestückung	6	Seife	Spender außen reinigen und nachfüllen	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x			
		Handtuch- und Toilettenpapier	nachfüllen und Spender reinigen	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x			
		Hygienebehälter	entleeren	x	x	x	x						x	x	x	x			
			außen und innen reinigen																
Fussleisten	1	alle Materialien	komplett	1 x monatlich															
Heizkörper	4		feucht reinigen	1 x monatlich															
	4		komplett	Vor und nach der Heizperiode															
Steckdosen	2		entstauben	1 x monatlich															

Lehrküchen / Küchen in Eigenregie

Raumelement	Wert	Spezifika (Bau- oder Montageart)	Variante	Ausführungszyklus (Revierplan)																							
				gerade Woche							ungerade Woche																
				M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S										
														o	i	i	o	r	a	o	o	i	i	o	r	a	o
Bodenbeläge	6	elastische Beläge (PVC etc.)	Nasswischen, 2-stufig	x	x	x	x	x								x	x	x	x	x							
	6	Holzbeläge (Parkett, Laminat etc.)	nebelfeucht wischen	x	x	x	x	x								x	x	x	x	x							
	6	Textilbeläge	saugen	x	x	x	x	x								x	x	x	x	x							
Hand-Waschbecken	6	mit Armatur und Syphon	komplett feucht reinigen	x	x	x	x	x							x	x	x	x	x								
Spiegel	3	Wandspiegel	komplett streifenfrei reinigen	x	x	x	x	x							x	x	x	x	x								
Wandfliesen	5	Fliesen etc.	Spritzer und Griffspuren im Spritzbereich feucht reinigen	x	x	x	x	x							x	x	x	x	x								
Papierkörbe	6	mit oder ohne Beutel	leeren und bei Bedarf mit Beutel neu bestücken	x	x	x	x	x							x	x	x	x	x								
Tische	4		oben feucht reinigen	x	x	x	x	x							x	x	x	x	x								
	3		komplett feucht reinigen	1 x monatlich																							
Schränke / Regale	4	Einbauschränke / -Regale	Griffspuren im Griffbereich aussen feucht reinigen		x		x									x		x									
	4	Freistehende Schränke / Regale	Griffspuren im Griffbereich aussen (falls frei) feucht reinigen		x		x									x		x									
Stühle	4	Holz- / Metall- stühle	Sitzflächen und Rückenlehne feucht reinigen				x																	x			
	3	Stuhlkreuze/Stuhlbeine	feucht reinigen	1 x monatlich																							
leergeräumte Fensterbänke	2		feucht reinigen				x																	x			
Türen, Brandschutztüren	3	Blätter, Zargen, Glas	Klinken + Griffspuren im Griffbereich feucht reinigen		x		x									x		x									
	2		komplett feucht reinigen																						x		
Lichtschalter	2	Lichtschalter	komplett feucht reinigen	x	x	x	x	x							x	x	x	x	x								
Innenglas	2		Griffspuren im Griffbereich feucht reinigen				x																	x			
Kommunikationsleisten	2		feucht reinigen	1 x monatlich																							
Fussleisten	1	alle Materialien	komplett feucht reinigen	1 x monatlich																							
Heizkörper	2		feucht reinigen	1 x monatlich																							
	1		komplett	Vor und nach der Heizperiode																							
Steckdosen	2		entstauben	1 x monatlich																							

keine Reinigung der Kucheneinrichtung (Herd, Spüle, Kühlschränke, Mobiliar)

Bewegungsraum

Raumelement	Wert	Spezifika (Bau- oder Montageart)	Variante	Ausführungszyklus (Revierplan)															
				gerade Woche							ungerade Woche								
				M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S		
o	i	i	o	r	a	o	o	i	i	o	r	a	o						
Bodenbeläge	6	elastische Beläge (PVC etc.)	Nasswischen, 2-stufig	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x			
	6	Holzbeläge (Parkett, Laminat etc.)	nebelfeucht wischen	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x			
	6	Textilbeläge	saugen	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x			
Papierkörbe	6	mit oder ohne Beute	leeren und bei Bedarf mit Beutel neu bestücken	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x			
	5		reinigen von innen und außen						x									x	
Tische	4	Tische	oben feucht reinigen	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x			
	3		komplett feucht reinigen	1 x monatlich															
Schränke / Regale	4	Einbauschränke / -Regale	Griffspuren im Griffbereich aussen feucht reinigen		x							x		x		x			
	4	Freistehende Schränke / Regale	Griffspuren im Griffbereich aussen (falls frei) feucht reinigen		x							x		x		x			
Bänke	4	Holzbänke	Sitzflächen feucht reinigen	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x			
		komplett	feucht reinigen	1 x monatlich															
leergeräumte Fensterbänke	2		feucht reinigen						x									x	
Türen, Brandschutztüren	3	Blätter, Zargen, Glas	Klinken + Griffspuren im Griffbereich feucht reinigen		x								x						
	2		komplett feucht reinigen															x	
Lichtschalter	2	Lichtschalter	komplett feucht reinigen						x									x	
Innenglas	3		Griffspuren im Griffbereich feucht reinigen	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x			
Kommunikationsleisten	1		feucht reinigen	1 x monatlich															
Fussleisten	1	alle Materialien	komplett feucht reinigen	1 x monatlich															
Heizkörper	2		feucht reinigen	1 x monatlich															
	1		komplett	Vor und nach der Heizperiode															
Spinnweben	3		komplett entfernen	bei Bedarf															
Steckdosen	1		entstauben	1 x monatlich															

Sozialraum

Raumelement	Wert	Spezifika (Bau- oder Montageart)	Variante	Ausführungszyklus (Revierplan)																
				gerade Woche							ungerade Woche									
				M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S			
Bodenbeläge	6	elastische Beläge (PVC etc.)	Nasswischen, 2-stufig	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x				
	6	Holzbeläge (Parkett, Laminat etc.)	nebelfeucht wischen	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x				
	6	Textilbeläge	saugen	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x				
Papierkörbe	6	mit oder ohne Beute	leeren und bei Bedarf mit Beuteln neu bestücken	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x				
	5		reinigen von innen und außen						x									x		
Tische	4	Tische	oben feucht reinigen	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x				
	3		komplett feucht reinigen	1 x monatlich																
Schränke / Regale	4	Einbauschränke / -Regale	Griffspuren im Griffbereich aussen feucht reinigen		x								x						x	
	4	Freistehende Schränke / Regale	Griffspuren im Griffbereich aussen (falls frei) feucht reinigen		x								x						x	
Stühle	3	Holz- / Metall- stühle	Sitzflächen und Rückenlehne feucht reinigen					x											x	
	3	Stuhlkreuze/Stuhlbeine	feucht reinigen	1 x monatlich																
leergeräumte Fensterbänke	2		feucht reinigen					x											x	
Türen, Brandschutztüren	3	Blätter, Zargen, Glas	Klinken + Griffspuren im Griffbereich feucht reinigen		x								x							
	2		komplett feucht reinigen																x	
Lichtschalter	2	Lichtschalter	komplett feucht reinigen					x											x	
Innenglas	3		Griffspuren im Griffbereich feucht reinigen					x											x	
Kommunikationsleisten	1		feucht reinigen	1 x monatlich																
Fussleisten	1	alle Materialien	komplett feucht reinigen	1 x monatlich																
Heizkörper	2		feucht reinigen	1 x monatlich																
	1		komplett	Vor und nach der Heizperiode																
Spinnweben	3		komplett entfernen	bei Bedarf																
Steckdosen	2		entstauben	1 x monatlich																