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VORBEMERKUNGEN

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um eine Teilsanierung des Museums
"Alte Post" in Milheim an der Ruhr. Unter anderem erfolgt eine
Brandschutzsanierung des gesamten Gebdudes, eine Anpassung der
Liftungs- und Klimatechnik sowie die Erneuerung der Video- und
Einbruchmeldeanlage.

Museum "Alte Post"
Synagogenplatz 1
45468 Miilheim an der Ruhr

1.1 ANSPRECHPARTNER

Stadt Milheim an Ruhr
Hans-Bockler-Platz 5

ImmobilienService

Natalia Zaretski

Telefon: 0208 / 455-2313

Fax: 0208 / 455-58-2313

E-Mail: natalia.zaretski@muelheim-ruhr.de

1.2 ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG, LAGE DES GRUNDSTUCKS
Die Stadt Milheim an der Ruhr beabsichtigt die brandschutztechnische
Sanierung, die Anpassung der Liftungs- und Klimatechnik sowie die
Erneuerung der Video- und Einbruchmeldeanlage des denkmalgeschiitzten
Gebaudes.

Das Museum besteht aus einem dreigeschossigen Vorderhaus mit
Walmdach und Spitzboden, einem zwei- bzw. dreigeschossigen
Verbindungsbau (Mittelhaus) sowie einem dreigeschossigen Anbau
(Hinterhaus) mit Tonnendach in gemauerter Bauweise. Die genauen Mal3e
sind den beigefligten Planen zu entnehmen.

Das Gebaude grenzt stidlich und 6stlich an die ViktoriastraRe. Westlich
befindet sich ein Park, der dstlich gelegene Parkplatz ist Gber vorbenannte
StralRe zu erreichen. Fiir die Baustelleneinrichtung steht die
Parkplatzflache, die im Einzelnen durch die Bauiiberwachung
zugewiesen wird, zur Verfugung. Feuerwehrzufahrten, Fluchtwege und
Notausgange sind fir die ungehinderte Durchfahrt bzw. den Durchgang
freizuhalten. Freie Zufahrt fir eine LKW Anlieferung ist gegeben.

Der Bieter hat sich vor der Abgabe des Angebots genauestens Uber die
ortlichen Verhaltnisse zu informieren und vor Abgabe des Angebotes eine
Objektbesichtigung vorzunehmen. Zur Besichtigung ist ein Termin mit dem
ImmobilienService der Stadt Milheim zu vereinbaren.

1.3 FESTLEGUNGEN ZUR BAUSTELLE

Die Verbrauchskosten fur Strom, Licht und Wasser werden bauseits durch
den AG Ubernommen. Die Baustelle ist arbeitstaglich zu reinigen, dartiber
hinaus ist eine generelle Baustellenreinigung am Freitag jeder Woche
durchzufliihren. Auf Anordnung der Fachbauleitung sind Verunreinigungen
auch vor
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Beendigung eines entsprechenden Arbeitsabschnittes zu beseitigen. Kommt
der AN der Aufforderung, von ihm verursachte Verunreinigungen und
Restmaterialien zu beseitigen, innerhalb der ihm gesetzten angemessenen
Frist nicht nach, so ist die Fachbauleitung berechtigt, ohne besondere
Ankundigung diese Arbeiten von einer anderen Firma auf Kosten des AN
ausfuihren zu lassen. Das Verbrennen von Abfallen oder
Verpackungsmaterialien auf der Baustelle ist grundsatzlich verboten.

1.4 AUSFUHRUNGSFRISTEN

Die Arbeiten sind so auszuflihren, dass der zeitliche Ablauf in Abstimmung
mit allen am Bau beteiligten AN innerhalb der vorgegebenen Zeit
gewabhrleistet ist. Ortslibliche jahreszeitliche und klimatische
Witterungsverhaltnisse sind einzuplanen. Die Zeitplanung ist unbedingt
einzuhalten.

1.5 SONSTIGES

ENTSORGUNG VON ABFALLEN:

Mit Beauftragung der o. g. Leistung sind sich Auftraggeber und
Auftragnehmer einig, dass der Auftragnehmer Abfallerzeuger und
Abfallbesitzer hinsichtlich der Abfille ist und wird, die bei der
Vertragserfiillung anfallen. Der Auftragnehmer organisiert selbststandig
und ohne Weisung durch den Auftraggeber die ordnungsgemaRe
Entsorgung der angefallenen gefédhrlichen und nichtgefahrlichen
Abfille gemaR des zur Zeit giiltigen Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Mit
der Angebotsabgabe erklart der Auftragnehmer, dass samtliche
abfallrechtlichen Pflichten wie auch das Nachweisverfahren
iibernommen werden. Eine zusitzliche Vergiitung fiir die Ubernahme
der Erzeugerpflichten erfolgt nicht.

ABRECHNUNG
Die Rechnungsstellung erfolgt im Original an den Bauherrn sowie
zeitgleich per e-mail an den Planer zur Priifung.

REGELWERKE

Der Ausschreibung, der Ausfihrung, dem Aufmafd und der Abrechnung
liegen die aktuelle Fassung der VOB sowie die spezifischen Regelwerke
zugrunde. Insbesondere gelten auch alle zum Ausfuhrungszeitpunkt giltigen
EN- und DIN-Normen, Unfallverhitungsvorschriften, behérdlichen Erlasse
und Gesetze. Es gelten im besonderen: - VOB, Teil C

PREISBILDUNG

Sofern in den Leistungspositionen die Vorgange "Herstellen", "Liefern" oder
"Einbauen" nicht gesondert beschrieben sind, gelten diese Vorgange unter
Zugrundelegung der allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und
Technik, der gesetzlichen und behdrdlichen Bestimmungen und
Ausfihrungsbestimmungen nach den DIN-Normen der ATV-VOB, Teil C, als
beschrieben.

13.12.2019 - Seite 3



Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten

VORBEMERKUNGEN

Alle Preise sollen fiir die komplette Ausflihrung einschliellich Lieferung aller
Stoffe, Lagerung einschliellich deren Wetterschutz kalkuliert und
eingetragen werden, sofern die Leistung nicht gesondert in der
Leistungsbeschreibung aufgefihrt ist. Einschl. Transport,
Transporteinrichtungen, Vorhalten von Grof3- und Kleingeraten und der
Kosten fiir diebstahlsichere Lagerung des Materials, Reinigen und Prifen
des Untergrundes, Vorkehrungen gegen Verschmutzung und Beschadigung
bereits eingebauter Bauteile, Isolierungen und Einrichtungen aller Art,
Sicherung und Sauberhalten aller Installationsteile, Einbau von
Abschrankungen, sowie Mehraufwendungen bei zeitlich getrennten
Arbeitsgangen.

PRODUKTE

Fur Ausfihrung und Anwendung der jeweiligen Produkte gelten die neusten
technischen Richtlinien und Herstellervorschriften. Die Bauleitung behalt sich
vor, von allen zur Anwendung kommenden Stoffen Proben zu entnehmen
und auf Qualitat und Eignung untersuchen zu lassen.

ABSTIMMUNG MIT ANDEREN GEWERKEN

Notwendige Anderungen und Detailpunkte der Ausfiihrung sind vor dem
Beginn der einzelnen Montageschritte mit dem Auftraggeber abzustimmen.
Der Auftragnehmer hat die Gbergebenen Unterlagen und die 6rtlichen
Gegebenheiten vor Arbeitsbeginn zu prifen.

NEBENLEISTUNGEN
Samtliche Arbeiten sind abschnittsweise nach terminlichen Vorgaben der
Bauleitung auszufiihren.

SCHUTZ- UND SICHERUNGSMARNAHMEN

Die Schutz- und Sicherungsmafinahmen sind mit groRter Sorgfalt
auszufuihren. Das Gebaude mit seinen Bauteilen darf nur insoweit fur die
Montage von Schutz- und Sicherungsmalfinahen genutzt werden, sodass
keine bauliche, statische oder denkmalschutzrechtliche Beeintrachtigung der
Substanz stattfindet. Zeigen sich trotz sorgfaltiger Vorgehensweise Schaden,
Risse, Setzungen o. 8., sind unverziglich der Auftraggeber und die
Bauleitung zu benachrichtigen.

Far den weiteren Verlauf der Arbeiten sind mit dem Auftraggeber umgehend
gesondert Vereinbarungen zu treffen. Alle Schutz- und
Sicherungsmafnahmen, die zur Durchfihrung der ausgeschriebenen
Leistung notwendig sind, sind Sache des Auftragnehmers. Nicht geschitzte
bzw. gesicherte Bauteile sind nach Erfordernis zusatzlich sorgfaltig vor
Beschadigung zu schiitzen, im Falle einer im Zuge der Arbeiten notwendigen
Entfernung sind solche Bauteile vorsichtig und gewissenhaft zu demontieren,
zu transportieren und zu lagern.

Erforderliche Schutzmalinahmen im Aul3enbereich, fir Nachbargrundstticke,
Umwelt und Verkehr, etc. sind Sache des Bieters. Bei allen Abbrucharbeiten
sind die entsprechenden Vorschriften der Berufsgenossenschaften und
Baubehorden
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einzuhalten. Die Herstellung und das Vorhalten von Schutz- und
Arbeitsgerusten, die zur Durchflihrung der Arbeiten im Rahmen der
Unfallverhutungsvorschriften notwendig sind, sind Sache des
Auftragnehmers. Die Vorgehensweise bleibt dem Auftragnehmer (berlassen,
wobei die Arbeiten so auszufiihren sind, dass Beeintrachtigungen anderer
Arbeiten, Belastigungen durch Larm und Schmutz auf das vermeidbare Mal}
reduziert werden.

Mit der Beauftragung der o0.g. Leistung sind sich Auftraggeber und
Auftragnehmer einig, dass der Auftragnehmer Abfallerzeuger und
Abfallbesitzer hinsichtlich der Abfalle ist und wird, die bei der
Vertragserflullung anfallen. Der Auftragnehmer organisiert selbststandig und
ohne Weisung durch den Auftraggeber die ordnungsgemafe Entsorgung der
angefallenen gefahrlichen und nichtgefahrlichen Abfalle gemaR des zur Zeit
gulltigen Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Mit der Angebotsabgabe erklart der
Auftragnehmer, dass sdmtliche abfallrechtlichen Pflichten wie auch das
Nachweisverfahren Gibernommen werden. Eine zusatzliche Vergitung fir die
Ubernahme der Erzeugerpflichten erfolgt nicht.

Bei Auftreten von unvorhergesehenen Hindernissen (z. B. Leitungen, Kabel,
Kanale, etc.), ist der Bauleitung und dem Auftraggeber unverzuglich
Mitteilung zu machen.

2. BAULICHER BRANDSCHUTZ:

Der konstruktive Brandschutz wird baubegleitend betreut durch den
Sachverstandigen:

Dr. Niederstein Ingenieure
Dipl. Ing. R. Schiffmann
Hildegardstralie 21

45130 Essen

Tel: 0201/ 878982-0
www.nhs-ingenieure.de

Zum Nachweis des baulichen Brandschutzes sind ausschlie3lich Baustoffe
und Produkte zu verwenden, die einen gultigen Zulassungsbescheid des
Deutschen Institutes flir Bautechnik besitzen, bzw. in der DIN 4102, Teil 4,
enthalten sind.

Der Anwendbarkeitsnachweis von Bauarten gemaf Bauregelliste ist sowohl
anhand von Allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnissen (ABP) als auch
mit Allgemeinen Bauartgenehmigungen (ABG) zu fuhren.

Die Vorlage hat vor Ausflihrung der Leistung zu erfolgen

Zudem ist die Ubereinstimmung mit diesen Nachweisen nach dem Einbau
vor Ort durch eine schriftliche Ubereinstimmungserklarung bwz.
Ubereinstimmungsbestatigung des Auftragnehmers zu dokumentieren.

Es sind nur Bauarten anzubieten, bei denen keine Schnittstellenproblematik
auftritt, also Vorzugsweise Systeme

13.12.2019 - Seite 5



Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten

VORBEMERKUNGEN

eines Herstellers.

Die nachstehend anzubietenden Leistungen verstehen sich fur die kompl.
Lieferung einschl. allem Zubehor, Bezeichnungsschild nach DIN 4102 und
die betriebsfertige und funktionsfahige Montage.

3. ANLAGEN:

Grundrisse:

— 428 5 A_-1_1_1-50_c_Kellergeschoss VH

— 428 5 A -1 2 1-50 _d_Kellergeschoss MuH
428 5 A 00_1_1-50_c_Erdgeschoss VH
428 5 A 00_2 1-50 d_Erdgeschoss MuH
428 5 A 01_1_1-50_c_1.Obergeschoss VH
428 5 A 01_1_1-50_c_1.Obergeschoss MuH
428 5 A 02_1_1-50_c_Dachgeschoss VH

— 428 5 A 02 1 _1-50_c_2.0Obergeschoss MuH

— 428 5 A 03 1 1-50 _c_Spitzboden VH

— 428 5 A 03 1 _1-50_b_Technikgeschoss MuH

- 17081_2019- 12-12 _Foyer_Detailzeichnung-Vouten-Fries

01 Titel Vorbereitende Arbeiten / Demontage

Verweis auf Position: 01.05 (Seite 8)

01.01 Baustelleneinrichtung

Einrichten, Vorhalten und Raumen der
Baustelleneinrichtung iiber die gesamte Bauzeit.

Hiermit abgegolten sind:

- das Einrichten der Baustelle, inkl. Liefern und Vorhalten aller
erforderlichen Gerate, Maschinen, Hebezeug (Kréne) und
sonstiger Werkzeuge, inklusive Mieten, Betriebs- und
Schmierstoffe und aller anfallender etwaiger
Reparaturzuschlage, sowie Abtransport nach Beendigung
der Arbeiten.

- der gesamte Materialtransport zur Baustelle, sowie das
Abladen und Sichern des Materials

- Einrichten, Unterhalten und rickstandsloses Beraumen von
Materiallagerstatten auf der Baustelle

- An-und Abfahrt des Montagepersonals und der
Arbeitskrafte.

- Prifen des Untergrundes auf Eignung flir das Herstellen von
Lagerflachen und als Aufstellflache flir Gerate Maschinen,
Hebzeug und Container

- tagliches Saubern der Baustelle von Abféllen, Schuttresten
und Verpackungsmaterialien die bei den Arbeiten des AN
anfallen, einschlieBBlich Abfuhr, Entsorgung und Geblhren.

- alle erforderlichen Sicherungsmaf3inahmen zur
Gewabhrleistung der Arbeitssicherheit.

- alle erforderlichen Geriste und Rollgeriste, auRer des in
Pos.01.05 beschriebenen Gerust fur das TRH-A / DG.

- eigene, weisungsbefugte, deutschsprachige Bauaufsicht vor

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel Vorbereitende Arbeiten / Demontage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ort.
- Ebenfalls einzurechnen ist der erforderliche
Materialtransport im Gebaude.
Vorhaltezeit: Gesamte Bauzeit des AN
Nutzung von 6ffentlicher Flache und die hierfir einzuholenden
Genehmigungen sind Sache des AN und werden nicht
besonders vergltet.
1 psch GP o
01.02 Demontage Abhangdecke
GK-Abhangdecke, Unterkonstruktion und Befestigungsmittel
fachgerecht und vollstandig demontieren, einschl. aller Gerate,
Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.
Abhanghdhe: bis 4,00 m
GK-Platten: ein bis zweilagig
Ausfiihrungsort:
Grundriss 1.0G: Ziegler Sammlung 6, 7 und 8 / Grafikraum
268,5 m? =1 GP oo
Verweis auf Position: 01.05 (Seite 8)
01.03 Demontage Abhangdecke / Dachschragenverkleidung
Abhangdecke und Dachschragenverkleidung aus GK-Platten
und/oder Spalierputz, Unterkonstruktion und
Befestigungsmitteln fachgerecht und vollstdndig demontieren,
einschl. aller Gerate, Materialien und Nebenarbeiten als
fix-und-fertige Leistung.
Zur fachgerechten Demontage muss ein Gerust innerhalb des
TRH-A gestellt werden, welches separat und ausschlief3lich in
nachfolgender Pos.01.05 einzukalkulieren ist.
Abhanghdéhe: ca 4,00 m
GK-Platten: ein bis zweilagig
Ausfiihrungsort:
Grundriss DG: TRH A
35 m? EP.oos GP oo,
01.04 Demontage Schachtwand

GK-Schachtwand, Unterkonstruktion und Befestigungsmittel
fachgerecht einschneiden, demontieren und entsorgen, einschl.
aller Gerate, Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige
Leistung; Demontage inkl. aller Befestigungsmittel, Abtransport

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Vorbereitende Arbeiten / Demontage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05

01.06

01.07

und fachgerechtem Entsorgen; Entsorgungskosten und
Gebuhren sind in den EP einzukalkulieren; Das Abbruchmaterial
geht in den Eigentum des AN uber.

Schachthéhe: bis 4,50 m
GK-Platten: ein bis zweilagig

Ausfiihrungsort:
Grundriss EG: TRH-A

5,85 m? EP.............

Geruststellung TRH-A

Auf-, Abbau und Vorhaltung eines Geristes gemaf DIN 4420,
DIN 18451 und gemaR aller Sicherheitsbestimmungen der
Berufsgenossenschaften als Arbeits- und Schutzgerust,
geeignet zur Ausflihrung der zuvor beschriebenen
Demontagearbeiten.

Vorhaltezeit: Gesamte Bauzeit des AN

Ausfiihrungsort:
Grundriss DG: TRH-A

1 psch

Ausbessern Gitterschutzfolie

Bauseits vorh. Gitterschutzfolie auf kleinflachige Schadstellen
prufen und diese fachgerecht verschliel3en, inkl. Ausbessern
und Neuverkleben von eventuellen Beschadigungen an den
Beluftungsringen, einschl. aller Gerate, Materialien und
Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.

max. Hohe Folie: 3,50 m

Zugang zur Gitterschutzfolie im Bereich des Spitzbodens erfolgt
Uber OSB-Platten-Steg.

Ausfiihrungsort:
Grundriss DG und Spitzboden des Vorderhauses

950 m? EP.............

Entsorgung GK-Platten

Fachgerechte und ordnungsgemafe Entsorgung der in den
vorigen Positionen zuriickgebauten GK-Platten, einschlief3lich
Transport und aller Gebuhren.

Folgende Vorgaben sind bei der Entsorgung zu beachten
und in den EP eizukalkukieren:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............ GP

............ GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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o Bau- und Abbruchabfalle sind bereits auf der Baustelle zu
trennen, um eine mdglichst hochwertige Verwertung der
Abfalle zu gewahrleisten

o Vorgaben der o6rtlichen Entsorgungsbetriebe

o Unteranderem sind folgende gesetzliche Vorgaben
einzuhalten:

— Abfallverbringungsverordnung

— Beférderungserlaubnisverordnung (BefErlV)

— Entsorgungsfachbetriebeverordnung (EfbV)

— Kreislaufwirtschaftsgesetz (Kr'WG)

— Nachweisverordnung

6,2t

01.08 Entsorgung Unterkonstruktion

Fachgerechte und ordnungsgemafe Entsorgung der in den
vorigen Positionen zurtickgebauten Unterkonstruktionen der
Abhangdecken, einschlie3lich Transport und aller Gebihren.

Folgende Vorgaben sind bei der Entsorgung zu beachten
und in den EP eizukalkukieren:

o Bau- und Abbruchabfélle sind bereits auf der Baustelle zu
trennen, um eine moglichst hochwertige Verwertung der
Abfalle zu gewahrleisten

o Vorgaben der ortlichen Entsorgungsbetriebe

o Unteranderem sind folgende gesetzliche Vorgaben
einzuhalten:

— Abfallverbringungsverordnung

— Beférderungserlaubnisverordnung (BefErlV)

— Entsorgungsfachbetriebeverordnung (EfbV)

— Kreislaufwirtschaftsgesetz (Kr'WG)

— Nachweisverordnung

15t

326 LV Trockenbauarbeiten

01 Titel Vorbereitende Arbeiten / Demontage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 01

Vorbereitende Arbeiten / Demontage, Netto:

02 Titel Trennwande, Tiiren

02.01 Etage/Art Erdgeschoss

02.01.01 Einfachstianderwand, d=125mm, zweilagig beplankt

Erstellen einer nichttragenden inneren Trennwand als
Montagewand, einschl. aller Gerate, Materialien und
Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.

Wandhohe: bis 4,50 m

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 Titel Trennwande, Tlren
02.01 Etage/Art Erdgeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Wanddicke: 125 mm
Konstruktion:
o Umlaufende Anschlisse starr
o Ausfuihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1
o Metallstander als Einfachstanderwerk
o Boden und Deckenanschliisse mit Randprofilen
Dammschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162:
o Dicke min. 60 mm;
o Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1
o einlagig, dicht stof3en und abrutschsicher verlegen.
Beplankung:
o Beidseitig aus Gipsplatten nach DIN 18180
o zweilagig, 12,5mm GKB
o Verarbeitung gemafR DIN 18181
Verspachtelung:
o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V.
o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung
o Verarbeitung gemafR DIN 18181
Ausfiihrungsort:
Grundriss EG: Personalraum / Multifunktionsbereich / Buro 3 /
Flur B
Alle Ausfiihrungen gemaR Herstellerangaben.
Angebotenes Fabrikat:
46 m? EP.oos GP e
02.01.02 Einfachstinderwand, d=125mm, zweilagig beplankt, F90
Erstellen einer nichttragenden inneren Trennwand als
Montagewand mit Brandanforderung, einschl. aller Gerate,
Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.
Wandhoéhe: bis 4,50 m
Wanddicke: 125 mm
Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90
Konstruktion:
o Umlaufende Anschlisse starr
o Ausfuihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 Titel Trennwande, Tlren
02.01 Etage/Art Erdgeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
o Metallstander als Einfachstanderwerk
o Boden und Deckenanschliisse mit Randprofilen
Dammschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162:
o Dicke min. 60 mm;
o Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1
o einlagig, dicht stol3en und abrutschsicher verlegen
Beplankung:
o Beidseitig aus Gipsplatten nach DIN 18180
o zweilagig, 12,5mm GKF
o Verarbeitung gemaf DIN 18181
Verspachtelung:
o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V.
o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung
o Verarbeitung gemafR DIN 18181
Ausfiihrungsort:
Grundriss EG: Garderobe / Multifunktionsbereich
Alle Ausfihrungen geman Herstellerangaben.
Angebotenes Fabrikat:
25 m? EP.oos GP e
02.01.03 Einfachstinderwand, d=125mm, zweilagig beplankt, F90, innerhalb Laibung
Erstellen einer nichttragenden inneren Trennwand als
Montagewand mit Brandanforderung innerhalb Tirlaibung,
einschl. aller Gerate, Materialien und Nebenarbeiten als
fix-und-fertige Leistung.
Wandhdéhe: bis 2,50m
Wanddicke: 125 mm
Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90
Konstruktion:
o Umlaufende Anschlisse starr
o Ausfiihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1
o Metallstander als Einfachstanderwerk
o Boden und Deckenanschlisse mit Randprofilen
o Konstruktion erfolgt innerhalb der massiven Trlaibung.
Dammschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162:
o Dicke min. 60 mm;
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.12.2019 - Seite 11



Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326
02
02.01

LV Trockenbauarbeiten
Titel Trennwande, Tlren
Etage/Art Erdgeschoss

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.04

o Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1
o einlagig, dicht stolen und abrutschsicher verlegen

Beplankung:

o Beidseitig aus Gipsplatten nach DIN 18180
o zweilagig, 12,5mm GKF

o Verarbeitung gemafR DIN 18181

Verspachtelung:

o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V.

o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung

o Verarbeitung gemafd DIN 18181

Ausfiihrungsort:
Grundriss EG: Biro 1/ Foyer
Alle Ausfiihrungen gemaR Herstellerangaben.

Angebotenes Fabrikat:

3m? EP.........

Einfachstinderwand, d=211mm, zweilagig beplankt, Brandwand

Erstellen einer nichttragenden Trennwand als innere
Brandwand, einschl. aller Gerate, Materialien und
Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.

Aufgrund der baulichen Gegebenheiten kann die
Brandwand lediglich von einer Seite aus montiert werden.

Wandhdhe: bis 4,50 m
Wanddicke: 211 mm
Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90A - BBW

Konstruktion:

o Umlaufende Anschlisse starr

o Ausfiihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1

Metallstéander als Einfachstanderwerk

Zusitzliches Metallstanderwerk als Montagehilfe
Brandsicherer Anschluss an angrenzende Bauteile
Boden und Deckenanschliisse mit Randprofilen

© 0 0 ©O

Dammschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162:
o Dicke min. 60 mm

o Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1

o einlagig, dicht stolen und abrutschsicher verlegen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

................. GP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

13.12.2019 - Seite 12



Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Trennwande, Tlren
02.01 Etage/Art Erdgeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
Beplankung:

o Beidseitig aus Gipsplatten nach DIN 18180
zweilagig, 15mm GKF

Verarbeitung gemafR DIN 18181
Uberlappende Stahlblecheinlage

© O O

Verspachtelung:

o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes

der Gipsindustrie e.V.
o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung
o Verarbeitung gemafd DIN 18181

Ausfiihrungsort:
Grundriss EG: TRH-A / Flur A
Alle Ausfihrungen gemafR Herstellerangaben.

Angebotenes Fabrikat:

13 m?

EP..oo GP s

02.01.05 Einfachstinderwand, d=125mm, zweilagig beplankt, Feuchtraum

Erstellen einer nichttragenden inneren Trennwand als
Montagewand flr Feuchtraume, einschl. aller Gerate,
Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.

Wandhdhe: bis 4,50 m
Wanddicke: 125 mm

Konstruktion:

o Umlaufende Anschlisse starr

o Ausfiihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1

o Metallstander als Einfachstanderwerk

o Boden und Deckenanschlisse mit Randprofilen

Dammschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162:

o Dicke min. 60 mm;
o Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1

o einlagig, dicht stolen und abrutschsicher verlegen

Beplankung:

o Beidseitig aus Gipsplatten nach DIN 18180
o zweilagig, 12,5mm GKBI

o Verarbeitung gemaf DIN 18181

o fur Feuchtrdume geeignet

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

13.12.2019 - Seite 13



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Trennwande, Tlren
02.01 Etage/Art Erdgeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Verspachtelung:
o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V.
o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung
o Verarbeitung gemafR DIN 18181
Ausfiihrungsort:
Grundriss EG: WC D / Vorraum WC D
Alle Ausfihrungen gemafR Herstellerangaben.
Angebotenes Fabrikat:
8,5 m? == (1= 2
02.01.06 Gleitender Deckenanschluss, F90
Herstellen eines gleitenden Deckenanschlusses der
Montagewand mittels verklebtem Plattenstreifenblindel, Kanten-
und Anschlussprofil, einschl. aller Gerate, Materialien und
Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.
Wandhohe: bis 4,50 m
Wanddicke: 125 mm
Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90
Ausfiihrungsort:
Grundriss EG: Garderobe / Personalraum / Buro 3 / Flur B
15,5 m == (]2
02.01.07 T-Verbindung, F90
Herstellen einer starren T-Verbindung der Montagewande mit
durchgehender Beplankung, Eckschutzschienen,
Anschlussprofil und -dichtung, einschl. aller Gerate, Materialien
und Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.
Wandhohe: bis 2,50 m
Wanddicke: 125 mm
Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90
Ausfiihrungsort:
Grundriss EG: Garderobe / Personalraum
3m EP..o GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.12.2019 - Seite 14



Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 Trockenbauarbeiten
02 Titel Trennwande, Tlren
02.01 Etage/Art Erdgeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.08 Eckausbildung
Ausbilden der Ecken der Montagewande mittels verzinkter
Eckschutzschienen an angrenzenden und flankierenden
Bauteilen und nach Qualitatsstufe Q2 verspachteln, einschl.
aller Gerate, Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige
Leistung.
Alle Ausfihrungen geman Herstellerangaben.
Angebotenes Fabrikat:
61,5 m == (€=
Verweis auf Position: 02.01.05 (Seite 13)
02.01.09 Anpassen vorh. WC Trennwand
Vorh. WC Trennwand teilweise demontieren und entsorgen,
einschl. aller Gerate, Materialien und Nebenarbeiten als
fix-und-fertige Leistung. Anpassen und Anschlief3en der vorh.
WC Trennwand an Montagewand aus Pos. 02.01.05.
Demontage inkl. aller Befestigungsmittel, Abtransport und
fachgerechtem Entsorgen; Entsorgungskosten und Gebulhren
sind in den EP einzukalkulieren; Das Abbruchmaterial geht in
den Eigentum des AN Uber.
Ausfiihrungsort:
Grundriss EG: WC D / Vorraum WC D
1 psch GP
Summe Etage/Art 02.01
Erdgeschoss, Netto: ...,
02.02 Etage/Art 1.Obergeschoss
02.02.01 Einfachstinderwand, d=125mm, zweilagig beplankt, F90
Erstellen einer nichttragenden inneren Trennwand als
Montagewand mit Brandanforderung, einschl. aller Gerate,
Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.
Wandhoéhe: bis 4,50 m
Wanddicke: 125 mm
Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90
Konstruktion:
o Umlaufende Anschlisse starr
o Ausfiihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

13.12.2019 - Seite 15



Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Trennwande, Tlren
02.02 Etage/Art 1.0Obergeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Stahlblechprofilen DIN 18182-1
o Metallstander als Einfachstanderwerk
o Boden und Deckenanschlisse mit Randprofilen

Dammschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162:

o Dicke min. 60 mm;
o Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1

o einlagig, dicht stolen und abrutschsicher verlegen

Beplankung:

o Beidseitig aus Gipsplatten nach DIN 18180
o zweilagig, 12,5mm GKF

o Verarbeitung gemafd DIN 18181

Verspachtelung:

o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes

der Gipsindustrie e.V.
o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung
o Verarbeitung gemaf DIN 18181
Ausfiihrungsort:
Grundriss 1.0G: Verwaltung Depot

Alle Ausfiihrungen gemaR Herstellerangaben.

Angebotenes Fabrikat:

10 m?

EP..oo GP

02.02.02 Einfachstinderwand, d=125mm, zweilagig beplankt, Feuchtraum

Erstellen einer nichttragenden inneren Trennwand als
Montagewand fur Feuchtraume, einschl. aller Geréate,
Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.

Wandhohe: bis 4,00 m
Wanddicke: 125 mm

Konstruktion:

o Umlaufende Anschlisse starr

o Ausfuihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1

o Metallstander als Einfachstanderwerk

o Boden und Deckenanschliisse mit Randprofilen

Dammschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162:

o Dicke min. 60 mm;
o Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1

o einlagig, dicht stol3en und abrutschsicher verlegen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

13.12.2019 - Seite 16



Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Trennwande, Tlren
02.02 Etage/Art 1.0Obergeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Beplankung:
o Beidseitig aus Gipsplatten nach DIN 18180
o zweilagig, 12,5mm GKBI
o Verarbeitung gemafR DIN 18181
o fur Feuchtraume geeignet
Verspachtelung:
o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V.
o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung
o Verarbeitung gemaf DIN 18181
Ausfiihrungsort:
Grundriss 1.0G: WCH/WCD
Alle Ausfihrungen geman Herstellerangaben.
Angebotenes Fabrikat:
28,5 m? == (€=
02.02.03 Installationswand, d=150mm, zweilagig beplankt, Feuchtraum
Erstellen einer nichttragenden inneren Trennwand als
Installationswand fur Feuchtrdume, einschl. aller Gerate,
Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.
Wandhohe: bis 4,00 m
Wanddicke: 150 mm
Konstruktion:
o Umlaufende Anschlisse starr
o Ausfiihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1
o Metallstander als Einfachstanderwerk
o Boden und Deckenanschlisse mit Randprofilen
Dammschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162:
o Dicke min. 60 mm;
o Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1
o einlagig, dicht stolen und abrutschsicher verlegen
Beplankung:
o Beidseitig aus Gipsplatten nach DIN 18180
o zweilagig, 12,5mm GKBI
o Verarbeitung gemafR DIN 18181
o fur Feuchtraume geeignet
o Vollstindige Beplankung erfolgt nach Installation der
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

13.12.2019 - Seite 17



Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Trennwande, Tlren
02.02 Etage/Art 1.0Obergeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Sanitarleitungen
Verspachtelung:
o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V.
o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung
o Verarbeitung gemafR DIN 18181
Ausfiihrungsort:
Grundriss 1.0G: WC H / ELUV
Alle Ausfiihrungen gemaR Herstellerangaben.
Angebotenes Fabrikat:
9 m? EP..o GP e
02.02.04 Einfachstianderwand, d=161mm, zweilagig beplankt, Brandwand
Erstellen einer nichttragenden Trennwand als innere
Brandwand, einschl. aller Gerate, Materialien und
Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.
Aufgrund der baulichen Gegebenheiten kann die
Brandwand lediglich von einer Seite aus montiert werden.
Wandhohe: bis 4,20 m
Wanddicke: 161 mm
Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: FO0A - BBW
Konstruktion:
o Umlaufende Anschlisse starr
o Ausfiihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1
o Metallstander als Einfachstanderwerk
o Zusitzliches Metallstanderwerk als Montagehilfe
o Brandsicherer Anschluss an angrenzende Bauteile
o Boden und Deckenanschlisse mit Randprofilen.
Dammschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162:
o Dicke min. 50 mm;
o Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1
o einlagig, dicht stolen und abrutschsicher verlegen
Beplankung:
o Beidseitig aus Gipsplatten nach DIN 18180
o zweilagig, 15mm GKF
o Verarbeitung gemafR DIN 18181
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

13.12.2019 - Seite 18



Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Trennwande, Tlren
02.02 Etage/Art 1.0Obergeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
o Uberlappende Stahlblecheinlage
Verspachtelung:
o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V.
o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung
o Verarbeitung gemafR DIN 18181
Ausfiihrungsort:
Grundriss 1.0G: TRH-A / Flur
Alle Ausfiihrungen gemaR Herstellerangaben.
Angebotenes Fabrikat:
12,5 m? == (] =2
02.02.05 Gleitender Deckenanschluss
Herstellen eines gleitenden Deckenanschlusses der
Montagewand mittels verklebtem Plattenstreifenblindel, Kanten-
und Anschlussprofil, einschl. aller Gerate, Materialien und
Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.
Wandhohe: bis 4,00 m
Wanddicke: bis 150 mm
Ausfiihrungsort:
Grundriss 1.0G: Vorraum WCs /WC D /WC H/ ELUV
10 m EP.oos GP oo,
02.02.06 T-Verbindung
Herstellen einer starren T-Verbindung der Montagewande mit
durchgehender Beplankung, Eckschutzschienen,
Anschlussprofil und -dichtung, einschl. aller Gerate, Materialien
und Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.
Wandhoéhe: bis 2,50 m
Wanddicke: 125 mm
Ausfiihrungsort:
Grundriss 1.0G: Vorraum WCs / WC D /WC H/ELUV
8m EP..o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

13.12.2019 - Seite 19



Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten

02 Titel Trennwande, Tlren

02.02 Etage/Art 1.0Obergeschoss

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

02.02.07 Eckausbildung

Ausbilden der Ecken der Montagewande mittels verzinkter
Eckschutzschienen an angrenzenden und flankierenden
Bauteilen und nach Qualitatsstufe Q2 verspachteln, einschl.
aller Gerate, Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige
Leistung.

Alle Ausfihrungen geman Herstellerangaben.

Angebotenes Fabrikat:

46 m EP.oos GP oo,
Summe Etage/Art 02.02
1.0bergeschoss, Netto: ...

02.03 Etage/Art 2.0bergeschoss
02.03.01 Einfachstinderwand, d=125mm, zweilagig beplankt, F90

Erstellen einer nichttragenden inneren Trennwand als

Montagewand mit Brandanforderung, einschl. aller Gerate,

Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.

Wandhohe: bis 4,50 m

Wanddicke: 125 mm

Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90

Konstruktion:

o Umlaufende Anschlisse starr

o Ausfuihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten

Stahlblechprofilen DIN 18182-1

o Metallstander als Einfachstanderwerk

o Boden und Deckenanschliisse mit Randprofilen

Dammschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162:

o Dicke min. 60 mm;

o Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1

o einlagig, dicht stolen und abrutschsicher verlegen

Beplankung:

o Beidseitig aus Gipsplatten nach DIN 18180

o zweilagig 12,5mm GKF

o Verarbeitung gemafR DIN 18181

Verspachtelung:

o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

13.12.2019 - Seite 20



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Trennwande, Tlren
02.03 Etage/Art 2.0Obergeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
der Gipsindustrie e.V.
o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung
o Verarbeitung gemafR DIN 18181
Ausfiihrungsort:
Grundriss 2.0G: Treppe Technik / Flur C
Alle Ausfihrungen geman Herstellerangaben.
Angebotenes Fabrikat:
18 m? EP..o GP
02.03.02 Eckausbildung
Ausbilden der Ecken der Montagewande mittels verzinkter
Eckschutzschienen an angrenzenden und flankierenden
Bauteilen und nach Qualitatsstufe Q2 verspachteln, einschl.
aller Gerate, Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige
Leistung.
Alle Ausfiihrungen gemaR Herstellerangaben.
Angebotenes Fabrikat:
42 m EP.oos GP oo,

Summe Etage/Art 02.03
2.0bergeschoss, Netto: ...,

02.04 Etage/Art Dachgeschoss

02.04.01 Einfachstinderwand, d=125mm, zweilagig beplankt

Erstellen einer nichttragenden inneren Trennwand als
Montagewand, einschl. aller Gerate, Materialien und
Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.

Wandhohe: bis 4,00 m
Wanddicke: 125 mm

Konstruktion:

o Umlaufende Anschliisse starr

o Ausfuihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1

o Metallstander als Einfachstanderwerk

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.12.2019 - Seite 21



Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Trennwande, Tlren
02.04 Etage/Art Dachgeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

o Boden und Deckenanschlisse mit Randprofilen

Dammschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162:

o Dicke min. 60 mm;
o Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1

o einlagig, dicht stolen und abrutschsicher verlegen

Beplankung:

o Beidseitig aus Gipsplatten nach DIN 18180
o zweilagig, 12,5mm GKB

o Verarbeitung gemafd DIN 18181

Verspachtelung:

o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes

der Gipsindustrie e.V.
o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung
o Verarbeitung gemaf DIN 18181
Ausfiihrungsort:
Grundriss DG

Alle Ausfiihrungen gemaR Herstellerangaben.

Angebotenes Fabrikat:

101 m?

EP..oo GP

02.04.02 Einfachstinderwand, d=125mm, zweilagig beplankt, Feuchtraum

Erstellen einer nichttragenden inneren Trennwand als
Montagewand fur Feuchtraume, einschl. aller Geréate,
Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.

Wandhohe: bis 4,00 m
Wanddicke: 125 mm

Konstruktion:

o Umlaufende Anschlisse starr

o Ausfuihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1

o Metallstander als Einfachstanderwerk

o Boden und Deckenanschliisse mit Randprofilen

Dammschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162:

o Dicke min. 60 mm
o Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1

o einlagig, dicht stol3en und abrutschsicher verlegen

Beplankung:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326
02
02.04

LV Trockenbauarbeiten
Titel Trennwande, Tlren
Etage/Art Dachgeschoss

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.03

Beidseitig aus Gipsplatten nach DIN 18180
zweilagig 12,5mm GKBI

Verarbeitung gemafR DIN 18181

fir Feuchtraume geeignet

© 0 o 0o

Verspachtelung:

o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V.

o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung

o Verarbeitung gemaf DIN 18181

Ausfiihrungsort:
Grundriss DG: WC H/WC D / Archiv / Kiiche
Alle Ausfiihrungen gemaR Herstellerangaben.

Angebotenes Fabrikat:

20,5 m? EP..oo GP s

Installationswand, d=150mm, zweilagig beplankt, Feuchtraum

Erstellen einer nichttragenden inneren Trennwand als
Installationswand flir Feuchtraume, einschl. aller Gerate,
Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.

Wandhdhe: bis 4,00 m
Wanddicke: 150 mm

Konstruktion:

o Umlaufende Anschlisse starr

o Ausfuihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1

o Metallstander als Einfachstanderwerk

o Boden und Deckenanschliisse mit Randprofilen

Dammschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162:
o Dicke min. 60 mm

o Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1

o einlagig, dicht stol3en und abrutschsicher verlegen

Beplankung:

o Beidseitig aus Gipsplatten nach DIN 18180

zweilagig, 12,5mm GKBI

Verarbeitung gemaf DIN 18181

fur Feuchtrdume geeignet

Vollstindige Beplankung erfolgt nach Installation der
Sanitédrleitungen

© O o0 O

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Trennwande, Tlren
02.04 Etage/Art Dachgeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Verspachtelung:
o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V.
o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung
o Verarbeitung gemafR DIN 18181
Ausfiihrungsort:
Grundriss DG: WC H/WC D / Archiv / Kiiche
Alle Ausfihrungen gemafR Herstellerangaben.
Angebotenes Fabrikat:
22 m? EP..o GP
02.04.04 T-Verbindung
Herstellen einer starren T-Verbindung der Montagewande mit
durchgehender Beplankung, Eckschutzschienen,
Anschlussprofil und -dichtung, einschl. aller Gerate, Materialien
und Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.
Wandhohe: bis 2,50 m
Wanddicke: 125 mm
Ausfiihrungsort:
Grundriss DG: WCs / Biro / Archiv
24 m EP.oos GP oo,
02.04.05 Eckausbildung
Ausbilden der Ecken der Montagewande mittels verzinkter
Eckschutzschienen an angrenzenden und flankierenden
Bauteilen und nach Qualitatsstufe Q2 verspachteln, einschl.
aller Gerate, Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige
Leistung.
Alle Ausfihrungen gemafR Herstellerangaben.
Angebotenes Fabrikat:
112 m EP..o GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten

02 Titel Trennwande, Tlren

02.04 Etage/Art Dachgeschoss

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

02.04.06 Anpassung an Dachschrage

Anpassen der Unterkonstruktion und Beplankung der
Montagewande an flankierende Dachschrage, einschl. aller
Gerate, Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige
Leistung.

Ausfiihrungsort:
Grundriss DG

20m EP.........

Summe Etage/Art 02.04

Dachgeschoss,

Netto: ..o

02.05 Etage/Art Wandoffnungen, Tiréffnungen, Traversen

02.05.01

02.05.02

Tiir6ffnung in Einfachstanderwand

Aussparen einer Turéffnung in GK-Einfachstanderwand aus
voriger Position.

Mit Sturzprofil einmessen und mit Metallstdnderprofilen seitlich
raumhoch verstarken. Systemgerechte Anpassung der
Unterkonstruktion, inkl. Boden und Deckenanschluss mit
Tirpfostensteckwinkel, einschl. aller Gerate, Materialien und
Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.

Baurichtmalde B/H: bis 1,51 x 2,26 m
Wanddicke: 125 mm
Beplankung: zweilagig, 12,5 mm

Eventuell notwendige Anpassungen der UK sind in den EP
einzukalkulieren.

Alle Ausfiihrungen gemaR Herstellerangaben.

Angebotenes Fabrikat:

15 St EP.........

Tiir6ffnung T30-RS in Einfachstanderwand, F90

Aussparen einer TUr6ffnung flr den Einbau einer T30-RS TUr in
F90 GK-Einfachstanderwand aus voriger Position.

Mit Sturzprofil einmessen und mit Metallstanderprofilen seitlich

raumhoch verstarken. Systemgerechte Anpassung der
Unterkonstruktion, inkl. Boden und Deckenanschluss mit

- Fortsetzung auf nachster Seite -

................ GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Trennwande, Tlren
02.05 Etage/Art Wandoffnungen, Turéffnungen, Traversen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Turpfostensteckwinkel, einschl. aller Gerate, Materialien und
Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.
Baurichtmale B/H: bis 1,51 x 2,135 m
Wanddicke: 125 mm
Beplankung: zweilagig, 12,5 mm
Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90
Eventuell notwendige Anpassungen der UK sind in den EP
einzukalkulieren.
Alle Ausfiihrungen gemaR Herstellerangaben.
Angebotenes Fabrikat:
3 St EP..os GP e
02.05.03 Tiir6ffnung T30-RS in Einfachstanderwand, BBW
Aussparen einer TUr6ffnung fir den Einbau einer T30-RS Tr in
GK-Einfachstanderwand BBW aus voriger Position.
Mit Sturzprofil einmessen und mit Metallstanderprofilen seitlich
raumhoch verstarken. Systemgerechte Anpassung der
Unterkonstruktion, inkl. Boden und Deckenanschluss mit
Turpfostensteckwinkel, einschl. aller Gerate, Materialien und
Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.
Baurichtmale B/H: bis 1,51 x 2,135 m
Wanddicke: 136 mm
Beplankung: zweilagig, 15 mm
Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90A - BBW
Eventuell notwendige Anpassungen der UK sind in den EP
einzukalkulieren.
Alle Ausfihrungen gemafR Herstellerangaben.
Angebotenes Fabrikat:
2 St EP..oees GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Trennwande, Tlren

02.05 Etage/Art Wandoffnungen, Turéffnungen, Traversen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.05.04 Offnung fiir Brandschutzklappe in Einfachstinderwand, F90

Herstellen/Aussparen einer Offnung fir den Einbau einer
Brandschutzklappe in F90 GK-Einfachstdnderwand aus
voriger Position.

Systemgerechte Anpassung der Unterkonstruktion zum Einbau
einer Brandschutzklappe, einschl. aller Gerate, Materialien und
Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.

Brandschutzklappe: d=160 mm
Wanddicke: 125 mm

Beplankung: zweilagig, 12,5 mm
Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90

Konstruktion:

Erstellen eines selbsttragenden, umlaufenden, starren
Rahmens aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1 in das
Einfachstadnderwerk der Montagewand.

Beplankung:
Laibung der Offnung beplanken und herstellen der mindest
Wanddicke mittels Aufdoppelungen aus GK-Streifen.

Alle Ausfihrungen gemal bauseits gestellter allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung.

Eventuell notwendige Anpassungen der UK sind in den EP
einzukalkulieren.
Alle Ausfiihrungen gemaR Herstellerangaben.

Angebotenes Fabrikat:

2 St EP..oo GP

02.05.05 Offnung fiir Liiftungsleitung in Einfachstinderwand

Herstellen/Aussparen einer Offnung fir Liftungsleitungen in
GK-Einfachstadnderwand aus voriger Position.

Systemgerechte Anpassung der Unterkonstruktion, einschl. aller
Gerate, Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige
Leistung.

Luftungsleitung: bis d=250 mm

Wanddicke: 125 mm
Beplankung: zweilagig, 12,5 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Trennwande, Tlren
02.05 Etage/Art Wandoffnungen, Turéffnungen, Traversen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Eventuell notwendige Anpassungen der UK sind in den EP
einzukalkulieren.
Alle Ausfihrungen geman Herstellerangaben.
Angebotenes Fabrikat:
7 St EP.oos GP oo,
02.05.06 Ausschnitt fiir Sanitarleitungen in Einfachstinderwand, rund
Ausschneiden einer runden Offnung fir Sanitérleitungen in
GK-Einfachstanderwand aus voriger Position.
Systemgerechte Anpassung der Unterkonstruktion, einschl. aller
Gerate, Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige
Leistung.
Sanitarleitung: ca d=50 mm
Beplankung: zweilagig, 12,5 mm
Eventuell notwendige Anpassungen der UK sind in den EP
einzukalkulieren.
Alle Ausfihrungen geman Herstellerangaben.
Angebotenes Fabrikat:
10 St EP.oos GP oo,
02.05.07 Universal-Traverse
Liefern und montieren einer Universal-Traverse im
Wandhohlraum zur Aufnahme wandhangender Lasten;
Mehrschichtholzplatte mit seitlichen Profilanschlissen fir
Montagewande aus vorigen Positionen, einschl. aller Gerate,
Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.
Alle Ausfiihrungen geman Herstellerangaben.
Angebotenes Fabrikat:
10 St EP..o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten

02 Titel Trennwande, Tlren

02.05 Etage/Art Wandoffnungen, Turéffnungen, Traversen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Etage/Art 02.05
Wando6ffnungen, Turoéffnungen, Traversen, Netto: ...,

Summe Titel 02
Trennwiénde, Tiiren, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

03 Titel Schachtwande, Vorsatzschalen, Trockenputz

03.01 Etage/Art Kellergeschoss

03.01.01 Schachtwand, d=100mm, zweilagig beplankt, 3-seitig

Erstellen einer Schachtwand als einseitig beplankte leichte
Trennwand in 3-seitiger Ausflhrung, einschl. aller Geréate,
Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.

Wandhohe: bis 3,00 m
Wanddicke: 100 mm

Konstruktion:

o Umlaufende Anschlisse starr

o Ausfuihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1

o Metallstander als Einfachstanderwerk

o Boden und Deckenanschliisse mit Randprofilen

Beplankung:

o Gipsplatten nach DIN 18180

o zweilagig, 12,5mm GKB

o Verarbeitung gemaf DIN 18181

Verspachtelung:

o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V.

o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung

o Verarbeitung gemaf DIN 18181

Ausfiihrungsort:
Grundriss KG: HM Werkstatt 1

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel Schachtwéande, Vorsatzschalen, Trockenputz
03.01 Etage/Art Kellergeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Alle Ausfiihrungen gemaR Herstellerangaben.
Angebotenes Fabrikat:
10,5 m? == (1= 2
03.01.02 Schachtwand, d=100mm, zweilagig beplankt, 2-seitig
Erstellen einer Schachtwand als einseitig beplankte leichte
Trennwand nach DIN 4103-1 in 2-seitiger Ausfuhrung.
Wandhohe: bis 3,50 m
Wanddicke: 100 mm
Konstruktion:
o Umlaufende Anschlisse starr
o Ausfiihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1
o Metallstander als Einfachstanderwerk
o Boden und Deckenanschlisse mit Randprofilen
Beplankung:
o Gipsplatten nach DIN 18180
o zweilagig, 12,5mm GKB
o Verarbeitung gemaf DIN 18181
Verspachtelung:
o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V.
o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung
o Verarbeitung gemafR DIN 18181
Ausfiihrungsort:
Grundriss KG: HM Werkstatt 1 / Lager
Alle Ausfihrungen gemafR Herstellerangaben.
Angebotenes Fabrikat:
4,5 m? == (€=
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten

03 Titel Schachtwéande, Vorsatzschalen, Trockenputz

03.01 Etage/Art Kellergeschoss

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.01.03 Eckausbildung

Ausbilden der Ecken der Schachtwande mittels verzinkter
Eckschutzschienen an angrenzenden und flankierenden
Bauteilen und nach Qualitatsstufe Q2 verspachteln, einschl.
aller Gerate, Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige
Leistung.

Alle Ausfihrungen geman Herstellerangaben.

Angebotenes Fabrikat:

30m

Summe Etage/Art 03.01

Kellergeschoss, Netto:

03.02 Etage/Art Erdgeschoss

03.02.01 Schachtwand, d=100mm, zweilagig beplankt, 2-seitig

Erstellen einer Schachtwand als einseitig beplankte leichte
Trennwand in 2-seitiger Ausflihrung, einschl. aller Geréate,
Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.

Wandhdhe: bis 4,50 m
Wanddicke: 100 mm

Konstruktion:

o Umlaufende Anschlisse starr

o Ausfiihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1

o Metallstander als Einfachstanderwerk

o Boden und Deckenanschlisse mit Randprofilen

Beplankung:

o Gipsplatten nach DIN 18180

o zweilagig, 12,5mm GKB

o Verarbeitung gemaf DIN 18181

Verspachtelung:

o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V.

o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung

o Verarbeitung gemafR DIN 18181

Ausfiihrungsort:
Grundriss EG

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel Schachtwéande, Vorsatzschalen, Trockenputz
03.02 Etage/Art Erdgeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Alle Ausfihrungen geman Herstellerangaben.
Angebotenes Fabrikat:
72 m? EP.oos GP e
03.02.02 Schachtwand, d=100mm, zweilagig beplankt, 2-seitig, F90
Erstellen einer Schachtwand als einseitig beplankte leichte
Trennwand in 2-seitiger Ausflihrung mit Brandanforderung,
einschl. aller Gerate, Materialien und Nebenarbeiten als
fix-und-fertige Leistung.
Wandhoéhe: bis 4,50 m
Wanddicke: 100 mm
Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90
Konstruktion:
o Umlaufende Anschlisse starr
o Ausfiihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1
o Metallstander als Einfachstanderwerk
o Boden und Deckenanschlisse mit Randprofilen
Beplankung:
o Gipsplatten nach DIN 18180
o zweilagig, 12,5mm GKF
o Verarbeitung gemaf DIN 18181
Verspachtelung:
o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V.
o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung
o Verarbeitung gemafR DIN 18181
Ausfiihrungsort:
Grundriss EG: Multifunktionsbereich
Alle Ausfihrungen geman Herstellerangaben.
Angebotenes Fabrikat:
10 m? EP.oos GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326
03
03.02

Lv

Trockenbauarbeiten

Titel Schachtwéande, Vorsatzschalen, Trockenputz

Etage/Art Erdgeschoss

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.03

03.02.04

Schachtwand, d=100mm, zweilagig beplankt, 2-seitig, Feuchtraum

Erstellen einer Schachtwand als einseitig beplankte leichte
Trennwand in 2-seitiger Ausfuhrung fir Feuchtrdume, einschl.
aller Gerate, Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige
Leistung.

Wandhdhe: bis 4,50 m
Wanddicke: 100 mm

Konstruktion:

o Umlaufende Anschlisse starr

o Ausfiihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1

o Metallstander als Einfachstanderwerk

o Boden und Deckenanschlisse mit Randprofilen

Beplankung:

Gipsplatten nach DIN 18180

o zweilagig, 12,5mm GKBI

o Verarbeitung gemafR DIN 18181
o fur Feuchtraume geeignet

e}

Verspachtelung:

o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V.

o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung

o Verarbeitung gemaf DIN 18181

Ausfiihrungsort:
Grundriss EG: Teeklche
Alle Ausfiihrungen gemaR Herstellerangaben.

Angebotenes Fabrikat:

8,5 m? EP.............

Vorsatzschale, d=100mm, zweilagig beplankt, Feuchtraum

Erstellen einer Vorsatzschale als einseitig beplankte
Installationswand fur Feuchtrdume, einschl. aller Gerate,
Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.

Hohlraumtiefe: bis 10 cm
Wanddicke: bis 100 mm

Konstruktion:
o Umlaufende Anschliisse starr

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............ GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

13.12.2019 - Seite 33



Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326
03
03.02

LV Trockenbauarbeiten
Titel Schachtwéande, Vorsatzschalen, Trockenputz
Etage/Art Erdgeschoss

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.05

o Ausfuihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1

o Metallstander als Einfachstanderwerk

o Boden und Wandanschliisse mit Randprofilen

Beplankung:

Gipsplatten nach DIN 18180

o zweilagig, 12,5mm GKBI

o Verarbeitung gemafR DIN 18181
o fur Feuchtraume geeignet

e}

Verspachtelung:

o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V.

o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung

o Verarbeitung gemaf DIN 18181

Ausfiihrungsort:
Grundriss EG: Personalraum
Alle Ausfihrungen gemafR Herstellerangaben.

Angebotenes Fabrikat:

20 m? EP........

Eckausbildung

Ausbilden der Ecken der Schachtwande und Vorsatzschalen
mittels verzinkter Eckschutzschienen an angrenzenden und
flankierenden Bauteilen und nach Qualitatsstufe Q2
verspachteln, einschl. aller Gerate, Materialien und
Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.

Alle Ausfiihrungen gemaR Herstellerangaben.

Angebotenes Fabrikat:

244,5m EP.........

................. GP s

................. GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Etage/Art 03.02

Erdgeschoss, Netto: ...

03.03 Etage/Art 1.0bergeschoss

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326
03
03.03

LV Trockenbauarbeiten
Titel Schachtwéande, Vorsatzschalen, Trockenputz
Etage/Art 1.0Obergeschoss

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03.01

03.03.02

Schachtwand, d=100mm, zweilagig beplankt, 2-seitig

Erstellen einer Schachtwand als einseitig beplankte leichte
Trennwand in 2-seitiger Ausflhrung, einschl. aller Geréate,
Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.

Wandhohe: bis 4,50 m
Wanddicke: 100 mm

Konstruktion:

o Umlaufende Anschlisse starr

o Ausfuihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1

o Metallstander als Einfachstanderwerk

o Boden und Deckenanschliisse mit Randprofilen

Beplankung:

o Gipsplatten nach DIN 18180

o zweilagig, 12,5mm GKB

o Verarbeitung gemaf DIN 18181

Verspachtelung:

o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V.

o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung

o Verarbeitung gemaf DIN 18181

Ausfiihrungsort:
Grundriss 1.0G
Alle Ausfiihrungen gemaR Herstellerangaben.

Angebotenes Fabrikat:

36 m? EP.............

Schachtwand, d=100mm, zweilagig beplankt, 2-seitig, Feuchtraum

Erstellen einer Schachtwand als einseitig beplankte leichte
Trennwand in 2-seitiger Ausfuhrung fir Feuchtrdume, einschl.
aller Gerate, Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige
Leistung.

Wandhdhe: bis 4,50 m
Wanddicke: 100 mm

Konstruktion:
o Umlaufende Anschliisse starr
o Ausfiihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............ GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel Schachtwéande, Vorsatzschalen, Trockenputz
03.03 Etage/Art 1.0Obergeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Stahlblechprofilen DIN 18182-1
o Metallstander als Einfachstanderwerk
o Boden und Deckenanschlisse mit Randprofilen

Beplankung:
o Gipsplatten nach DIN 18180
o zweilagig, 12,5mm GKBI

o Verarbeitung gemaR DIN 18181; flir Feuchtraume geeignet

Verspachtelung:

o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes

der Gipsindustrie e.V.
o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung
o Verarbeitung gemaf DIN 18181

Ausfiihrungsort:
Grundriss 1.0G: WC D
Alle Ausfihrungen geman Herstellerangaben.

Angebotenes Fabrikat:

9,5 m?

03.03.03 Schachtwand, d=100mm, zweilagig beplankt, 3-seitig

Erstellen einer Schachtwand als einseitig beplankte leichte
Trennwand in 3-seitiger Ausflihrung, einschl. aller Geréate,
Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.

Wandhdhe: bis 3,00 m
Wanddicke: 100 mm

Konstruktion:

o Umlaufende Anschlisse starr

o Ausfiihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1

Metallstander als Einfachstanderwerk

o Boden und Deckenanschlisse mit Randprofilen

o

Beplankung:

o Gipsplatten nach DIN 18180

o zweilagig, 12,5mm GKB

o Verarbeitung gemaf DIN 18181

Verspachtelung:

EP..oo GP s

o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes

der Gipsindustrie e.V.
o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

13.12.2019 - Seite 36



Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel

03.03 Etage/Art

Schachtwéande, Vorsatzschalen, Trockenputz
1.0bergeschoss

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

o Verarbeitung gemafR DIN 18181
Ausfiihrungsort:

Grundriss 1.0G: Klimatechnik

Alle Ausfihrungen geman Herstellerangaben.

Angebotenes Fabrikat:

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

14,5 m?

03.03.04

Hohlraumtiefe: bis 20 cm
Wanddicke: bis 100 mm

Konstruktion:
o Umlaufende Anschliisse starr

o Ausfiihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten

Stahlblechprofilen DIN 18182-1
o Metallstander als Einfachstanderwerk
o Boden und Wandanschlisse mit Randprofilen

Beplankung:

Gipsplatten nach DIN 18180

o zweilagig, 12,5mm GKBI

o Verarbeitung gemafR DIN 18181
o fur Feuchtraume geeignet

@]

Verspachtelung:

o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes

der Gipsindustrie e.V.
o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung
o Verarbeitung gemaf DIN 18181

Ausfiihrungsort:
Grundriss 1.0G: WCH/WCD

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Vorsatzschale, d=100mm, zweilagig beplankt, Feuchtraum

Erstellen einer Vorsatzschale als einseitig beplankte
Installationswand fur Feuchtrdume, einschl. aller Gerate,
Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.

EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel Schachtwéande, Vorsatzschalen, Trockenputz
03.03 Etage/Art 1.0Obergeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Alle Ausfiihrungen gemaR Herstellerangaben.
Angebotenes Fabrikat:
18,5 m? == (1= 2
03.03.05 Vorsatzschale, d=100mm, zweilagig beplankt, F90
Erstellen einer Vorsatzschale als Verschluss des Fensters mit
Brandanforderung, einschl. aller Gerate, Materialien und
Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.
Wanddicke: 100 mm
Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90
Konstruktion:
o Umlaufende Anschliisse starr innerhalb Fensterlaibung
o Ausfuihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1
o Metallstander als Einfachstanderwerk
Beplankung:
o Gipsplatten nach DIN 18180
o zweilagig, 12,5mm GKF
o Verarbeitung gemaf DIN 18181
Verspachtelung:
o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V.
o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung
o Verarbeitung gemafR DIN 18181
Ausfiihrungsort:
Grundriss 1.0G: ELUV
Alle Ausfihrungen gemafR Herstellerangaben.
Angebotenes Fabrikat:
1,5 m? == (€=
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten

03 Titel Schachtwéande, Vorsatzschalen, Trockenputz

03.03 Etage/Art 1.0Obergeschoss

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.03.06 Eckausbildung

Ausbilden der Ecken der Schachtwande und Vorsatzschalen
mittels verzinkter Eckschutzschienen an angrenzenden und
flankierenden Bauteilen und nach Qualitatsstufe Q2
verspachteln, einschl. aller Gerate, Materialien und
Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.

Alle Ausfihrungen geman Herstellerangaben.

Angebotenes Fabrikat:

161,5 m EP........

................. GP s

Summe Etage/Art 03.03

1.0bergeschoss,

Netto: .,

03.04 Etage/Art 2.0bergeschoss

03.04.01

Schachtwand, d=100mm, zweilagig beplankt, 2-seitig

Erstellen einer Schachtwand als einseitig beplankte leichte
Trennwand in 2-seitiger Ausflihrung, einschl. aller Geréate,
Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.

Wandhdhe: bis 6,00 m
Wanddicke: 100 mm

Konstruktion:

o Umlaufende Anschlisse starr

o Ausfiihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1

o Metallstander als Einfachstanderwerk

o Boden und Deckenanschlisse mit Randprofilen

Beplankung:

o Gipsplatten nach DIN 18180

o zweilagig, 12,5mm GKB

o Verarbeitung gemaf DIN 18181

Verspachtelung:

o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V.

o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung

o Verarbeitung gemafR DIN 18181

Ausfiihrungsort:
Grundriss 2.0G: Flur C/TRHC

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel Schachtwéande, Vorsatzschalen, Trockenputz
03.04 Etage/Art 2.0Obergeschoss

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Alle Ausfihrungen geman Herstellerangaben.

Angebotenes Fabrikat:

14 m? EP..........

03.04.02 Schachtwand, d=100mm, zweilagig beplankt, 3-seitig

Erstellen einer Schachtwand als einseitig beplankte leichte
Trennwand in 3-seitiger Ausflihrung, einschl. aller Geréate,
Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.

Wandhdhe: bis 6,00 m
Wanddicke: 100 mm

Konstruktion:

o Umlaufende Anschlisse starr

o Ausfiihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1

o Metallstander als Einfachstanderwerk

o Boden und Deckenanschlisse mit Randprofilen

Beplankung:

o Gipsplatten nach DIN 18180

o zweilagig, 12,5mm GKB

o Verarbeitung gemaf DIN 18181

Verspachtelung:

o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V.

o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung

o Verarbeitung gemafR DIN 18181

Ausfiihrungsort:
Grundriss 2.0G: Ausstellung 2
Alle Ausfihrungen geman Herstellerangaben.

Angebotenes Fabrikat:

10,5 m? EP.........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten

03 Titel Schachtwéande, Vorsatzschalen, Trockenputz

03.04 Etage/Art 2.0Obergeschoss

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

03.04.03 Eckausbildung

Ausbilden der Ecken der Schachtwande mittels verzinkter
Eckschutzschienen an angrenzenden und flankierenden
Bauteilen und nach Qualitatsstufe Q2 verspachteln, einschl.
aller Gerate, Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige
Leistung.

Alle Ausfihrungen geman Herstellerangaben.

Angebotenes Fabrikat:

69 m

Summe Etage/Art 03.04

2.0bergeschoss, Netto:

03.05 Etage/Art Dachgeschoss

03.05.01 Schachtwand, d=100mm, zweilagig beplankt, 2-seitig

Erstellen einer Schachtwand als einseitig beplankte leichte
Trennwand in 2-seitiger Ausflihrung, einschl. aller Geréate,
Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.

Wandhdhe: bis 6,00 m
Wanddicke: 100 mm

Konstruktion:

o Umlaufende Anschlisse starr

o Ausfiihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1

o Metallstander als Einfachstanderwerk

o Boden und Deckenanschlisse mit Randprofilen

Beplankung:

o Gipsplatten nach DIN 18180

o zweilagig, 12,5mm GKB

o Verarbeitung gemaf DIN 18181

Verspachtelung:

o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V.

o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung

o Verarbeitung gemafR DIN 18181

Ausfiihrungsort:
Grundriss 2.0G: TRH A

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel Schachtwéande, Vorsatzschalen, Trockenputz
03.05 Etage/Art Dachgeschoss

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Alle Ausfihrungen geman Herstellerangaben.

Angebotenes Fabrikat:

2 m? EP..oo

03.05.02 Vorsatzschale, d=100mm, zweilagig beplankt, Feuchtraum

Erstellen einer Vorsatzschale als einseitig beplankte
Installationswand fur Feuchtrdume, einschl. aller Gerate,
Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.

Hohlraumtiefe: bis 20 cm
Wanddicke: bis 100 mm

Konstruktion:

o Umlaufende Anschlisse starr

o Ausfiihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1

o Metallstander als Einfachstanderwerk

o Boden und Wandanschlisse mit Randprofilen

Beplankung:

Gipsplatten nach DIN 18180

o zweilagig, 12,5mm GKBI

o Verarbeitung gemaf DIN 18181
o fur Feuchtrdume geeignet

o

Verspachtelung:

o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V.

o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung

o Verarbeitung gemaf DIN 18181

Ausfiihrungsort:
Grundriss DG: WC H/WCD
Alle Ausfiihrungen gemaR Herstellerangaben.

Angebotenes Fabrikat:

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 Lv
03 Titel
03.05 Etage/Art Dachgeschoss

Trockenbauarbeiten
Schachtwéande, Vorsatzschalen, Trockenputz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.05.03 Trockenputz, einlagig beplankt

Trockenputz als Wandverkleidung, einschl. aller Gerate,
Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.

Wandhdhe: bis 3,50 m

Konstruktion:

o Plattenstreifen auf unebenem Untergrund bis 30mm

o Mindestschichtdicke nach dem Ausrichten 5mm, ohne
mittlere Langsbahn

Untergrundvorbehandlung fur Trockenputz durch Aufbringen
von Putzhaftbriicken und Haftgrundierung

PrGfen und Entstauben des Untergrunds

(6]
(6]

Beplankung:

o Gipsplatten nach DIN 18180

o einlagig, 12,5mm GKB

o Verarbeitung gemafR DIN 18181

Verspachtelung:

o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V.

o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung

o Verarbeitung gemafR DIN 18181

Ausfiihrungsort:
Grundriss DG
Alle Ausfihrungen geman Herstellerangaben.

Angebotenes Fabrikat:

560 m?

03.05.04 Drempelverkleidung, d=62,5mm

Vorsatzschale als Verkleidung des Drempels, einschl. aller
Gerate, Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige
Leistung.

Hohlraumtiefe: min. 10 cm
Wanddicke: 62,50 mm

Konstruktion:

o Umlaufende Anschliisse starr

o Ausfiihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1

o Metallstander als Einfachstanderwerk

- Fortsetzung auf nachster Seite -

EP.........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel Schachtwéande, Vorsatzschalen, Trockenputz
03.05 Etage/Art Dachgeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

o Bodenanschluss auf OSB-Platten, Estrich oder Massivbauteil

Beplankung:

o Gipsplatten nach DIN 18180

o einlagig, 12,5mm GKB

o Verarbeitung gemaf DIN 18181

Verspachtelung:

o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes

der Gipsindustrie e.V.
o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung
o Verarbeitung gemaf DIN 18181
Ausfiihrungsort:
Grundriss DG

Alle Ausfihrungen geman Herstellerangaben.

Angebotenes Fabrikat:

79,42 m?

03.05.06 Eckausbildung

Ausbilden der Ecken der Schachtwiande, des Trockenputzes,
der Drempelverkleidung, der Vorsatzschalen und der
Fenstergauben mittels verzinkter Eckschutzschienen an

angrenzenden und flankierenden Bauteilen und nach
Qualitatsstufe Q2 verspachteln, einschl. aller Gerate,

Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.

Alle Ausfiihrungen gemaR Herstellerangaben.

Angebotenes Fabrikat:

EP..oo GP o

247 m

EP..oo GP s

Summe Etage/Art 03.05

Dachgeschoss, Netto: ...

03.07 Etage/Art Schachtéffnungen, Revisionsklappen, Traversen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel Schachtwéande, Vorsatzschalen, Trockenputz
03.07 Etage/Art Schacht6éffnungen, Revisionsklappen, Traversen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.07.01 Offnung fiir Liiftungsleitung in Schachtwand/Vorsatzschale
Herstellen/Aussparen einer Offnung fir Liftungsleitungen in
GK-Schachtwand/Vorsatzschale aus voriger Position.
Systemgerechte Anpassung der Unterkonstruktion, einschl. aller
Gerate, Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige
Leistung.
Luftungsleitung: bis 350x200 mm
Beplankung: zweilagig, 12,5 mm
Eventuell notwendige Anpassungen der UK sind in den EP
einzukalkulieren.
Alle Ausfiihrungen gemaR Herstellerangaben.
Angebotenes Fabrikat:
12 St EP..o GP
03.07.02 Ausschnitt fiir Sanitéarleitungen in Schachtwand/Vorsatzschale, rund
Ausschneiden einer runden Offnung fir Sanitarleitungen in
GK-Schachtwand/Vorsatzschale aus voriger Position.
Systemgerechte Anpassung der Unterkonstruktion, einschl. aller
Gerate, Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige
Leistung.
Sanitarleitung: ca d=50 mm
Beplankung: zweilagig, 12,5 mm
Eventuell notwendige Anpassungen der UK sind in den EP
einzukalkulieren.
Alle Ausfiihrungen gemaR Herstellerangaben.
Angebotenes Fabrikat:
30 St EP..o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten

03 Titel Schachtwéande, Vorsatzschalen, Trockenputz

03.07 Etage/Art Schacht6éffnungen, Revisionsklappen, Traversen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

03.07.03 Revisionsklappe 400x400mm

Liefern und fachgerechtes montieren einer Revisionklappe in
GK-Schachtwand, einschl. aller Gerate, Materialien und
Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.

Offnung:

o Herstellen / Aussparen einer Offnung in GK-Schachtwand
zum Einbau einer Revisionsklappe 400x400mm

o systemgerechter Anpassung der Unterkonstruktion

o Schachtwand fachgerecht einschneiden und Beplankung
inkl. UK und Befestigungsmitteln demontieren

o Abtransport und fachgerechte Entsorgung

o Beplankung zweilagig, 12,5mm

Das Herstellen der Offnung, die Entsorgungskosten und die
Gebuhren sind in den EP einzukalkulieren; Das
Abbruchmaterial geht in den Eigentum des AN Uber; Eventuell
notwendige Anpassungen der UK sind in den EP
einzukalkulieren.

Konstruktion:

o Vertikale Revisionsklappe aus eloxiertem Aluminiumrahmen
mit herausschwenkbarem und komplett demontierbarem
Innendeckel

o selbstaktivierender Fangsicherung

o Verschluss und Scharniere verdeckt

Beplankung:
Innendeckel aus flachenblindig eingeklebten Gipsplatten GKB
12,5mm.

Verspachtelung:

o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V.

o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung

o Verarbeitung gemafR DIN 18181

Alle Ausfiihrungen gemaR Herstellerangaben.

Angebotenes Produkt:

2 St EP.........

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel Schachtwéande, Vorsatzschalen, Trockenputz
03.07 Etage/Art Schacht6éffnungen, Revisionsklappen, Traversen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.07.04 Universal-Traverse

Liefern und montieren einer Universal-Traverse im
Wandhohlraum zur Aufnahme wandhangender Lasten;
Mehrschichtholzplatte mit seitlichen Profilanschlissen fiir
Vorsatzschalen aus vorigen Positionen, einschl. aller Gerate,
Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.

Alle Ausfihrungen geman Herstellerangaben.

Angebotenes Fabrikat:

10 St EP..oo

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Etage/Art 03.07

Schachtoéffnungen, Revisionsklappen, Traversen, Netto:

Summe Titel 03

Schachtwinde, Vorsatzschalen, Trockenputz, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

04 Titel Unterdecken, Deckenabkastungen

04.01 Etage/Art Weitspanntrager

04.01.01 Weitspanntrager, bis 2,30m Spannweite

Lieferung und Montage von Weitspanntrégern als freitragende
Tragkonstruktion flr nachfolgende Abhangdecken und
Installationen.

Max Spannweite: 2,30 m
UK WST: bis 4,50 m
Lastklasse. 0,30 kN/m?

Konstruktion:

o Ausfiihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlprofilen DIN 18182-1

o Randprofile befestigt an verputztem Mauerwerk der
Ubermauerten Stahlunterziige, ausgemauerten und
verputzten Stahltragern oder verputztem Mauerwerk

o Weitspanntrager fachgerecht an Randprofile anschlieRen
und gegen verschieben sichern

Statischer Nachweis:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326
04
04.01

Lv

Trockenbauarbeiten

Titel Unterdecken, Deckenabkastungen

Etage/Art Weitspanntrager

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.01.02

Far den Einbau ist systemabhangig ein statischer Nachweis
einschl. Werk- und Detailplanen (Montageplane) zu erbringen.
Die Bearbeitung umfasst:

— samtliche Weitspanntragerkonstruktionen und Profile
— Ubergange, Auflager
— Befestigungen, Verbindungsmittel

Der statische Nachweis ist Gber den Tragwerksplaner an den
Prifstatiker einzureichen; insgesamt sind sechs Ausfertigungen
erforderlich:

— 2 x fur Prufstatiker

— 1 x fur Tragwerksplaner
— 1 x fur Bauherr

— 1 x fur Architekt

— 1 x Bauleitung

Ausfiihrungsort:
Vorderhaus: EG / 1.0G
Alle Ausfihrungen gemafR Herstellerangaben.

Angebotenes System:

Randprofil:

Weitspanntrager:

97,5 m? EP..........

Weitspanntréager, bis 3,50m Spannweite

Lieferung und Montage von Weitspanntragern als freitragende
Tragkonstruktion flr nachfolgende Abhangdecken und
Installationen.

Max Spannweite: 3,50 m
UK WST: bis 4,50 m
Lastklasse. 0,30 kN/m?

Konstruktion:

o Ausfiihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlprofilen DIN 18182-1

o Randprofile befestigt an verputztem Mauerwerk der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

................ GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten
04 Titel Unterdecken, Deckenabkastungen
04.01 Etage/Art Weitspanntrager
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ubermauerten Stahlunterztige, ausgemauerten und
verputzten Stahltragern oder verputztem Mauerwerk
o Weitspanntrager fachgerecht an Randprofile anschlielRen
und gegen verschieben sichern
Statischer Nachweis:
Far den Einbau ist systemabhangig ein statischer Nachweis
einschl. Werk- und Detailplanen (Montageplane) zu erbringen.
Die Bearbeitung umfasst:
— samtliche Weitspanntragerkonstruktionen und Profile
— Ubergange, Auflager
— Befestigungen, Verbindungsmittel
Der statische Nachweis ist Gber den Tragwerksplaner an den
Prufstatiker einzureichen; insgesamt sind sechs Ausfertigungen
erforderlich:
— 2 x fur Prufstatiker
— 1 x fur Tragwerksplaner
— 1 x fir Bauherr
— 1 x fur Architekt
— 1 x Bauleitung
Ausfiihrungsort:
Vorderhaus: EG/ 1.0G
Alle Ausfiihrungen gemaR Herstellerangaben.
Angebotenes System:
Randprofil:
Weitspanntrager:
84,5 m? == (]2
04.01.03 Weitspanntréager, bis 5,00m Spannweite
Lieferung und Montage von Weitspanntragern als freitragende
Tragkonstruktion flr nachfolgende Abhangdecken und
Installationen.
Max Spannweite: 5,00 m
UK WST: bis 4,50 m
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten

04 Titel Unterdecken, Deckenabkastungen

04.01 Etage/Art Weitspanntrager

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Lastklasse. 0,30 kN/m?

Konstruktion:

o Ausfiihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten

Stahlprofilen DIN 18182-1

o Randprofile befestigt an verputztem Mauerwerk der
Ubermauerten Stahlunterziige, ausgemauerten und
verputzten Stahltragern oder verputztem Mauerwerk

o Weitspanntrager fachgerecht an Randprofile anschlieRen

und gegen verschieben sichern

Statischer Nachweis:

Fir den Einbau ist systemabhangig ein statischer Nachweis
einschl. Werk- und Detailplanen (Montageplane) zu erbringen.

Die Bearbeitung umfasst:

— samtliche Weitspanntragerkonstruktionen und Profile

— Ubergange, Auflager
— Befestigungen, Verbindungsmittel

Der statische Nachweis ist Gber den Tragwerksplaner an den
Prifstatiker einzureichen; insgesamt sind sechs Ausfertigungen

erforderlich:

— 2 xfur Prufstatiker

— 1 x far Tragwerksplaner
— 1 x fir Bauherr

— 1 x fur Architekt

— 1 x Bauleitung

Ausfiihrungsort:
Vorderhaus: EG/ 1.0G

Alle Ausfiihrungen gemaR Herstellerangaben.

Angebotenes System:

Randprofil:

Weitspanntrager:

130,5 m?

EP..oo GP

Ubertrag: ..

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten

04 Titel Unterdecken, Deckenabkastungen

04.01 Etage/Art Weitspanntrager

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

04.01.04 Weitspanntrager, bis 6,20m Spannweite

Lieferung und Montage von Weitspanntragern als freitragende
Tragkonstruktion flr nachfolgende Abhangdecken und
Installationen.

Max Spannweite: 6,20 m
UK WST: bis 4,50 m
Lastklasse. 0,30 kN/m?

Konstruktion:

o Ausfiihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlprofilen DIN 18182-1

o Randprofile befestigt an verputztem Mauerwerk der
Ubermauerten Stahlunterztige, ausgemauerten und
verputzten Stahltragern oder verputztem Mauerwerk

o Weitspanntrager fachgerecht an Randprofile anschlieRen
und gegen verschieben sichern

Statischer Nachweis:

Far den Einbau ist systemabhangig ein statischer Nachweis
einschl. Werk- und Detailplanen (Montageplane) zu erbringen.
Die Bearbeitung umfasst:

— samtliche Weitspanntragerkonstruktionen und Profile
— Ubergange, Auflager
— Befestigungen, Verbindungsmittel

Der statische Nachweis ist Gber den Tragwerksplaner an den
Prifstatiker einzureichen; insgesamt sind sechs Ausfertigungen
erforderlich:

— 2 x fur Prufstatiker

— 1 x fur Tragwerksplaner
— 1 x fur Bauherr

— 1 x fur Architekt

— 1 x Bauleitung

Ausfiihrungsort:
Vorderhaus: EG/ 1.0G
Mittelhaus: Haustechnik Mittelhaus

Alle Ausfiihrungen gemaR Herstellerangaben.

Angebotenes System:

Randprofil:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 Trockenbauarbeiten

04 Titel Unterdecken, Deckenabkastungen

04.01 Etage/Art Weitspanntrager

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Weitspanntrager:

530 m? EP...........

Summe Etage/Art 04.01
Weitspanntrager, Netto: ...

04.02.01

04.02 Etage/Art Kellergeschoss

Abhangdecke, einlagig beplankt

Unterdecke als GK-Abhangdecke, einschl. aller Gerate,
Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.

UK Massivdecke: bis 3,50 m
UK Abhangdecke: bis 2,80 m

Konstruktion:

o Ausfuihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1

o Tragprofile abgehangen an Massivdecke mit geeigneten,
zugelassenen Abhangern

Beplankung:

o Gipsplatten nach DIN 18180

o einlagig, 12,5mm GKB

o Verarbeitung gemaf DIN 18181

Verspachtelung:

o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V.

o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung

o Verarbeitung gemaf DIN 18181

Ausfiihrungsort:
Grundriss KG: Flur C (Teilbereich)
Alle Ausfiihrungen gemaR Herstellerangaben.

Angebotenes System:

3,5 m? EP.........

............... GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Museum Alte Post (17081)

326
04
04.02

LV Trockenbauarbeiten
Titel Unterdecken, Deckenabkastungen
Etage/Art Kellergeschoss

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02.02

04.02.03

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Abhangdecke, sichtbares Rastersystem, Mineralplatten 625x625mm, schallabsorbierend

Unterdecke als Mineralplatten-Abhangdecke, einschl. aller
Gerate, Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige
Leistung.

UK Rohdecke: ca 3,00 m
UK Abhangdecke: ca 2,50 m

Konstruktion:

o Sichtbares Einlegesystem nach DIN EN 13964 aus
verzinkten Stahlblechprofilen

o Unterkonstruktion als sichtbares Tragprofil, wei3, ca 14mm
stark

o abgehangen an Massivdecke mit geeigneten, zugelassenen
Abhangern

o Platten herausnehmbar

o Randanschliisse an Begrenzungswande und Stlitzen mit
systemzugehoérigen Randwinkeln bestehend aus weil3en,
verzinkten Profilen

Mineralplatten:

o Mineralplatten nach DIN 18177

o einseitig geschliffen, grundiert und mit einem weil3en
Dispersionsfarbauftrag versehen

o schallabsorbierend

o Rastermal 625x625mm.

Ausfiihrungsort:
Grundriss KG: WCs / Lager / HM Werkstatt 1
Alle Ausfihrungen geman Herstellerangaben.

Angebotenes System:

61 m? EP..oo GP i

Abkastung, zweilagig beplankt, 3-seitig, F90
Dreiseitige Deckenabkastung der Luftungsleitungen mit
Brandanforderung, einschl. aller Gerate, Materialien und
Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.

UK Rohdecke: ca. 3,00 m
Abkastung Hohe: ca 0,80 m
Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: FO0

Konstruktion:
o Ausfiihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten

04 Titel Unterdecken, Deckenabkastungen

04.02 Etage/Art Kellergeschoss

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Stahlblechprofilen DIN 18182-1
o Tragprofile abgehangen an Massivdecke mit geeigneten,
zugelassenen Abhangern

Beplankung:

o Gipsplatten nach DIN 18180

o zweilagig, 12,5mm GKF

o Verarbeitung gemafR DIN 18181

Verspachtelung:

o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V.

o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung

o Verarbeitung gemafld DIN 18181

Ausfiihrungsort:
Grundriss KG: Lager / WC H / Beh.-WC
Alle Ausfiihrungen gemaR Herstellerangaben.

Angebotenes Produkt:

22 m? EP..oo GP

04.02.04 Abkastung, einlagig beplankt, 2-seitig

Zweiseitige Deckenabkastung ohne Anforderung, einschl. aller
Gerate, Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige
Leistung.

UK Rohdecke: ca. 3,00 m
Abkastung BxH: ca 0,30m x 0,50m

Konstruktion:

o Ausfiihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1

o Tragprofile abgehangen an Massivdecke mit geeigneten,
zugelassenen Abhangern

Beplankung:

o Gipsplatten nach DIN 18180

o einlagig, 12,5mm GKB

o Verarbeitung gemafR DIN 18181

Verspachtelung:

o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V.

o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten
04 Titel Unterdecken, Deckenabkastungen

04.02 Etage/Art Kellergeschoss

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

o Verarbeitung gemafR DIN 18181
Ausfiihrungsort:

Grundriss KG: HM Werkstatt 1

Alle Ausfihrungen geman Herstellerangaben.

Angebotenes Produkt:

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

3,5m

04.02.05 Freitragende Abkastung, einlagig beplankt, 2-seitig

Zweiseitige Abkastung eines mit Brandschutzputz verkleideten
Tragers, einschl. aller Gerate, Materialien und Nebenarbeiten

als fix-und-fertige Leistung.

UK Trager: ca. 2,20 m
Abkastung BxH: ca 0,45m x 0,50m

Konstruktion:

o Ausfuihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten

Stahlblechprofilen DIN 18182-1
o Tragprofile freitragend
o Niveaugleiche Ausfiihrung

Beplankung:

o Gipsplatten nach DIN 18180

o einlagig, 12,5mm GKB

o Verarbeitung gemaf DIN 18181

Verspachtelung:

o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes

der Gipsindustrie e.V.
o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung
o Verarbeitung gemafR DIN 18181
Ausfiihrungsort:
Grundriss KG: TRH C

Alle Ausfihrungen gemafR Herstellerangaben.

Angebotenes Produkt:

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten

04 Titel Unterdecken, Deckenabkastungen

04.02 Etage/Art Kellergeschoss

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Etage/Art 04.02

Kellergeschoss, Netto: ...,

04.03.01

04.03.02

04.03 Etage/Art Erdgeschoss

Abhangdecke, einlagig beplankt

Unterdecke als GK-Abhangdecke, einschl. aller Gerate,
Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.

UK Trager/Massivdecke: bis 4,00 m
UK Abhangdecke: bis 3,85 m

Konstruktion:

o Ausfiihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1

o Tragprofile abgehangen an Weitspanntragern der vorigen
Positionen oder Massivdecke mit geeigneten, zugelassenen
Abhangern

Beplankung:

o Gipsplatten nach DIN 18180

o einlagig, 12,5mm GKB

o Verarbeitung gemafR DIN 18181

Verspachtelung:

o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V.

o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung

o Verarbeitung gemafR DIN 18181

Ausfiihrungsort:
Grundriss EG
Alle Ausfihrungen geman Herstellerangaben.

Angebotenes System:

664,5 m? EP..oos GP

Abhangdecke, sichtbares Rastersystem, Mineralplatten 625x625mm, schallabsorbierend

Unterdecke als Mineralplatten-Abhangdecke, einschl. aller
Gerate, Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige
Leistung.

UK Weitspanntrager: ca 4,00 m

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten
04 Titel Unterdecken, Deckenabkastungen
04.03 Etage/Art Erdgeschoss

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
UK Abhangdecke: bis 3,85 m

Konstruktion:

o Sichtbares Einlegesystem nach DIN EN 13964 aus
verzinkten Stahlblechprofilen

o Unterkonstruktion als sichtbares Tragprofil, weif3, ca 14mm
stark

o abgehangen an Weitspanntragern der vorigen Positionen mit
geeigneten, zugelassenen Abhangern

o Platten herausnehmbar

o Randanschlisse an Begrenzungswande und Stitzen mit
systemzugehorigen Randwinkeln bestehend aus weillen,
verzinkten Profilen

Mineralplatten:

o Mineralplatten nach DIN 18177

o einseitig geschliffen, grundiert und mit einem weil3en
Dispersionsfarbauftrag versehen

o schallabsorbierend

o Rastermall 625x625mm

Ausfiihrungsort:
Grundriss EG
Alle Ausfihrungen geman Herstellerangaben.

Angebotenes System:

148 m? EP..oo GP s

04.03.03 Abkastung, zweilagig beplankt, 2-seitig

Zweiseitige Deckenabkastung des mit Brandschutzputz
versehenen Tragers, einschl. aller Gerate, Materialien und
Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.

UK Rohdecke: bis. 4,50 m
Abkastung B/H: ca 0,30 /0,70 m

Konstruktion:

o Ausfuihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1

o Tragprofile abgehangen an Weitspanntragern der vorigen
Positionen mit geeigneten, zugelassenen Abhangern

Beplankung:

o Gipsplatten nach DIN 18180

o zweilagig, 12,5mm GKF

o Verarbeitung gemaf DIN 18181

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326
04
04.03

LV Trockenbauarbeiten
Titel Unterdecken, Deckenabkastungen
Etage/Art Erdgeschoss

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.03.04

Verspachtelung:

o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V.

o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung

o Verarbeitung gemafd DIN 18181

Ausfiihrungsort:
Grundriss 1.0G: TRH C
Alle Ausfihrungen geman Herstellerangaben.

Angebotenes Produkt:

28,5m EP........

Deckenschiirze, einlagig beplankt

Herstellen einer senkrechten GK-Deckenschiirze als Ubergang
im Versprung der Abhangdecke, einschl. aller Gerate,
Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.

Schirzenhohe: bis 1,00 m

Konstruktion:

o Ausfiihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1

o Tragprofile abgehangen an Weitspanntragern der vorigen
Positionen oder Massivdecke mit geeigneten, zugelassenen
Abhangern

Beplankung:

o Gipsplatten nach DIN 18180

o einlagig, 12,5mm GKB

o Verarbeitung gemaR DIN 18181

Ausfiihrungsort:
Grundriss EG: Foyer / Ausstellung 2

24 m EP........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

................. GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten
04 Titel Unterdecken, Deckenabkastungen
04.03 Etage/Art Erdgeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Verweis auf Position: 04.03.01 (Seite 56)
04.03.05 Anarbeiten GK-Abhangdecke an vorh. GK-Abhangdecke
Anarbeiten der GK-Abhangdecke aus P0s.04.03.01 an vorh.
GK-Abhangdecke, einschl. aller Gerate, Materialien und
Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.
Ausfiihrungsort:
Grundriss EG: Ausstellung 2
60 m EP.oos GP oo
Verweis auf Position: 04.03.01 (Seite 56)
04.03.06 Gleitender Anschluss (Schattenfuge)
Herstellen eines gleitenden Anschlusses der GK-Abhangdecke
aus P0s.04.03.01 an Begrenzungswande durch ausbilden einer
Schattenfuge, einschl. aller Gerate, Materialien und
Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.
Ausfiihrungsort:
Grundriss EG: Multifunktionsbereich / Flur A / Garderobe /
Foyer / Flur C
186 m EP.oos GP oo,
04.03.07 Dehnungsfuge
Herstellen einer Dehnungsfuge in GK-Abhangdecke mit
vollstéandig getrennter Unterkonstruktion und einseitig
verschraubtem Plattenstreifen, einschl. aller Gerate, Materialien
und Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.
Ausfiihrungsort:
Grundriss EG: Foyer / Ausstellung 1
80 m EP.oos GP oo,
04.03.08 Anarbeiten GK-Decke an Stromschiene
Anarbeiten der GK-Abhangdecke an Fligel-Stromschiene durch
auflegen der Beplankung auf Auskragung der Schiene und
sichern gegen abrutschen, einschl. aller Gerate, Materialien und
Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.
Ausfiihrungsort:
Grundriss EG
194 m EP.oos GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326
04
04.03

Lv

Trockenbauarbeiten

Titel Unterdecken, Deckenabkastungen

Etage/Art Erdgeschoss

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.03.09

04.03.10

04.03.11

Einarbeiten MF-Decke in Fensterlaibung

Einarbeiten der Mineralplatten-Abhangdecke in die
Fensterlaibung und sauber oberhalb des Fensterbogens
anschlieRen, einschl. aller Gerate, Materialien und
Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.

Ausfiihrungsort:
Grundriss EG: Biro 1/ Bliro 3

3 St EP..oos GP

Verweis auf Position: 04.03.01 (Seite 56)
Vouten

Liefern / Herstellen einer runden, konkav geformten
Voutenkonstruktion aus Formteilen nach dem historischen
Vorbild, s. Foto. Die Voute setzt auf dem Klinkerkranz der
Gusseisernen Saulen auf und verbindet diese mit der
Deckenkonstruktion. Der Biegeradius ist gemaf dem
historischen Vorbild und den Ausflhrungszeichnungen in
Absprache mit der Bauleitung herzustellen.

Um die Ausfiihrung einer Dehnungsfuge zu vermeiden,
erfolgt die Befestigung der Vouten ausschlieBlich an der
Unterkonstruktion der Abhangdecke aus Pos.04.03.01 und
wird an die GK-Platten angearbeitet, einschl. aller Gerate,
Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.

Siehe Detailzeichnung im Anhang:
'"17081_2019-12-12_Foyer_Detailzeichnung-Vouten-Fries'

Ausfiihrungsort:
Grundriss EG: Foyer

8 St EP........

Deckenfries - Musterstiick

Liefern / Herstellen eines oder mehrerer Musterstlicke des neu
zu errichtenden Deckenfrieses zur Abstimmung mit dem
Denkmalschutz und zur Freigabe durch den Bauherrn. Auswahl
des Musterstlickes nach der beigefligten vermaliten Zeichnung
einschl. Fotos maglichst nah am historischen Vorbild.

Musterstlicke: 3 Stick / min. 30 cm Lange

Siehe Detailzeichnung im Anhang:
'"17081_2019-12-12_Foyer_Detailzeichnung-Vouten-Fries'

3 st EP........

................. GP s

................. GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 Trockenbauarbeiten
04 Titel Unterdecken, Deckenabkastungen
04.03 Etage/Art Erdgeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Verweis auf Position: 04.03.01 (Seite 56)
04.03.12 Deckenfries
Liefern und fachgerechtes montieren zweier parallel
verlaufender Deckenfriesleisten ca. 45/45mm als Fertigteile aus
Gips, glatt, auf der abgehangten GK-Decke der Pos.04.03.01,
einschl. Vorbereitung des Untergrundes.
Verklebung mit Gipskleber und ggf. Fixierung mit Schrauben,
einschl. Ausbildung der Ecken mit Gehrungsschnitten;
Baustoffqualitat A1; einschl. Verspachteln und Verfugen der
Gehrungsschnitte und StéRe mit Acryldichtstoff oder einem
systemzugehorigen Material, sowie Nachschleifen samtlicher
Ubergange.
Der EP bezieht sich auf den laufenden Meter von zwei
parallelen Leisten.
140 m EP..o GP e
04.03.13 Deckenfries - Eckprofile
Ausbildung der besonderen Ecken des Deckenfrieses aus
vorgefertigten oder zuvor durch Gehrungsschnitte erstellten
Eckprofilen gemaf vermalitem Detailfoto.
Siehe Detailzeichnung im Anhang:
'17081_2019-12-12_Foyer_Detailzeichnung-Vouten-Fries'
Der EP bezieht sich auf eine komplette Eckausbildung aus
zwei Friesleisten.
2 St EP..o GP
Summe Etage/Art 04.03
Erdgeschoss, Netto: ...
04.04 Etage/Art 1.0bergeschoss
04.04.01 Abhangdecke, einlagig beplankt
Unterdecke als GK-Abhangdecke, einschl. aller Gerate,
Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.
UK Trager/Massivdecke: bis 4,50 m
UK Abhangdecke: bis 3,75 m
Konstruktion:
o Ausfiihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1
o Tragprofile abgehangen an Weitspanntragern der vorigen
Positionen oder Massivdecke mit geeigneten, zugelassenen
Abhangern
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 Lv
04 Titel
04.04 Etage/Art

Trockenbauarbeiten
Unterdecken, Deckenabkastungen
1.0bergeschoss

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

Beplankung:

o Gipsplatten nach DIN 18180

o einlagig, 12,5mm GKB

o Verarbeitung gemafR DIN 18181

Verspachtelung:

o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V.

o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung

o Verarbeitung gemafR DIN 18181

Ausfiihrungsort:
Grundriss 1.0G: Ziegler Sammlung / Flur C / Grafikraum /
Kindermuseum / Magazin

Alle Ausfihrungen geman Herstellerangaben.

Angebotenes System:

298 m?

04.04.02

Unterdecke als niveaugleiche GK-Abhangdecke, einschl. aller
Gerate, Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige
Leistung.

UK Trapezblech: ca 3,30 m
UK Abhangdecke: ca 3,00 m

Konstruktion:

o Ausfiihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1

o Anschluss an vorh. Trapezblech mittels Abhangern und
Verschraubung

o Niveaugleiche Ausfiihrung

o Ausfuhrung erfolgt feldweise zwischen den Tragern der
Rahmenkonstruktion

Beplankung:

o Gipsplatten nach DIN 18180

o einlagig, 12,5mm GKB

o Verarbeitung gemafR DIN 18181

Verspachtelung:
o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

EP........

Abhangdecke, einlagig beplankt, niveaugleich, Anschluss an Trapezblech

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326
04
04.04

Trockenbauarbeiten

Titel Unterdecken, Deckenabkastungen
Etage/Art 1.0Obergeschoss

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.04.03

o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung
o Verarbeitung gemaf DIN 18181

Ausfiihrungsort:
Grundriss 1.0G: Verbindungsgang
Alle Ausfiihrungen gemaR Herstellerangaben.

Angebotenes System:

30 m? EP.......

Freitragende Decke, einlagig beplankt, niveaugleich

Freitragende Unterdecke als niveaugleiche GK-Abhangdecke,
einschl. aller Gerate, Materialien und Nebenarbeiten als
fix-und-fertige Leistung.

UK Abhangdecke: bis 3,30 m
Spannweite: bis 2,50 m

Konstruktion:

o Ausfuihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1

o Tragprofile freitragend

o Niveaugleiche Ausfiihrung

Beplankung:

o Gipsplatten nach DIN 18180

o einlagig, 12,5mm GKB

o Verarbeitung gemafR DIN 18181

Verspachtelung:

o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V.

o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung

o Verarbeitung gemaR DIN 18181

Ausfiihrungsort:
Grundriss 1.0G: Flur

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten
04 Titel Unterdecken, Deckenabkastungen
04.04 Etage/Art 1.0Obergeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Alle Ausfihrungen geman Herstellerangaben.
Angebotenes System:
81 m? EP. .o GP .,
04.04.04 Abhangdecke, sichtbares Rastersystem, Mineralplatten 625x625mm, schallabsorbierend

Unterdecke als Mineralplatten-Abhangdecke, einschl. aller
Gerate, Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige
Leistung.

UK Weitspanntrager: ca 3,85 m
UK Abhangdecke: bis 3,50 m

Konstruktion:

o Sichtbares Einlegesystem nach DIN EN 13964 aus
verzinkten Stahlblechprofilen

o Unterkonstruktion als sichtbares Tragprofil, weif3, ca 14mm
stark

o Tragprofile abgehangen an Weitspanntragern der vorigen
Positionen oder Massivdecke mit geeigneten, zugelassenen
Abhangern

o Platten herausnehmbar

o Randanschliisse an Begrenzungswande und Stlitzen mit

systemzugehoérigen Randwinkeln bestehend aus weil3en,
verzinkten Profilen

Mineralplatten:

o Mineralplatten nach DIN 18177

o einseitig geschliffen, grundiert und mit einem weil3en
Dispersionsfarbauftrag versehen

schallabsorbierend

Rastermaf} 625x625mm

(6]
(6]

Ausfiihrungsort:
Grundriss 1.0G: WCs / WC Vorraum
Alle Ausfiihrungen gemaR Herstellerangaben.

Angebotenes System:

37 m?

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326
04
04.04

LV Trockenbauarbeiten
Titel Unterdecken, Deckenabkastungen
Etage/Art 1.0Obergeschoss

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.04.05

04.04.06

Abkastung, zweilagig beplankt, 3-seitig, F90

Dreiseitige Deckenabkastung der Liftungsleitungen mit
Brandanforderung, einschl. aller Gerate, Materialien und
Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.

UK Rohdecke: ca. 3,50 m
UK Leitungen: ca 3,00 m
Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: FO0

Konstruktion:

o Ausfiihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1

o Tragprofile abgehangen an Massivdecke mit geeigneten,
zugelassenen Abhangern

Beplankung:

o Gipsplatten nach DIN 18180

o zweilagig, 12,5mm GKF

o Verarbeitung gemaf DIN 18181

Verspachtelung:

o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V.

o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung

o Verarbeitung gemafR DIN 18181

Ausfiihrungsort:
Grundriss 1.0G: TRH C
Alle Ausfihrungen gemafR Herstellerangaben.

Angebotenes Produkt:

5 m? EP..oo GP s

Verweis auf Position: 04.04.01 (Seite 61)

Anarbeiten GK-Abhangdecke an vorh. GK-Abhangdecke
Anarbeiten der GK-Abhangdecke aus P0s.04.04.01 an vorh.
GK-Abhangdecke, einschl. aller Gerate, Materialien und
Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.

Ausfiihrungsort:
Grundriss 1.0G: TRH-C

9m EP..oos GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 Trockenbauarbeiten
04 Titel Unterdecken, Deckenabkastungen
04.04 Etage/Art 1.0bergeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Verweis auf Position: 04.04.01 (Seite 61)
04.04.07 Gleitender Anschluss (Schattenfuge)
Herstellen eines gleitenden Anschlusses der GK-Abhangdecke
aus P0s.04.04.01 an Begrenzungswande durch ausbilden einer
Schattenfuge, einschl. aller Gerate, Materialien und
Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.
Ausfiihrungsort:
Grundriss 1.0G: Ziegler Sammlung / Flur C / Kindermuseum
131,5m == (1= 2
04.04.08 Deckenschiirze, einlagig beplankt
Herstellen einer senkrechten GK-Deckenschiirze als Ubergang
im Versprung der Abhangdecke, einschl. aller Gerate,
Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.
Schirzenhoéhe: bis 1,00 m
Konstruktion:
o Ausfuihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1
o Tragprofile abgehangen an Weitspanntragern der vorigen
Positionen oder Massivdecke mit geeigneten, zugelassenen
Abhangern
Beplankung:
o Gipsplatten nach DIN 18180
o einlagig, 12,5mm GKB
o Verarbeitung gemaf DIN 18181
Ausfiihrungsort:
Grundriss 1.0G: Verbindungsgang / Grafikraum / Magazin
78 m EP..o GP e,
04.04.09 Anarbeiten GK-Decke an Stromschiene
Anarbeiten der GK-Abhangdecke an Flligel-Stromschiene durch
auflegen der Beplankung auf Auskragung der Schiene und
sichern gegen abrutschen, einschl. aller Gerate, Materialien und
Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.
Ausfiihrungsort:
Grundriss 1.0G
99,4 m == (] =2

Summe Etage/Art 04.04
1.0bergeschoss, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten

04 Titel Unterdecken, Deckenabkastungen

04.05 Etage/Art Dachgeschoss

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.05 Etage/Art Dachgeschoss

04.05.01

04.05.02

Abhangdecke, einlagig beplankt

Unterdecke als GK-Abhangdecke, einschl. aller Geréate,
Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung.

UK Kehlbalken: bis 3,50 m
UK Abhangdecke: ca 2,80 m

Konstruktion:

o Ausfiihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1

o Tragprofile abgehangen an vorh. Kehlbaken der
Dachkonstruktion mit geeigneten, zugelassenen Abhangern

Beplankung:

o Gipsplatten nach DIN 18180

o einlagig, 12,5mm GKB

o Verarbeitung gemafR DIN 18181

Verspachtelung:

o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V.

o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung

o Verarbeitung gemafR DIN 18181

Ausfiihrungsort:
Grundriss DG: TRH-A
Alle Ausfihrungen gemafR Herstellerangaben.

Angebotenes System:

Abhangdecke, sichtbares Rastersystem, Mineralplatten 625x625mm, schallabsorbierend
Unterdecke als Mineralplatten-Abhangdecke, einschl. aller

Gerate, Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige

Leistung.

UK Kehlbalken: bis 3,50 m
UK Abhangdecke: ca 2,80 m

Konstruktion:
o Sichtbares Einlegesystem nach DIN EN 13964 aus
verzinkten Stahlblechprofilen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Museum Alte Post (17081)
326 LV Trockenbauarbeiten

04 Titel Unterdecken, Deckenabkastungen
04.05 Etage/Art Dachgeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
o Unterkonstruktion als sichtbares Tragprofil, wei3, ca 14mm
stark
o abgehangen an Kehlbaken der Dachkonstruktion oder an
Weitspanntragern der vorgenannten Positionen mit
geeigneten, zugelassenen Abhangern
o Platten herausnehmbar
o Randanschlisse an Begrenzungswande und Stitzen mit
systemzugehorigen Randwinkeln bestehend aus weillen,
verzinkten Profilen
Mineralplatten:
o Mineralplatten nach DIN 18177
o einseitig geschliffen, grundiert und mit einem weil3en
Dispersionsfarbauftrag versehen
o schallabsorbierend
o Rastermall 625x625mm
Ausfiihrungsort:
Grundriss Dachgeschoss:
Alle Ausfiihrungen gemaR Herstellerangaben.
Angebotenes System:
182,5 m? EP.oos GP oo,
04.05.03 Freitragende Decke, sichtbares Rastersystem, Mineralplatten 625x625mm, schallabsorbierend
Freitragende Unterdecke als Mineralplatte-Abhangdecke,
einschl. aller Gerate, Materialien und Nebenarbeiten als
fix-und-fertige Leistung.
UK Abhangdecke: bis 3,00 m
Spannweite: bis 3,30 m
Konstruktion:
o Sichtbares Einlegesystem nach DIN EN 13964 aus
verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1
o Tragprofile freitragend
o Unterkonstruktion als sichtbares Tragprofil, weil3, ca 14mm
stark
o Platten herausnehmbar
o Randanschliisse an Begrenzungswande und Stlitzen mit
systemzugehoérigen Randwinkeln bestehend aus weil3en,
verzinkten Profilen
Mineralplatten:
o Mineralplatten nach DIN 18177
o einseitig geschliffen, grundiert und mit einem weil3en
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 Trockenbauarbeiten

04 Titel Unterdecken, Deckenabkastungen

04.05 Etage/Art Dachgeschoss

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Dispersionsfarbauftrag versehen
o schallabsorbierend
o Rastermal 625x625mm

Ausfiihrungsort:
Grundriss DG: Leseraum 1.1 / N.N.1
Alle Ausfihrungen geman Herstellerangaben.

Angebotenes System:

36,5 m? EP...oov

Summe Etage/Art 04.05

Dachgeschoss, Netto:

04.06 Etage/Art Deckenoffnungen, Revisionsklappen, MF-Platten

04.06.01

04.06.02

Offnung, bis d=350 mm

Herstellen/Aussparen einer Offnung in GK-Deckenschiirze,
GK-Abhangdecke oder GK-Deckenabkastung zum Einbau
eines Liftungsauslass oder einer Einbauleuchte, inkl.
systemgerechter Anpassung der Unterkonstruktion, einschl.
aller Gerate, Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige
Leistung. Schiirze/Decke/Abkastung fachgerecht einschneiden
und Beplankung inkl. UK und Befestigungsmitteln demontieren,
inkl. Abtransport und fachgerechter Entsorgung.

OffnungsmaRe: bis 350 mm Durchmesser
Beplankung: ein- bis zweilagig, 12,5mm
Offnungshoéhe: bis 4,00 m

Entsorgungskosten und Gebulhren sind in den EP
einzukalkulieren; Das Abbruchmaterial geht in den Eigentum
des AN Uber.

Eventuell notwendige Anpassungen der UK sind in den EP
einzukalkulieren.

42 St EP..oo

Offnung, bis 650x650 mm

Herstellen/Aussparen einer Offnung in GK-Deckenschiirze,
GK-Abhangdecke oder GK-Deckenabkastung zum Einbau eines
Liftungsauslass oder einer Einbauleuchte, inkl.
systemgerechter Anpassung der Unterkonstruktion, einschl.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326
04
04.06

LV Trockenbauarbeiten
Titel Unterdecken, Deckenabkastungen
Etage/Art Deckendffnungen, Revisionsklappen, MF-Platten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.06.03

aller Gerate, Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige
Leistung. Schirze/Decke/Abkastung fachgerecht einschneiden
und Beplankung inkl. UK und Befestigungsmitteln demontieren,
inkl. Abtransport und fachgerechter Entsorgung.

OffnungsmaRe: bis 650x650 mm
Beplankung: ein- bis zweilagig, 12,5mm
Offnungshoéhe: bis 4,00 m

Entsorgungskosten und Gebihren sind in den EP
einzukalkulieren; Das Abbruchmaterial geht in den Eigentum
des AN Uber.

Eventuell notwendige Anpassungen der UK sind in den EP
einzukalkulieren.

88 St EP.............

Revisionsklappe 400x400mm

Liefern und fachgerechtes montieren einer Revisionklappe in
GK-Abhangdecke oder GK-Deckenabkastung, einschl. aller
Gerate, Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige
Leistung.

Offnung:

o Herstellen einer Offnung in GK-Abhangdecke oder
GK-Deckenabkastung zum Einbau einer Revisionsklappe
400x400mm

o systemgerechte Anpassung der Unterkonstruktion

o Decke / Abkastung fachgerecht einschneiden und
Beplankung inkl. UK und Befestigungsmitteln demontieren

o Abtransport und fachgerechte Entsorgung

o Beplankung ein- bis zweilagig, 12,5mm

o Offnungshdhe bis 4,00 m

Das Herstellen der Offnung, die Entsorgungskosten und die
Gebuhren sind in den EP einzukalkulieren; Das Abbruchmaterial
geht in den Eigentum des AN Uber; Eventuell notwendige
Anpassungen der UK sind in den EP einzukalkulieren.

Kontruktion:

o Revisionsklappe aus eloxiertem Aluminiumrahmen mit
herausschwenkbarem und komplett demontierbarem
Innendeckel

o selbstaktivierender Fangsicherung

o Verschluss und Scharniere verdeckt

Beplankung:

Innendeckel aus flachenbilindig eingeklebten Gipsplatten GKB
12,5mm.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............ GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten
04 Titel Unterdecken, Deckenabkastungen

04.06 Etage/Art Deckendffnungen, Revisionsklappen, MF-Platten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Verspachtelung:

o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V.

o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung

o Verarbeitung gemaf DIN 18181

Alle Ausfihrungen geman Herstellerangaben.

Angebotenes Produkt:

31 St EP..oo GP

04.06.04 Revisionsklappe 600x600mm

Liefern und fachgerechtes montieren einer Revisionklappe in
GK-Abhangdecke oder GK-Deckenabkastung, einschl. aller
Gerate, Materialien und Nebenarbeiten als fix-und-fertige
Leistung.

Offnung:

o Herstellen einer Offnung in GK-Abhangdecke oder
GK-Deckenabkastung zum Einbau einer Revisionsklappe
600x600mm

o systemgerechte Anpassung der Unterkonstruktion

o Decke / Abkastung fachgerecht einschneiden und
Beplankung inkl. UK und Befestigungsmitteln demontieren

o Abtransport und fachgerechte Entsorgung

o Beplankung ein- bis zweilagig, 12,5mm

o Offnungshdhe bis 4,00 m

Das Herstellen der Offnung, die Entsorgungskosten und die
Gebuhren sind in den EP einzukalkulieren; Das Abbruchmaterial
geht in den Eigentum des AN Uber; Eventuell notwendige
Anpassungen der UK sind in den EP einzukalkulieren.

Kontruktion:

o Revisionsklappe aus eloxiertem Aluminiumrahmen mit
herausschwenkbarem und komplett demontierbarem
Innendeckel

o selbstaktivierender Fangsicherung

o Verschluss und Scharniere verdeckt

Beplankung:
Innendeckel aus flachenbilindig eingeklebten Gipsplatten GKB
12,5mm.

Verspachtelung:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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326 LV Trockenbauarbeiten
04 Titel Unterdecken, Deckenabkastungen

04.06 Etage/Art Deckendffnungen, Revisionsklappen, MF-Platten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V.
o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung
o Verarbeitung gemaf DIN 18181

Alle Ausfihrungen geman Herstellerangaben.

Angebotenes Produkt:

42 St EP..oo GP s

04.06.05 Ausschnitt, MF-Platte, bis 400x400mm

Herstellen eines Ausschnitts in Platte der MF-Decke flr
Einbauleuchte, inkl. systemgerechter Anpassung der
Unterkonstruktion, einschl. aller Gerate, Materialien und
Nebenarbeiten als fix-und-fertige Leistung. Platten fachgerecht
einschneiden, inkl. Abtransport und fachgerechter Entsorgung
der Ausschnitte.

OffnungsmaRe: bis 250 x 250 mm
Deckenhdhehdhe: bis 4,00 m

Entsorgungskosten und Gebulhren sind in den EP
einzukalkulieren; Das Abbruchmaterial geht in den Eigentum
des AN Uber.

Eventuell notwendige Anpassungen der UK sind in den EP
einzukalkulieren.

20 St EP..oo GP

04.06.06 Austauschen MF-Platten

Demontieren der, wahrend der Bauphase beschadigten
und/oder verschmutzten Mineralplatten 625x625mm; Liefern
und einhangen neuer Platten gleicher Art.

50 St EP..oos GP

Summe Etage/Art 04.06
Deckenoffnungen, Revisionsklappen, MF-Platten, Netto: ...

Summe Titel 04
Unterdecken, Deckenabkastungen, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...
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326 LV Trockenbauarbeiten
05 Titel Dachschragenverkleidung, Dachddmmung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05 Titel Dachschragenverkleidung, Dachdammung

05.01 Etage/Art Dachgeschoss

05.01.01 Balken-Nivellierwinkelprofil

Montage eines Balken-Winkelprofils zur Schaffung einer
fluchtgerechten Konstruktionsebene.

Sparrenhdhe: 12 - 14 cm
Sparrenwinkel: 50° - 58°
Raumhdhe: bis 4,00 m

Konstruktion:

o Vorhandener Befestigungsuntergrund sind die Sparren
12/8cm und 14/8cm (H/B) der Dachkonstruktion in
Holzbauweise

o Montage seitlich am Sparren mittels Holzschrauben

Profil:

o Mehrfach abgewinkelte Profile aus verzinktem Stahlblech
DIN 18182-1

o Systemlochung zur Ausrichtung der Profile

o Formgebung zur Befestigung einer Dampfbremse

o Vorrichtung zur Fixierung der Dammung

Ausfiihrungsort:
Grundriss DG
Alle Ausfihrungen gemafR Herstellerangaben.

Angebotenes Fabrikat:

710 m EP..oo GP s

05.01.02 Zwischensparrendammung, WLG032

Einbringen einer Zwischensparrenddmmung tber gesamte
Sparrenhéhe aus Mineralwolle.

Sparrenwinkel: 50° - 58°
Raumhohe: bis 4,50 m
Sparrenhéhe: bis 140 mm

Konstruktion:

o Einlegen und mittels Winkelprofilen aus voriger Position
fixieren

o Biuindig zur OK und UK Sparren verlegen

o einlagig, dicht stol3en und abrutschsicher verlegen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis
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326 Lv
05 Titel Dachschragenverkleidung, Dachddmmung
05.01 Etage/Art Dachgeschoss

Trockenbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Dammschicht:
Mineralwolle nach DIN EN 13162: WLG032.

Ausfiihrungsort:
Grundriss DG
Alle Ausfihrungen geman Herstellerangaben.

Angebotenes Fabrikat:

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

425 m?

05.01.03 Dammung, WLG035 - 1000°C

Einbringen einer horizontalen Dammung aus Mineralwolle.

Konstruktion:

o Horizontales auflegen der Dammung auf bauseitige

OSB-Platten-Konstruktion

o einlagig, dicht stol3en und abrutschsicher verlegen

Dammschicht:

o Mineralwolle nach DIN EN 13162: WLG035
o Dammschichtdicke 200 mm

o 1000 °C Wolle

Ausfiihrungsort:
Grundriss DG
Alle Ausfiihrungen gemaR Herstellerangaben.

Angebotenes Fabrikat:

300 m?

05.01.04 Feuchtevariable Dampfbremse

EP..oo GP s

Liefern und montieren einer feuchtevariablen Dampfbremse fir

dauerhaft luftdichte Gebaudehdllen.

Sparrenwinkel: 50° - 58°
Raumhdohe: max 4,50 m

Konstruktion:

o Befestigung der Folienbahnen in Winkelprofilen aus voriger

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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326 LV Trockenbauarbeiten

05 Titel Dachschragenverkleidung, Dachddmmung

05.01 Etage/Art Dachgeschoss

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Position mittels systemzugehdriger Profilsticke
o Ringsum fachgerecht und zugentlastet befestigen
o Uberlappungen, Drempelanschliisse,
Mauerwerksanschlisse, Pfettenanschlisse und
OSB-Platten-Anschlisse dauerhaft luftdicht verkleben
o Sandige und faserige Untergriinde sind vor dem verkleben
fachgerecht zu verfestigen
o Fuhrung der Dampfbremse gemaf Detailzeichnung

Dampfbremse:
Feuchtevariable Dampfbremse flir dauerhaft luftdichte
Gebaudehiillen bei Dachkonstruktionen.

Richtung 1:
Diffusionsaquivalente Luftschichtdicke: 5 m

Wasserdampfdurchlassigkeit: 7,5 g/(m#2xd)

Richtung 2:
Diffusionsaquivalente Luftschichtdicke: 15 m

Wasserdampfdurchlassigkeit: 2,5 g/(m”2xd)
Dynamische diffusionséquivalente Luftschichtdicke: 0,8 - 35 m.

Ein Feuchteschutznachweis fir die eingesetzte feuchtevariable
Dampfbremse ist zu erbringen.

Ausfiihrungsort:
Grundriss DG
Alle Ausfiihrungen gemaR Herstellerangaben.

Angebotenes Fabrikat:

469,26 m? EP..oo GP s

Verweis auf Position: 05.01.04 (Seite 74)
05.01.05 Anschluss Dampfbremse an Wande/Pfetten/Boden

Luftdichtes und vollflachiges anschlieien der Dampfbremse aus
Pos. 05.01.04 an
Begrenzungswande/Zwischenwande/Pfetten/Boden
2455 m =1 GP oo

Verweis auf Position: 05.01.04 (Seite 74)
05.01.06 Anschluss Dampfbremse an Dachfenster/Gaube

Luftdichtes und vollflachiges anschliefien der Dampfbremse aus
Pos. 05.01.04 an Dachfenster/Dachgauben.

24 St EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.12.2019 - Seite 75




Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326
05
05.01

Lv

Trockenbauarbeiten

Titel Dachschragenverkleidung, Dachddmmung

Etage/Art Dachgeschoss

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.01.07

05.01.08

05.01.09

05.01.10

05.01.11

Verweis auf Position: 05.01.04 (Seite 74)
Anschluss Dampfbremse an Rohrdurchfiihrung

Luftdichtes und vollflachiges anschlielsen der Dampfbremse aus
Pos. 05.01.04 an Rohrdurchfiihrungen bis d=100mm.

20 St EP.............

Verweis auf Position: 05.01.04 (Seite 74)
Anschluss Dampfbremse an Sprengwerk/Kehlbalken

Luftdichtes und vollflachiges anschlieien der Dampfbremse aus
Pos. 05.01.04 an Sprengwerk/Kehlbalken.

Der Anschluss der Dampfbremse an die Zangen der
Dachkonstruktion in Holzbauweise wird separat vergutet.

95 St EP.............

Verweis auf Position: 05.01.04 (Seite 74)
Anschluss Dampfbremse an Zangen

Luftdichtes und vollflachiges anschlielsen der Dampfbremse aus
Pos. 05.01.04 an die Zangen der Dachkonstruktion in
Holzbauweise.

14 St EP.............

Verweis auf Position: 05.01.04 (Seite 74)
Anschluss Dampfbremse an OSB-Platten, zeitversetzt

Luftdichtes und vollflachiges anschlielsen der Dampfbremse aus
Pos. 05.01.04 an bauseits gestellte horizontale OSB-Platten.

Ausfihrung erfolgt zeitversetzt, nach Montage der OSB-Platten
durch Gewerk Schreiner.

M2 m EP.............

Dachschragenverkleidung, einlagig beplankt

Verkleidung der Dachsparren und Kehlsparren mittels
GK-Platten.

Sparrenwinkel: 50° -58°

Konstruktion:

o Ausfuihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen oder als Holzlattung

o Tragprofil mit geeignetem, zugelassenen Hutprofil oder
Traglatten

o Direktbefestigt

Beplankung:
o Gipsplatten nach DIN 18180

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............ GP s

............ GP

............ GP s

............ GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten
05 Titel Dachschragenverkleidung, Dachddmmung

05.01 Etage/Art Dachgeschoss

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

o einlagig, 12,5mm GKB
o Verarbeitung gemaf DIN 18181

Verspachtelung:

o Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V.

o Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung

o Verarbeitung gemaf DIN 18181

Ausfiihrungsort:
Grundriss DG
Alle Ausfiihrungen gemaR Herstellerangaben.

Angebotenes Fabrikat:

249,79 m?

Verweis auf Position: 05.01.11 (Seite 76)
Dachschragenverkleidung, Dachgauben

Vollstandiges verkleiden der Seitenflachen und oberen Flache
der Dachgaube mittels GK-Platten fiur Feuchtrdume und mit
geeigneten Eckschutzschienen an Dachschragenverkleidung
aus Pos. 05.01.11 anschlie3en.

05.01.12

15 St EP..oo

Verweis auf Position: 05.01.11 (Seite 76)
Dachschragenverkleidung, Dachfenster

Anschlieen der Dachschragenverkleidung aus Pos. 05.01.11

an Dachschragenfenster. Ausfiihrung entsprechend
vorgenannter Position.

05.01.13

6 St EP..oos

EP..oo

Summe Etage/Art 05.01

Dachgeschoss, Netto:

Summe Titel 05

Dachschragenverkleidung, Dachdammung, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

06 Titel Stundenlohnarbeiten

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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326 LV Trockenbauarbeiten
06 Titel Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nur bei unvorhergesehenen und
mengenmalig nicht erfassbaren Leistungen ausgefihrt.
Stundenlohnarbeiten werden nur dann vergltet, wenn sie als
solche vor ihrem Beginn ausdricklich vereinbart worden sind.
Die vom Auftragnehmer bzw. seinem Bevollmachtigten
unterschriebenen Stundenlohnarbeiten missen fur jeden
Kalendertag getrennt ausgestellt sein und sind der Bauleitung in
doppelter Ausfertigung zur Anerkennung vorzulegen.
Nachtraglich eingereichte Stundenlohnberichte werden nicht
anerkannt. Mit der Unterzeichnung der Stundenlohnberichte
erklart die Bauleitung lediglich, dass die Arbeiten erbracht
worden sind. Ergibt eine spatere Nachprifung, dass diese
Leistungen im Auftrag enthalten sind und Uber Einheitspreise
abgerechnet werden kdnnen, werden sie nicht als
Stundenlohnarbeiten vergltet. Der Stundenverrechnungssatz
gilt unabhangig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.
Die Regelarbeitszeit ist von 7.00 Uhr morgens bis 18.00 Uhr
abends.

Stundenlohnarbeiten diirfen nur auf Anweisung, bzw.
Freigabe des Auftraggebers oder eines Bevollméchtigten
ausgefuhrt werden.

06.01 Lohnstundenverrechnungssatz Facharbeiter

Lohnstundenverrechnungssatz eines Facharbeiters zum
Nachweis fur Arbeiten, die vorab nicht genau spezifiziert werden
kénnen.

Stundenlohnarbeiten diirfen nur auf Anweisung, bzw.
Freigabe des Auftraggebers oder eines Bevoliméchtigten
ausgefuhrt werden.

20 h EP..oo GP s

06.02 Lohnstundenverrechnungssatz Helfer

Lohnstundenverrechnungssatz wie in Vorposition jedoch fur
einen Helfer.

Stundenlohnarbeiten diirfen nur auf Anweisung, bzw.
Freigabe des Auftraggebers oder eines Bevoliméchtigten
ausgefuhrt werden.

20 h EP..oo GP

Summe Titel 06
Stundenlohnarbeiten, Netto:  ............cccccceeeeiie,
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LV-Zusammenfassung

Sanierung Museum Alte Post (17081)

326 LV Trockenbauarbeiten

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Vorbereitende Arbeiten / Demontage B sresessssssssssrsssresrsssenss
02 Titel Trennwénde, Tiiren 9 essssesereeeessese
02.01 Etage/Art Erdgeschoss < T
02.02 Etage/Art 1.0bergeschoss 15 et
02.03 Etage/Art  2.0bergeschoss 200 e,
02.04 Etage/Art Dachgeschoss 2
02.05 Etage/Art Wandoffnungen, Turéffnungen, Traversen 25 ierereereeieeeeeenea.
03 Titel Schachtwinde, Vorsatzschalen, Trockenputz 29 edeessessesssrsesresresnenne
03.01 Etage/Art Kellergeschoss 29 e,
03.02 Etage/Art Erdgeschoss 31 irerrerreeeeeeenee———
03.03 Etage/Art 1.0bergeschoss 35 eeeeereeereeeeeieeeeieeea.
03.04 Etage/Art 2.0bergeschoss 39 irerereeereeeeeneeeee.
03.05 Etage/Art Dachgeschoss 4 i,
03.07 Etage/Art Schachtéffnungen, Revisionsklappen, Traversen 45 ieiereereeieenee e,
04 Titel Unterdecken, Deckenabkastungen N
04.01 Etage/Art Weitspanntrager 47 e,
04.02 Etage/Art Kellergeschoss 52 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaas
04.03 Etage/Art Erdgeschoss 56 eeesrerireseeeneesneeneennnes
04.04 Etage/Art 1.0bergeschoss BT ereeeereeeerieenereeeneea
04.05 Etage/Art Dachgeschoss 7N
04.06 Etage/Art Deckendffnungen, Revisionsklappen, MF-Platten B9 rrrreeereesierieeneerneenneens
05 Titel Dachschragenverkleidung, Dachdammung LT
05.01 Etage/Art Dachgeschoss T3 ieeieeerieeeneeeneeena.
06 Titel Stundenlohnarbeiten ££: .

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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326 LV Trockenbauarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
Summe LV 326 Trockenbauarbeiten
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..
Angebotssumme, Brutto: EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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	03  Freitragende Decke, einlagig beplankt, niveaugleich
	04  Abhangdecke, sichtbares Rastersystem, Mineralplatten 625x625mm, schallabsorbierend
	05  Abkastung, zweilagig beplankt, 3-seitig, F90
	06  Anarbeiten GK-Abhangdecke an vorh. GK-Abhangdecke
	07  Gleitender Anschluss (Schattenfuge)
	08  Deckenschürze, einlagig beplankt
	09  Anarbeiten GK-Decke an Stromschiene

	05 Dachgeschoss
	01  Abhangdecke, einlagig beplankt
	02  Abhangdecke, sichtbares Rastersystem, Mineralplatten 625x625mm, schallabsorbierend
	03  Freitragende Decke, sichtbares Rastersystem, Mineralplatten 625x625mm, schallabsorbierend

	06 Deckenöffnungen, Revisionsklappen, MF-Platten
	01  Öffnung, bis d=350 mm
	02  Öffnung, bis 650x650 mm
	03  Revisionsklappe 400x400mm
	04  Revisionsklappe 600x600mm
	05  Ausschnitt, MF-Platte, bis 400x400mm
	06  Austauschen MF-Platten


	05 Dachschrägenverkleidung, Dachdämmung
	01 Dachgeschoss
	01  Balken-Nivellierwinkelprofil
	02  Zwischensparrendämmung, WLG032
	03  Dämmung, WLG035 - 1000°C
	04  Feuchtevariable Dampfbremse
	05  Anschluss Dampfbremse an Wände/Pfetten/Boden
	06  Anschluss Dampfbremse an Dachfenster/Gaube
	07  Anschluss Dampfbremse an Rohrdurchführung
	08  Anschluss Dampfbremse an Sprengwerk/Kehlbalken
	09  Anschluss Dampfbremse an Zangen
	10  Anschluss Dampfbremse an OSB-Platten, zeitversetzt
	11  Dachschrägenverkleidung, einlagig beplankt
	12  Dachschrägenverkleidung, Dachgauben
	13  Dachschrägenverkleidung, Dachfenster


	06 Stundenlohnarbeiten
	Stundenlohnarbeiten
	01  Lohnstundenverrechnungssatz Facharbeiter
	02  Lohnstundenverrechnungssatz Helfer
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