



Grundleitungen:
 Die dargestellten Grundleitungen wurden einer Planunterlage des Bestands übernommen. Die Inhalte wurden durch Skalieren auf die Planung angepasst. Eine örtliche Prüfung / Aufmaß der Situation hat nicht stattgefunden!

Grundlage dieser Zeichnungen sind Bauzeichnungen des Bestands. Es hat kein örtliches Aufmaß stattgefunden. Fehlende Maße wurden interpoliert. Vor baulichen Ausführungen sind alle Maße in Eigenverantwortung durch die Unternehmer zu prüfen. Eventuelle Abweichungen sind unverzüglich der Bauüberwachung / der Bauherrschaft mitzuteilen!

Bauvorhaben
Sanierung Sporthalle Saarn
 An- und Umbau der bestehenden 3-fach Sporthalle im Schulzentrum Saarn
 Lehnstraße 67 in 45481 Mülheim an der Ruhr

Bauper
Stadt Mülheim an der Ruhr - ImmobilienService
 Hans-Böckler-Platz 5
 45468 Mülheim an der Ruhr

Planname
Schnitt E-E
 Plan
 P246 LPH05 bi-2
 Planformat
 1.200 mm x 400 mm
 Maßstab
M 1:50
 #Whe
 Saarn (053094) / 011 / 105

Index	Datum	Änderung
la	06.02.2025	Übernahme Lüftungsanlage gemäß IFC TGA HLS
lh	06.02.2025	Ergänzung Deckenspiegel / Abzeichnung Heizkörper TGA
lg	04.02.2025	Fortschritt / Ergänzung Details Gründung
lf	30.01.2025	Eintragung Vorabzug Dachaufsicht Lüftungsgerät TGA
le	23.01.2025	Fortschritt
ld	10.01.2025	Anpassungen gem. Statik Nachtrag 01
lc	09.01.2025	Eintragung RLT Geräte Sitze gemäß Angaben TGA-Planung
lb	17.12.2024	Vorb. Arbeitsstand AP ausschreibungsreife erste VE's
la	19.11.2024	Vorabzug Raumbuch Bestand Abbuch
az	30.09.2024	Freianlagen Varianten 1 und 2
ay	22.09.2024	Ergänzung Dachaufsicht
ax	08.07.2024	Bauvertrag
aw	05.07.2024	Gleichschichtung mit Brandschutzkonzept
av	16.06.2024	Kleine Anpassungen und Hinzufügen Bestuhlungsplan Innenraum
au	24.06.2024	Reduktion Waschschüssel, Entfall PUM Foyer, ELT-Räume
at	28.05.2024	Eintragung Schürze Trennvorhänge
as	22.04.2024	Entfall Raum RN016, RN007 zu PUM

Ausführungsplanung
 Projekt
 246

Vorabzug