
Gewerk Dacharbeiten

Art Inhalt Anlage / Dokumentname Format

01 Architektur

00 Lageplan Lageplan AR_5_00_LA_001_0_V - Lageplan pdf

01 Grundrisse Grundriss AR_5_00_GR_101_ - Grundriss pdf

02 Schnitte Schnitte AR_4_00_SC_101 - Schnitte 1-100 pdf

02 Schnitte Fassadenschnitte AR_5_00_SC_004_-_V - Fassadenschnitte pdf

03 Ansichten Ansichten Nord AR_4_00_AN_101 - Ansichten Holzbau Nord 1-100 pdf

03 Ansichten Ansichten Süd AR_4_00_AN_102 - Ansichten Holzbau Süd 1-100 pdf

04 Details Detail First Holzbau AR_5_00_DE_044_b_F - Dachanschluss Holzbau pdf

04 Details Detail Traufe Holzbau AR_5_00_DE_046_a_F - VHF Dachanschluss Holzbau pdf

04 Details Detail Sockel Holzbau AR_5_00_DE_047_a_F - Sockel VHF Holzbau pdf

04 Details Detail Dachanschluss Verbindungsbau AR_5_00_DE_049_a_F - Dachanschluss VB zu Holzbau pdf

04 Details Detail Fensteranschluss mit Raffstore AR_5_00_DE_055a_-_F - Holzbau Fensteranschluss Vertikal VHF pdf

04 Details Detail Verbindungsbau First AR_5_00_DE_064_a_F - Detail Dachanschluss VB Haupteingang pdf

04 Details Detail Verbindungsbau Traufe AR_5_00_DE_065_a_F - Dachanschluss VB Rückseite pdf

04 Details Detail Fensteranschluss mit Raffstore (Groß) AR_5_00_DE_055b_-_F - Holzbau Fensteranschluss Vertikal VHF pdf

04 Details Detail Fensteranschluss vertikal AR_5_00_DE_056_a_F - Holzbau Fenster und Fassadenanschluss Horizontal VHF pdf

04 Details Detail Ortgang AR_5_00_DE_066_a_F - Detail Ortgang pdf

04 Details Detail Fassade Eckausbildung AR_5_00_DE_070_-_F - Eckausbildung Fassade pdf

02 Statik

00 Skizze Skizze Statik 18179_Skizzen_Dach (002) pdf

03 Anfahrt

Lageplan Lageplan AR_5_00_LA_001_-_V - Zufahrt Baustelle_ pdf

04 1 Pflichtenheft Revisionsunterlagen

Anlagenkarte Blanco Anlagenkarte_blanco pdf

Anlagenkarte Blanco Anlagenkarte_blanko xlsx

Pflichtenheft Revisionsunterlagen für Gewerke der KG 300+500 Revisionsunterlagen_Pflichtenheft_KG 300 + 500 pdf

Ordner

 Nr.

ImmobilienService  der Stadt Mülheim a.d.R.

A N L A G E N L I S T E P L A N U N G

Erweiterung Willy-Brandt-Schule - Umsetzen eines Modulgebäudes

17.03.2020


