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Leistungsverzeichnis

21 LV Dacharbeiten

Gegenstand der Ausschreibung

Umfang der Leistungen
Gegenstand der Ausschreibung sind:

Los 1 - Fassaden- und Klempnerarbeiten

und

Los 2 - Zimmer-, Damm- und Dachabdichtungsarbeiten

flr die Erweiterung der Willy-Brandt-Schule
in MUlheim an der Ruhr.

Es handelt sich hierbei um ein Gebaudeensemble, das sich aus
drei eingeschossigen Gebaudeteilen zusammensetzt - zwei Stlck
Holzrahmenbau, die an ihren urspringlichen Standorten abgebaut
wurden und am neuen Standort mit einem neu errichteten
Foyerbauteil ergénzt werden.

Bauseitiges GerUst

Es ist ein Arbeits- und Schutzgerust fur alle Arbeiten an Fassade,
Dach, Dachuntersicht und Dachrand montiert (Breite 60 cm).
Alle Seiten der Baukorper sind eingerUstet.

Prifung Leistungsinhalte und -umfange

Der Bieter ist verpflichtet, die im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Positionen auf fachliche Ausfiihrbarkeit und
Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck zu
Uberprufen. Dies gilt auch besonders im Hinblick auf die
vorgesehene Verbindung mit dem Bauwerk und die zu
erwartenden Beanspruchungen. Die angegebenen Mal3e sind
vom AN vor Ort zu Uberprifen, und den Gegebenheiten
eigenverantwortlich anzupassen. Fiir die Uberpriifung vor Ort
erfolgt keine gesonderte Vergutung.

Sicherung von Bauzwischenstanden sowie Schutz der eigenen
Leistung

Die Sicherung von Bauzwischenstanden ist Sache des AN.
Insbesondere das Einsetzen von temporaren
Absturzsmherungen ist in der Art und Weise sicherzustellen,
dass jederzeit alle auf dem Bau tatigen Personen ausreichend
gesichert sind.

— Es wird auf die Verpflichtung des AN hingewiesen, gemaf
VOB/B bis zur Abnahme fur den Schutz der von ihm
ausgefuhrten Leistungen vor Beschadigung und Diebstahl zu
sorgen. Bei Transport und Lagerung von Bauteilen sind
ebenfalls die notwendigen SchutzmaBnahmen durchzufihren.
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Leistungsverzeichnis

21 LV Dacharbeiten

Gegenstand der Ausschreibung

Die MaBnahmen gegen Beschadigungen liegen im Ermessen des
AN (z.B. Abdecken beschichteter Flachen mit Klebefolie,
Spanplattenverkleidungen von Konstruktionen und Turen im
Bereich von Baustellen-, Materialtransport- und sonstigen
Wegen). Falls damit Behinderungen anderer Gewerke verbunden
sind, ist der vom AN vorgesehene Schutz rechtzeitig mit der
Bauleitung abzustimmen.

Erstreinigung

Vor Abnahme sind die ausgefuhrten Arbeiten zu prifen, ggf. zu
reinigen und ordnungsgeman zu Ubergeben.

Abnahme

Spatestens zwei Wochen vor Abnahme durch den Bauherrn, hat
der AN die erforderlichen Fachunternehmer-Erklarungen,

Fachbauleiter-Erklarungen, Ubereinstimmungserklérungen sowie
evtl. Behdrden-Abnahmepapiere vollstandig beizubringen.
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Leistungsverzeichnis

21 LV Dacharbeiten

Zusatzliche Vorbemerkungen

Das Leistungsverzeichnis ist als Ganzes zu betrachten.
Dementsprechend sind auch die Vorbemerkungen vom Bieter
zurlckzusenden.

Angebotsinhalte

Grundsatzlich sind alle Leistungen, die zur Erbringung einer
abnahmereifen Gesamtleistung notwendig sind, vom
Auftragnehmer aus den beiliegenden Unterlagen zu entnehmen
und in die ausgeschriebenen Mengen mit einzukalkulieren. Eine
Ortsbesichtigung ist seitens des AG nicht vorgesehen; im
Zusammenhang mit der Ausfuhrung im Bestand wird diese
empfohlen.

Grundsatzlich Gbernimmt der Auftragnehmer die Verpflichtung der
Vollstandigkeit seines Angebots, d.h. Leistungen, die sich aus den
Unterlagen ergeben, sind in die Mengen einzukalkulieren, auch
wenn sie nicht ausdrlcklich beschrieben oder als Einzelposition
erfasst sind. Dies betrifft auch evtl. Erschwerniszulagen.

Auf Verlangen sind dem Auftraggeber die angebotenen Positionen
in Einzelleistungen mit Mengen und Einheitspreisen gemaB einer
Urkalkulation aufzuschlUsseln. Die Urkalkulation ist entsprechend
den AGB's der Stadt Milheim a. d. Ruhr einzureichen.

Anzuwendende Normen, Vorschriften und Richtlinien

Dieser Leistungsbeschreibung liegt die VOB mit ihren Teilen A,
"Allgemeine Bestimmungen fur die Vergabe von Bauleistungen®,
Teil B ,DIN 1961 Allgemeine Vertragsbedingungen fur die
AusfUhrung von Bauleistungen® und C ,DIN 18299 Allgemeine
Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“ zugrunde. Erganzend gelten
die ,allgemeinen anerkannten Regeln der Technik (aaRdT)", die fir
die Ausfiihrung der Leistungen geltenden DIN-Normen, Richtlinien
und sonstige technischen und gesetzlichen Vorschriften in ihrer
jeweils gultigen Fassung.

Planung

Die Unterlagen, die der AN vom AG erhélt, werden ausschlieB3lich
in digitaler Form (PDF oder DWG-Format) zur Verfligung gestellt,
sodass sich der AN, die fUr seine Belange erforderliche Anzahl als
Planpausen selbst erstellen oder erstellen lassen kann. Dies ist mit
den Angebotspreisen abgegolten.

Der AN hat fur seine Leistungen Bauablaufplane (gesonderte
Position) zu erstellen. Diese sind spatestens 4 Wochen nach
Auftragserteilung dem AG vorzulegen. Die Bauablaufpl&ne sind mit
der Bauleitung abzustimmen und in den Gesamtterminplan
einzupassen.
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Leistungsverzeichnis

21 LV Dacharbeiten

Zusatzliche Vorbemerkungen

Die Fortschreibungen sind in Papierform und digital an die
Bauleitung des AN zu Ubergeben.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle fur die Ausfihrung der
Leistung erforderlichen Zulassungen, Eignungsprufungen,
Werkzeugnisse und gutachterlichen Stellungnahmen rechtzeitig
dem AG vorzulegen.

Werkstatt- und Montageplanung

Bei entsprechenden Anforderungen ist eine Werkstatt- und
Montageplanung anzufertigen und rechtzeitig vorzulegen
(gesonderte Position).

Bauuberwachung

Der Fachbauleiter des AN ist daflr verantwortlich, dass die
Ausfuhrung der Leistung entsprechend der gepruften
Ausflhrungs- bzw. Montageplane erfolgt, und mit den anderen
Beteiligten entsprechend koordiniert ist.

Der AN ist verpflichtet, an den wochentlichen Baubesprechungen
teilzunehmen.

Der Auftragnehmer hat alle benachbarten Grundstiicke, Gebaude,
Umwehrungen usw. durch geeignete MaBnahmen so zu schitzen,
sodass Stérungen, Beschmutzungen und Beschadigungen
vermieden werden. Die Sicherung der Baustelle ist so herzustellen,
dass unbefugten Personen kein Zugang ermoglicht wird. Die
Gerauschbelastigungen und sonstigen Immissionen sind auf die
zuldssigen Werte zu begrenzen.

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten dirfen nur mit Zustimmung der Bauleitung
des Auftraggebers durchgeftihrt werden. Fur diese Arbeiten sind
der Bauleitung taglich Nachweise zur Anerkennung vorzulegen.

Die Nachweise sind fur einzelne Arbeiten abzugeben. Von der
Bauleitung nicht anerkannte Nachweise bleiben bei der
Stundenlohnabrechnung unbertcksichtigt.

Es werden ausschlieBlich die vereinbarten Verrechnungssétze
vergutet.

Es sind die Vordrucke der Bauleitung zu verwenden.
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Leistungsverzeichnis

21 LV Dacharbeiten

Zusatzliche Vorbemerkungen

Allgemeine Bedingungen zum Angebot

Durch diese Preise sind auch abgegolten:

— Alle Nebenleistungen - auch wenn sie nicht im Einzelnen
beschrieben sind - die zu einer einwandfreien und
termingerechten Ausfuhrung der Leistung gehoren.

— Alle Kosten fur die Baustelleneinrichtung und deren
Unterhaltung, sofern hierfGr nicht gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind.

Die besonderen Gegebenheiten der Baustelle einschlielich der
Zu- und Abfahrten, der Lagermdglichkeiten und sonstiger
Randbedingungen sind aus den Beschreibungen, und den zur
Verflgung gestellten Planunterlagen in allen Einzelheiten zu
entnehmen.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische
Sperzifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Européische
Normen umgesetzt werden, Européische Technische
Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen,
internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne
den ausdrUcklichen Zusatz "oder gleichwertig", immer
gleichwertige technische Spezifikationen vorausgesetzt.

Der Bieter ist verpflichtet, das vorliegende Leistungsverzeichnis
einschlieBlich der dazugehdérigen allgemeinen Vorbestimmungen
auf Vollstandigkeit in Bezug auf die Textierung bzw. auf
Mehrfachforderungen hin zu Uberprifen. Auftretende Unklarheiten
sind vor Angebotsabgabe abzuklaren. Spatere Reklamationen in
Bezug auf angebliche Textunklarheiten werden nicht anerkannt.

Firmenwerbung

Firmenwerbung ist auBerhalb des Bauschilds auf der Baustelle
nicht erlaubt.
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Leistungsverzeichnis

21 LV Dacharbeiten

ATV Zimmer-, Dachabdichtungs-, Klempner-, Metallbauarbeiten

Geltungsbereich und Ausfihrungsgrundlage

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich aus der VOB Teil C,
ATV DIN 18334 - Zimmer- und Holzbaurbeiten

ATV DIN 18338 - Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten
ATV DIN 18339 - Klempnerarbeiten

ATV DIN 18351 - Vorgehangte Fassade

ATV DIN 18360 - Metallbauarbeiten

Die technische Ausfuhrung ergibt sich aus den genannten
Regelwerken. Erganzend gelten die ATV DIN 18299 , Allgemeine
Regelungen fur Bauarbeiten®, Abschnitte 1 bis 5, sowie die fur
die Ausfuihrung der Leistungen anzuwendenden Vorschriften und
Normen, die anerkannten Regeln der Technik sowie die
Herstellervorschriften, jeweils in inrer aktuellen Fassung. Bei
Widerspriichen gehen die Regelungen der 0. a. ATV DIN vor.
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Leistungsverzeichnis

21 LV Dacharbeiten

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination

Der Bauherr setzt gemali Baustellenverordnung einen Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkoordinator ein.

Der AN benennt nach Auftragserteilung unaufgefordert seinen
verantwortlichen Bauleiter, Sicherheitsbeauftragten sowie einen
ausgebildeten Ersthelfer, der auf der Baustelle eingesetzt werden
muss. Es handelt sich dabei vorzugsweise um die auf der

Baustelle fur das Gewerk eingesetzten Poliere oder Kollonenflhrer.

Nach Aufforderung durch den Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator ist vom Unternehmer fUr sich und
seine Nachunternehmer der "Fragebogen fur Unternehmer”
komplett auszuflllen und zu Uberreichen.

Vor Beginn der Arbeiten ist der Auftragnehmer verpflichtet eine
Gefahrdungsbeurteilung seiner Baustellentatigkeit durchzufihren
und seine Mitarbeiter anhand dieser Analyse zu unterweisen.

Die Gefahrdungsbeurteilung sowie die Unterweisungen sind auf
der Baustelle vorzuhalten und werden bei Bedarf eingesehen.
Alle im Rahmen der BaumaBnahme durchzufUhrenden Arbeiten
sind von der Bauleitung des AG abzunehmen. Dazu hat die
ausfuhrende Firma einen verantwortlichen deutschsprachigen
Bauleiter zu benennen und abzustellen, der wahrend der
gesamten Ausflihrungszeit vor Ort ist.
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Leistungsverzeichnis

21 LV Dacharbeiten

Pflichten Abfallerzeuger

Mit Beauftragung der Leistungen sind sich Auftraggeber und
Auftragnehmer einig, dass der Auftragnehmer Abfallerzeuger und
Abfallbesitzer hinsichtlich der Abfalle ist und wird, die bei der
Vertragserfullung anfallen. Der Auftragnehmer organisiert
selbststandig und ohne Weisung durch den Auftraggeber die
ordnungsgemale Entsorgung der angefallenen gefahrlichen und
nichtgefahrlichen Abfalle gemaBi des zur Zeit gultigen
Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Mit der Angebotsabgabe erklart der
Auftragnehmer, dass samtliche abfallrechtlichen Pflichten wie auch
das Nachweisverfahren Ubernommen werden. Eine zuséatzliche
Vergiitung fir die Ubernahme der Erzeugerpflichten erfolgt nicht.
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Leistungsverzeichnis

21 LV Dacharbeiten

Hinweis: Schulgelande Hinweis: Baustellenzufahrt

Das Vorhaben befindet sich auf dem Gelande der Willy-Brandt-Gesamtschule
und der Grundschule AugustastraBe in Mulheim an der Ruhr.

Die Grundschule und die angrenzende
Gesamtschule sind wahrend der gesamten Bauzeit
weiter in Betrieb. Es ist auf ein Hochstmal an
Sicherheit fur die Kinder wahrend der Bauarbeiten
zu achten. Wahrend des laufenden Schulbetriebs
mussen Rettungs- und Fluchtwege freigehalten
werden. Die Bauablaufe und evtl. erforderliche
Absperrungen sind mit der Bauleitung
abzustimmen.

Besondere Riicksichtnahme / Bauzeit wahrend des Schulbetriebs

Durch die raumliche Nahe zur Schule muss mit der verstarkten
Anwesenheit von Kindern, auch nach Schulschluss, gerechnet
werden. Der Baustellenablauf ist mit einem vertretbaren
Aufwand so zu betreiben, dass eine geringstmdgliche Belastung
fUr den Schulbetrieb auftritt.

Die Zufahrt zum Grundstuick erfolgt ausschlieBlich Uber die AugustastralRe
(siehe Anlage Zufahrt Baustelle). Die Zufahrt ist ausschlieB3lich fir Be- und

Entladung zu nutzen; Fahrzeuge sind ausserhalb des Grundstlickes, z.B.

an der AugustastraBBe zu parken.
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Leistungsverzeichnis

21 LV Dacharbeiten

Anlagenverzeichnis

Unterlagen zur Erlauterung sind im Anlagenverzeichnis aufgefthrt.

14.04.2020 - Seite 12



Leistungsverzeichnis

21 LV Dacharbeiten
01 Titel Los 1 - Dach Holzgebaude
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Los 1 - Dach Holzgebéaude

01.01 Bereich Revisionsunterlagen

01.01.01 Erstellen der Revisionsunterlagen

Erstellen der Revisionsunterlagen nach "Pflichtenheft
Revisionsunterlagen”

1 Stk

Summe Bereich 01.01

Revisionsunterlagen, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

21 LV Dacharbeiten

01 Titel Los 1 - Dach Holzgebaude

01.02 Bereich Technische Bearbeitung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02 Bereich Technische Bearbeitung

01.02.01

Stehfalzdeckung Aluminium-Profiltafeln

Technische Merkmale der Dacheindeckung und
Fassadenbekleidung

Zur Ausfuhrung kommen industriell hergestellte
Aluminium-Stehfalzsysteme mit einer Baubreite von ca. 400 mm
und einer Stehfalzhdhe von ca. 50 mm, mit runden Falzen, die bei
der Montage maschinell und kraftschllssig miteinander
verbunden werden.

Der nachtragliche Austausch einzelner Bahnen im Falle von
spateren Beschadigungen muss moglich sein.

Es sind Halte-Elemente (Klipps) aus dem gewahlten System zu
verwenden.

Art und Ausbildung der Festpunkte sind nach statischer Vorgabe
mit dem gewahltem System zu verwenden.

Der Korrosionsschutz der Verbindungselemente ist dem
Korrosionsschutz der zu verbindenden Bauteile anzupassen,

d. h. es sind nichtrostende Werkstoffe zu verwenden.
Befestigungselemente sind aus Edelstahl zu verwenden.

Die Oberflache der Bleche ist bandbeschichtet mit einem
Polyesterlack.

Farbe: nach Farbwahl AG

Alle sichtbaren Anschluss-, Verkleidungsbleche im sichtbaren
Bereich inkl. der sichtbaren Nietenkdpfe sind in der freigegebenen
Farbe der Bekleidung fur Fassade und Dach zu liefern.

Statische Berechnung Dach, Dachuntersichten und Fassade

Praffahiger statischer Nachweis fur das Bedachungs-,
Dachuntersichten und Fassadensystem erstellen und zur Freigabe
dem Auftraggeber vorlegen.

Dies betrifft auch die Berechnung der Unterkonstruktion und des
dazugehorigen Befestigungmaterials.

Die erforderlichen Nachweise der Tragschale und der
weiterfuhrenden Konstruktion sind in einer nachfolgenden Position
nachzuweisen.

Basis der Planung sind durch den Auftraggeber bereit gestellte
Architekten- und Ausfihrungsplane in digitaler Form o.4. sowie
weitere Informationen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

21
01
01.02

Dacharbeiten

Titel Los 1 - Dach Holzgebaude
Bereich Technische Bearbeitung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.02

01.02.03

01.02.04

Anzahl der Dachflachen: 2 Stlck

Anzahl der Dachuntersichten: 2 Stick

Anzahl der Fassadenflachen: 2 Stick

Dachuberstéande und Schneeanhdufungen bzw.
Schneesackbildungen und Windsog sind in der Statik zu
bertcksichtigen.

1 Psch

Werkstatt- und Montageplanung

Far die nachfolgend beschriebenen Arbeiten ist eine technische
Bearbeitung in Form einer Werkstatt- und Montageplanung in
pruffahiger Form flr den gesamten Umfang dieser Ausschreibung
auszufuhren.

Die Ausarbeitung der Werkstatt- und Montageplanung muss alle
gestalterisch relevanten und technischen Aspekte darstellen.

Werkstattplanung gemal Statik und auf Grundlage der
Architektenzeichnung.

Die Werkstatt- und Montageplanung sind als Prifexemplare
anzufertigen und in digitaler Form sowie in Papierform jeweils in
2-facher Form an die Planung / Bauleitung zur Einsicht und
Freigabe vor Montagebeginn zu Ubergeben.

Die Werkstatt- und Montageplanung ist 4 Wochen nach
Beauftragung zu Ubergeben.

1 Stk EP.............

Tragfahigkeit Untergrund

Prifen des Befestigungsgrundes auf ausreichende Tragféhigkeit
mittels Auszugsversuch.

Erstellung eines statischen Nachweises zur Befestigung der
Unterkonstruktion inkl. Festlegung zu Art und Umfang der
Beplankung.

1 Stk EP.............

Bauablaufplanung

Aufstellung eines Bauzeitenplanes, aus dem der Ablauf der
Arbeiten in den einzelnen Schritten in dem die drei
unterschiedlichen Baukorper ersichtlich sind.

1 Stk EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............ GP

............ GP s

............ GP s

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

21 LV Dacharbeiten

01 Titel Los 1 - Dach Holzgebaude

01.02 Bereich Technische Bearbeitung

Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 01.02

Technische Bearbeitung, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

21 LV Dacharbeiten

01 Titel Los 1 - Dach Holzgebaude

01.03 Bereich Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03 Bereich Baustelleneinrichtung

01.03.01

Baustelleneinrichtung

FUr die Baustelleneinrichtung werden auf dem Grundstick in
begrenztem Umfang Flachen zur Verfigung gestellt. Die Platze flr
Personal-, Gerate- und Schuttcontainer missen jeweils mit dem
Bauherrn bzw. der Bauleitung festgelegt werden. Bei der
Aufstellung der Tagesunterkinfte sind die Arbeitsstatten-
verordnung und die dazu erlassenen Richtlinien zu beachten.

Das Aufstellen von Wohnunterkiinften auf dem Baugrundsttck ist
nicht erlaubt.

Der Unternehmer hat ohne besondere Vergitung unaufgefordert
und jeweils umgehend den Schmutz und Schutt téglich zu
beseitigen, der durch die von ihm geleisteten Arbeiten auf Strale,
Gehweg und im Gebaude oder auf dem Gebaudedach
entstanden ist. Die Baustelle und alle Ubrigen benutzten Flachen
sind sauber zu halten, die Arbeitsbereiche sind nach Abschluss
der Arbeiten bzw. Rdumung der Baustelle erforderlichenfalls in den
vorherigen Zustand zu versetzen. Alle evil. erstellten
BauhilfsmaBnahmen fUr die Baustelleneinrichtung sind zu
beseitigen. Materialabfalle, Schutt u. &. durfen in keinem Fall in die
Kanalisation gebracht werden.

1. Baustelleneinrichtungsflachen
Aufenthalts- und Lagerrdume werden vom AG nicht zur Verfigung
gestellt. Die Kosten hierfUr sind einzukalkulieren.

1.1 Baustelleneinrichtungsplan

Flr Lagerungsmdglichkeiten stehen allen am Bau Beteiligten nur
begrenzte Flachen zur Verfligung. Sie mussen in jedem Fall,
ebenso wie freizuhaltende Flachen, mit der Bauleitung abgestimmt
werden.

Stellflachen flr einen mobilen Kran sind in Abstimmung mit der
Bauleitung festzulegen.

2. Baustrom und Bauwasser

Baustrom und Bauwasser wird kostenlos von der Schule gestellt.
Die Baustromverteiler sowie der Bauwasseranschluss werden fur
die Zeit der Ausfuhrung vorgehalten.

3. WC-Einrichtungen

WC-Einrichtungen werden vom AG gestellt und kénnen flr die
Dauer der Bauzeit genutzt werden.

4. Schutz und Sicherung der Baustelle und Bauteile

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

21 LV Dacharbeiten
01 Titel Los 1 - Dach Holzgebaude
01.03 Bereich Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Alle angrenzenden Bauteile sind sorgféltig vor Verschmutzung,
Beschadigung, etc. zu schitzen, auch wenn dies nicht gesondert
in der Leistungsbeschreibung erwahnt wird.

Der mit der Auftragsbestatigung zu benennende Bauleiter des
Auftragnehmers Ubernimmt im Sinne der Landesbauordnung die
Aufgaben des Fachbauleiters und die damit verbundene
Verantwortung fur seinen Leistungsbereich.

5. Arbeitsgerate/ Kranstellung

Die Wahl der zum Einsatz kommenden Gerate obliegt dem AN. Er
hat sich an die geltenden Richtlinien und Bestimmungen zu halten.
Der AG stellt keine Krane, Hebezeuge und sonstige
Transporteinrichtungen zur Verfigung. Samtliche Transporte hat
der AN eigenverantwortlich zu organisieren. Der fUr Transport und
Montage ggf. bendtigte (mobile) Kran, darUber hinaus bendtigte
Hebezeuge etc. sowie alle Erschwernisse flr den Transport zur
Verwendungsstelle sind entsprechend einzukalkulieren und
werden nicht gesondert vergUtet.

1 Psch GP oo,

Summe Bereich 01.03
Baustelleneinrichtung, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 14.04.2020 - Seite 18



Leistungsverzeichnis

21 LV Dacharbeiten

01 Titel Los 1 - Dach Holzgebaude

01.04 Bereich Fassadenbekleidung - Stehfalz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04 Bereich Fassadenbekleidung - Stehfalz

01.04.01

01.04.02

FASSADE

Metalleindeckung aus selbsttragenden, industriell hergestellten
Aluminium-Stehfalzprofilen zur Ausbildung einer vorgehangten
Fassade.

Scharenbreite . ca. 400 - 450 mm
Steghdhe : ca. 50 mm

Unterkonstruktion

Liefern und Montieren einer Unterkonstruktion aus Aluminium,
justierbar fur vertikale Fassadenbekleidung.

Der lichte Abstand von der Vorderkante Wand bis zur
Fassadenkonstruktion ist so zu wéhlen, dass ein Fallrohr DN 150
in den Fassadenzwischenraum montiert werden kann.

- L- Wandhalter, geschlitzt, Ausladung ca.180 mm
- zur Montage Fallrohr.

- Winkel, ca. 40 x 40 mm,
flucht- und lotrecht auszurichten.

Temperaturbedingte Langenanderungen sind zwangungsfrei zu
gewahrleisten. Als Verankerungsmittel sind ausschlief3lich
bauaufsichtlich zugelassene Dubel zu verwenden. Fugen aus
Tragprofilstdssen mussen mit den Fugen der Fassadentafeln
Ubereinstimmen.

Profile, Profilabstande, Abmessung von Fest- und Gleitpunkt
sowie alle Befestigungs- und Verankerungsmittel nach zu
erbringender statischer Berechnung, s. Titel Technische
Bearbeitung

283 m2 EP........

Fassadenbekleidung

Liefern und montieren von Aluminium- Profiltafeln,
werksseitig vorgefertigt mit kreisrunden
Falzverbindungen zum maschinellen Verbordeln.
Legierung: nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.

Profilstarke : 1,0mm

Falzhéhe ;. ca. 50 mm

Scharbreite :  ca. 400 - 450 mm,

ungestoBene Bahnldnge: max. ca. 4.000 mm

Oberflache . bandbeschichtet,
25 um Polyesterlack

Farbton . nach Farbwahl AG;

- Fortsetzung auf nachster Seite -

.................. GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

14.04.2020 - Seite 19



Leistungsverzeichnis

21
01
01.04

LV
Titel
Bereich

Dacharbeiten
Los 1 - Dach Holzgebaude
Fassadenbekleidung - Stehfalz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

mit Ruckseitenschutzlack

Systemhalter aus Aluminium.

Halterhbhe gesamt: ca. 80 mm.

Die Befestigung der Halter mit der vorgenannten
Unterkonstruktion erfolgt gemas der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung und Statik und ist einzukalkulieren.
Schrauben aus Edelstahl

Der nachtragliche Austausch einzelner Bahnen im Falle von
spéateren Beschadigungen muss mdglich sein.

Liefern und nach Herstellerrichtlinien und den aaRdT zu
montieren.

283 m2

01.04.03 AuBenecke, Profil

AusfUhrung gem. den Angaben der Planung.

Abdeckung AuBeneckprofil

Aluminium Kantprofil

Zuschnitt 400mm - 450mm
Kantungen )

Materialstarke 1,0mm

Farbe nach Farbwahl AG

an vorhandener Unterkonstruktion befestigen,
Befestigungsmittel sind einzurechnen,
Dehnungsfugen und erforderliche Passschnitte
sind bei der Montage zu berUcksichtigen,
StdBe sind zu hinterlegen.

16 m

01.04.04 Fassadenabschluss oben, Profiltafelabdeckung,

Ausfuhrung nach Angaben DETAIL AR_5_00_DE_046.
Profiltafelabdeckung aus Aluminium als oberer Abschluss der
Fassadentafeln.

Materilstarke: 1,00 mm

Zuschnitt: ca. 400 mm
Kantungen: 3

- Fortsetzung auf nachster Seite -

EP......

EP......

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

14.04.2020 - Seite 20



Leistungsverzeichnis

21 LV Dacharbeiten
01 Titel Los 1 - Dach Holzgebaude
01.04 Bereich Fassadenbekleidung - Stehfalz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Oberflache: bandbeschichtet, Polyesterlack
Farbe nach Farbwahl AG
Temperaturbedingte Langendehnungen der Bleche sind zu
bericksichtigen, die StéBe sind mit Blechen zu hinterlegen.
73 m EP..o GP
01.04.05 Fassadenabschluss unten
Liefern und Herstellen eines Fassadenabschlusses gem.
Ausfihrung aus den Angaben der Planung, 2-teilig
Sockelprofil
Zuschnitt 100 mm
Kantungen 3
Materialstarke 1,0 mm
Oberflache wie Fassadenfarbton
an vorgenannter Unterkonstruktion zu befestigen.
Lochblech
Material Aluminium
Materialstérke 1,00 m
Zuschnitt 200 mm
Oberflache wie Fassadenfarbton
Kantungen 2
73 m EP.oos GP oo,
FENSTERLEIBUNG
01.04.06 Leibung, seitlich
Liefern und Montieren einer vertikalen Leibungs-Verkleidung
Ausfuhrung gem. den Angaben der Planung, im Bereich von
Fenstern und Turen, 1-teiliges Leibungsprofil
Material Aluminium
Materialstarke 1,0 mm
Zuschnitt ca. 240 mm
Kantungen 2
Unterkonstruktion, zur Aufnahme der Nietenbefestigungen
genannten Leibungsverkleidung, an vorhandener
Unterkonstruktion zu befestigen.
Befestigungsart: sichtbar, genietet, Bechernieten
F- Strangpressprofil aus Aluminium
Befestigung an Fensterrahmen zur Aufnahme des Leibungsprofils.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

14.04.2020 - Seite 21




Leistungsverzeichnis

21 LV Dacharbeiten
01 Titel Los 1 - Dach Holzgebaude
01.04 Bereich Fassadenbekleidung - Stehfalz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Farbton alle o. g. Bauteile: nach Farbwahl AG

Die | eibungen sollen ggf. in drei unterschiedlichen Farbténen
ausgefuhrt werden. Die Diversitat der Beschichtungen sind in den
EP einzukalkulieren.

132 m EP..oos GP

01.04.07 Leibung, Sturz, 3-teilig

Liefern und Montieren einer horizontalen Leibungs-Verkleidung
AusfUhrung gem. den Angaben der Planung.
im Bereich von Fenstern und Turen, 3- teilig:

- Leibungsprofil
Aluminium, 1,0 mm
Zuschnitt: ca. 100 mm
Kantungen: 1

- Lochblech
Zuschnitt: ca. 100 mm
Kantungen: 2

- Leibungsprofil als Abtropfblech,
Aluminium, 1,0 mm

Zuschnitt: ca. 160 mm
Kantungen: 3

- F- Strangpressprofil
Aluminium
Befestigung an Fensterrahmen zur Aufnahme des Laibungsprofils.

- Unterkonstruktion, mehrteilig, justierbar, zur Aufnahme von
Befestigungen der oben genannten Leibungsverkleidung.

Bleche untereinander bzw.
an die Raffstorekasten zu befestigen.

Farbton alle o. g. Bauteile: nach Farbwahl AG

Die | eibungen sollen ggf. in drei unterschiedlichen Farbténen
ausgefuhrt werden. Die Diversitat der Beschichtungen sind in den
EP einzukalkulieren.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 14.04.2020 - Seite 22



Leistungsverzeichnis

21
01
01.04

Bereich

Dacharbeiten

Titel Los 1 - Dach Holzgebaude

Fassadenbekleidung - Stehfalz

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.04.08

01.04.09

Befestigungsmittel sind einzurechnen,
Dehnungsfugen und erforderliche Passschnitte
sind bei der Montage zu berUcksichtigen,
Stdsse sind zu hinterlegen.

71m EP............

WANDSCHEIBE, AUSKRAGEND

Auskragende Wandscheiben an den Traufseiten ohne Grindung.
MaR der freien Auskragung gegentiber Vorderkante Giebelwand:
58,0 cm.

Die Aussenseite der auskragenden Wandscheiben werden
Bestandteil der reguléren Fassade, d. h. diese werden ohne
Ubergang mit der Stehfalzfalz-Profiltafeln der traufseitigen
Fassade verkleidet.

Rahmenkonstruktion

Liefern und Montieren einer Unterkonstruktion, bestehend aus
L-Winkeln nach Angabe Detailplanung und eigener Bemessung
als freitragendes Raumtragwerk (keine Abstitzung auf dem
Boden) zum Zweck der Bekleidung mit Blechen.

Abmessung: (b x h): ca. 0,58 x 3,50m

Profile, ca. 40 / 40 mm.

Profilabstande, Austeifungen, Verstrebungen

sowie alle Befestigungs- und Verankerungsmittel nach
statischer Berechnung.

Als Verankerungsmittel sind ausschlielich bauaufsichtlich
zugelassene Befestigungsmittel zu verwenden.

Einbauort:  Baukdrper Nord, Nordfassade
Baukdrper Sud, Sudfassade

4 Stk EP..........

Bekleidung Stirnseite

Ausfuhrung nach Angaben der Detailplanung Architekt.
Bekleidung der auskragenden Wandscheibe auf der Stirnseite.

Breite : ca. 350 mm
Hohe: ca. 3500mm
Aluminium, 1,0 mm, Glattblech

Anarbeiten an Bekleidung der Innenseite der Wandscheibe

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............. GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

14.04.2020 - Seite 23



Leistungsverzeichnis

21
01
01.04

Lv
Titel

Dacharbeiten
Los 1 - Dach Holzgebaude

Bereich Fassadenbekleidung - Stehfalz

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.10

genietet.

Anarbeiten an die Bekleidung der Stehfalz-Fassade mittels

Bdrdelung.

Farbe: nach Farbwahl AG

An vorbeschriebener Unterkonstruktion mittels justierbarer
Abstandhalter befestigen. Anschltisse an Wandverkleidung

4 Stk EP.............

Bekleidung Innenseite

Ausfuhrung nach Angaben der Detaillplanung Architekt.

Bekleidung der auskragenden Wandscheibe auf der Innenseite
mit hutférmig gekanteten Blechen.

Breite : ca. 580 mm
Hohe : ca. 3.000 mm

Aluminium, 1,0 mm
Zuschnitt . ca. 380 mm,

Kantungen ;4 St. ca. 20/30/280/20/30 mm

Verlegerichtung : vertikal

Farbe . nach Farbwahl AG

an vorbeschriebener Unterkonstruktion mittels justierbarer

Abstandhalter zu befestigen.

- Seitliches Anarbeiten an Putzoberflache Giebelwand
- Anarbeiten an Bekleidung der Dachuntersicht
- Anarbeiten an die Bekleidung der Sirnseite der Wandscheibe

Befestigung: sichtbar, im Fugenbereich vernietet.
Nietkdpfe der Bechernieten in Fassadenfarbe.

Es ist ein durchgangiges Fugenbild von Wandscheibenbekleidung
und Dachuntersicht herzustellen.

4 Stk EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............ GP

............ GP

Summe Bereich 01.04

Fassadenbekleidung - Stehfalz, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

14.04.2020 - Seite 24



Leistungsverzeichnis

21 LV Dacharbeiten

01 Titel Los 1 - Dach Holzgebaude

01.05 Bereich Dach und Dachuntersicht - Stehfalz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05 Bereich Dach und Dachuntersicht - Stehfalz

01.05.01

01.05.02

DACH

Metalleindeckung aus selbsttragenden, industriell hergestellten
Aluminium-Stehfalzprofilen als Kaltdachdeckung.

Scharenbreite . ca. 400 - 450 mm
Steghdhe : ca. 50 mm

Unterkonstruktion Holzpfetten

Liefern und Montieren einer Unterkonstruktion zur Aufnahme der
Systemhalter fur die Dacheindeckung.

Holzpfetten parallel zur Traufe auf die vorhandenen

Holzsparren, in liegendem Format an die bauseitigen Sparren
gegen Soglast zu befestigen.

Fichte/ Tanne impréagniert, mindestens
Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1.

Abmessung: (B x H): 10x6cm
Abstande der zu montierenden Pfetten: nach statischer
Erfordernis

Abstande der bauseiten Sparren (e) :  ca.1,0m

keine Belegung der Dacher mit PV-Modulen vorgesehen.

450 m EP.......

Dacheindeckung

Liefern und Montieren von Aluminium- Profiltafeln,
werksseitig vorgefertigt mit kreisrunden
Falzverbindungen zum maschinellen Verbordeln.
Legierung: nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.

Profilstarke : 1,0mm
Falzhdhe ;. ca. 50 mm
Scharbreite : ca. 400 - 450 mm

ungestoBene Bahnlange: max. ca. 11.500 mm

Ruckseitige Vliesbeschichtung zur Vermeidung von
Kondensatbildung und gleichzeitiger Abminderung des
Trommel-Effekts.

Schichtdicke : 0,8-1,1mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

.................. GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

14.04.2020 - Seite 25



Leistungsverzeichnis

21 LV Dacharbeiten
01 Titel Los 1 - Dach Holzgebaude
01.05 Bereich Dach und Dachuntersicht - Stehfalz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Kondensatspeicherung: 0,50 - 0, 70 kg/m2

Oberflache . bandbeschichtet,
25 um Polyesterlack
Farbton : nach Farbwahl AG

Liefern und Montieren von Systemhalter aus Stahl mit
Kunststoffummantelung auf vorgenannte Unterkonstruktion

zur Befestigung der Tafeln.

Halterhthe :ca. 80 mm

Zwangungen sind zu vermeiden.

Es ist darauf zu achten, dass das selbe Verlegeraster wie auf der
AuBenwandfassade hergestellt wird.

Die Falze der AuBenwandfassade und des Daches liegen optisch
in einer Linie.

Schrauben aus Edelstahl.

Die Befestigung der Halter mit der Unterkonstruktion erfolgt
geman der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und vom AN
zu erbringender Statik (s. Titel: Technische Bearbeitung)

787 m? EP..oo GP s

01.05.03 Festpunktausbildung

Systemgerechte Ausflihrung von Festpunkten, z.B.
Diagonalbohrungen durch den kleinen Falz und den Halterkopf
zur Aufnahme der Festpunktnieten zur Fixierung einer jeden
Profiltafel.

Die Lasten aus dem Festpunkt miussen von der o. g.
Unterkonstruktion abgeleitet werden.

Art, Anzahl und Anordnung der Festpunkte inkl. der
Befestigungsmittel nach zu liefernder Fassadenstatik
durch den AN, s. Titel "Technische Bearbeitung".

146 m EP..oo GP i

01.05.04 Pultfirst als Dachabschluss

Ausfuhrung gem. den Angaben der Planung

und den Systemvorgaben des gewahlen Herstellers.
Profiltafel-Bahnenden hochgebogen.

Mehrteilige Ausfihrung, bestehend aus

- Alu Distanzprofil

- SchlieBblech, mit Formfuller

Farbe: nach Farbwahl AG; dunkler Farbton

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 14.04.2020 - Seite 26



Leistungsverzeichnis

21 LV Dacharbeiten
01 Titel Los 1 - Dach Holzgebaude
01.05 Bereich Dach und Dachuntersicht - Stehfalz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Pultfirstblech (Dachblende) 1-teilig
Zuschnitt: 600 mm
2 x gekantet
Aluminium 1,00 mm
Farbe in Farbe Dacheindeckung

73 m EP..oos GP

01.05.05 Pultfirst, 45 Grad-Anschluss zu Ortgangblende

Oberseitiger Teil der Blende ist mit 45° Gehrungsschnitt so
an den oberseitiigen Teil der Ortgangblende anzuschlieBen, dass
umlaufend das gleiche Maf3 in der Aufsicht hergestellt wird.

4 Stk EP..oo GP

01.05.06 Ortgang als Dachabschluss

Herstellen eines seitlichen Dachabschluss mit Ortgangblech.
AusfUhrung gem. den Angaben der Planung.

Fachmannische Montage mit Verstarkungsprofilen, Stltzprofilen,
Sturmhaken und einteiliges Ortgangblech.

Ortgangblech:

Zuschnitt: ca. 600 mm

3 x gekantet

Farbe: nach Farbwahl AG; dunkler Farbton
Material: Aluminium 1,00 mm

Verstarkungsprofil:
Zuschnitt: 300 mm
Aluminium

2 x gekantet

Stutzprofil
1-teilig

200 mm

2 x gekantet

Ortgangleiste
mit Verstarkungsprofil, Sturmhaken
Aluminium

samtliche sichtbaren Matereialien beschichtet in Fassaden-/
Dachfarbe.

46 m EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 14.04.2020 - Seite 27



Leistungsverzeichnis

21 LV Dacharbeiten
01 Titel Los 1 - Dach Holzgebaude
01.05 Bereich Dach und Dachuntersicht - Stehfalz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.05.07 Ortgang, 45 Grad-Anschluss zu Dachabschlussblende
Oberseitiger Teil der Blende ist mit 45° Gehrungsschnitt so
an den oberseitiigen Teil der Pultblende anzuschlieBen, dass
umlaufend das gleiche Mal3 in der Aufsicht hergestellt wird.
4 Stk EP..o GP e
01.05.08 seitliche Anpassung Ortgangdachblende
Ortgangdachblende seitlich anpassen an Dachrinne nach Angabe
Detail.
4 Stk EP..o GP
01.05.09 Traufausbildung
Ausbildung eines systemgerechten Traufabschlusses mit allen
fachgerechten Arbeitsschritten:
- Traufwinkel, ca. 400/ 200/ 2 pressblank, als
statische Randaussteifung
- Kompriband und Bérdelflller.
- Abbiegen der Bahnenden.
Rinneneinstand der Profiltafeln: ca.60 mm
73 m EP..o GP
01.05.10 Durchdringung Strangentliifter DN 100
Fachgerechtes anarbeiten und eindichten
von Dachdurchdringungen fur StrangentlUftungen,
DN 100.
6 Stk EP..o GP
01.05.11 Blitzschutz-Fangeinrichtung
Anschluss der als Fangeinrichtung nach
DIN EN 62305 VDE 0185-305:2006 geltenden
Aluminium-Dachdeckung an die Fallleitung.
Anzahl und Lage der Anschlussklemmen nach VDE 0185-305.
Einbauort: Baukorper Nord, -Sud
2 Stk EP..o GP
DACHUNTERSICHT
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

14.04.2020 - Seite 28



Leistungsverzeichnis

21 Dacharbeiten

01 Titel Los 1 - Dach Holzgebaude

01.05 Bereich Dach und Dachuntersicht - Stehfalz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.05.12 Bekleidung Dachuntersicht

AusfUhrung gem. den Angaben der Planung.
Bekleidung der Dachuntersichten an Pultfirst und
Giebelseite incl. notwendiger Unterkonstruktion.

- FirstUberstand: ca. 970 mm

- GiebelUberstand: ca. 600 mm

1. Bekleidungsbleche

Aluminiumblech, 1 mm,

hutférmig gekantet.

Zuschnitt: ca. 400 mm,

Kantungen: 4 St. ca. 20/30/280/20/30 mm

Achsmal3 der Sicken: 300 mm

Verlegerichtung rechtwinklig zum Pultfirstverlauf.

2 Stk durchlaufende Lochblechstreifen an Wandanschluss und
Dachrand sind einzuarbeiten und in gesonderter Position
beschrieben.

offene Fugen mit Blechstreifen aus Aluminium-Blech in Farbe der
Fassade zu hinterlegen.

Farbe: nach Farbwahl AG, dunkler Farbton

2. Unterkonstruktion

bestehend aus:

- durchlaufende Aluminiumprofile,e nach Erfordernis
- geeignete, justierbare Abhanger

Befestigung zug- und druckfest nach zu erstellender
Fassadenstatik.

Befestigung mit Bechernieten in den Sicken,
Nietkdpfe als Flachrundkdpfe in Farbe der Fassade.

Liefern aller notwendiger Einzelbauteile und Verbindungsmittel.
Fachgerechte Montage unter Beachtung der Herstellerangaben.

Montagehohe: ca. 3,20 m - 4,00 m
Befestigungsgrund bauseits: Sparren6/12cm, e: ca. 1,0 m

Baukdrper Nord: Pultliberstand Sud, Giebel Ost, -West
Baukdrper Std: Pultlberstand Nord, Giebel Ost, -West

75 m2 EP..........

............. GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

21 LV Dacharbeiten
01 Titel Los 1 - Dach Holzgebaude
01.05 Bereich Dach und Dachuntersicht - Stehfalz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Verweis auf Position: 01.05.12 (Seite 29)
01.05.13 Lochblech Dachuntersicht aussen
Liefern und Montieren eines Lochblechstreifens als vollstandig
gelochte, durchlaufende Hafte zum Einh&ngen der
Firstblech-Dachblende und der hutférmig gekanteten
Bekleidungsbleche der Pos. 01.05.12.
Einzubauen als Randstreifen zwischen Firstblech-Dachblende und
hutférmig gekanteten Profilen der Bekleidungsflache
Dachuntersicht.
Aluminium, 1,0 mm
Zuschnitt: ca.180 mm
2 x gekantet
Lochbild: Rd 6,0 - 14,14, freie Flache 14,13%
Farbe: Nach Farbwah! AG
Befestigung mit Bechernieten,
Nietkdpfe als Flachrundkopfe in Farbe der Fassade
Baukoérper Nord: Pultliberstand Stid, Giebel Ost, -West
Baukoérper Sud: PultUberstand Nord, Giebel Ost, -West
121 m EP..o GP
Verweis auf Position: 01.05.12 (Seite 29)
01.05.14 Lochblech Dachuntersicht innen
Liefern und montieren eines Lochblechstreifens als vollstandig
gelochte, durchlaufende Hafte zum Einhangen der Bekleidung
Dachuntersicht.
Einzubauen als Randstreifen zwischen aufgehender Wand und
hutférmig gekanteten Profilen der Bekleidungsflache der Pos.
01.05.12
Aluminium 1,0 mm
Zuschnitt: ca. 80 mm
2 x gekantet
Lochbild: Rd 6,0 - 14,14, freie Flache 14,13%
Farbe: Nach Farbwah! AG
Befestigung mit Bechernieten,
Nietkdpfe als Flachrundkopfe in Farbe der Fassade
Befestigung an Wand
Baukoérper Nord: Pultliberstand Stid, Giebel Ost, -West
Baukdrper Std: Pultlberstand Nord, Giebel Ost, -West
115 m EP..o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

21 LV Dacharbeiten

01 Titel Los 1 - Dach Holzgebaude

01.05 Bereich Dach und Dachuntersicht - Stehfalz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 01.05

Dach und Dachuntersicht - Stehfalz, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

14.04.2020 - Seite 31




Leistungsverzeichnis

21 LV Dacharbeiten
01 Titel Los 1 - Dach Holzgebaude
01.06 Bereich Klempnerarbeiten - Dachentwasserung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06 Bereich Klempnerarbeiten - Dachentwasserung

01.06.01 Traufbohle, 22 x 6 cm

zur Aufnahme der Rinnenhalter
Fichte/ Tanne imprégniert,
mindestens Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1.

Abmessung: ca. (B x H) 22 x 6 cm

an der Unterkonstruktion gegen Soglast befestigt
Unterkonstruktion: Holzsparren

73 m

01.06.02 Rinneneinlaufblech

Liefern und Einbauen eines Rinneneinlaufbleches
Aluminium, 1,0 mm

Zuschnitt: 200 mm

Kantungen: 3

mit hinterem Wasserfalz.

73 m

01.06.03 Rinnenhalter, FFH

Liefern und Einbau von Rinnhalter nach klimatischen
und Ortlicher Erfordemis.

Form: FFH (zwei Federn)

Oberflache: bandbeschichtet in Fassadenfarbe
Abstand: ca. 600 mm

Rinnhalter, Federn und Befestigungsmittel in Fassadenfarbe.

73 m

01.06.04 Kastenrinne, Al, Z400

Liefern und Montieren einer vorgehangten Kastenrinne.
Material: Aluminium

Oberflache: bandbeschichtet in Fassadenfarbe

NG: ca. 400

- Fortsetzung auf nachster Seite -

EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

14.04.2020 - Seite 32



Leistungsverzeichnis

21
01
01.06

Dacharbeiten

Titel Los 1 - Dach Holzgebaude
Bereich Klempnerarbeiten - Dachentwasserung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06.05

01.06.06

01.06.07

Schiebestlcke, Dehnungsausgleichsband
nach Erfordernis
Trauflange: ca. 37,0 m

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

73 m EP..oo GP

Endbdden, Al

Liefern und montieren von Endbdgen flr vorgenannte
Kastenrinne.

Material: Aluminiumblech

Oberflache beschichtet nach Fassadenfarbe

an den Rinnenkdpfen eingedichtet nach Herstellervorschrift

4 Stk EP..oo GP

Ablaufstutzen, Al, DN 150

Liefern und Einbau von Ablaufstutzen

Material: Aluminium

Einbau erfolgt verdeckt hinter der Fassade
Materialdicke nach DIN EN 612 in Abhangigkeit mit
der durchschnittlichen Nennweite

Abmessung: DN 150 mm

in den Rinnenboden eingedichtet

AnschlieBen an die Regenfallrohre

4 Stk EP..oo GP

Regenfallrohr, Zn, DN 150

Liefern und Montieren von Regenfallleitung, rund, nach DIN EN
612 zum Anschluss an Dachrinnensysteme einschl.
Befestigungsschellen.

Unterkonstruktion: Holzstanderwerk

Material: Titanzinkblech
Blechdicke: 0,7 mm
Oberflache: vorbewittert
NenngroBe: DN 150
Befestigungselement: Rohrschellen
14 m EP..oees GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

14.04.2020 - Seite 33



Leistungsverzeichnis

21 LV Dacharbeiten
01 Titel Los 1 - Dach Holzgebaude
01.06 Bereich Klempnerarbeiten - Dachentwasserung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.06.08 Regen-Standrohr, L = 1.000 mm, DN 150

Liefern und Einbauen eines Regenstandrohrs, aus Stahl,
feuerverzinkt, rund, zum Anschluf3 der Regenfallrohre an die
Grundleitungen inkl. erforderliche Erdarbeiten bis ca. 0,50 m3.

Mit erhdhtem Qualitatsstandard gemal RAL-GUtezeichen
GZ-694, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse
A1, formstabil, bruchfest, rlckstausicher, langlebige
Innenbeschichtung geman DIN EN ISO 2178 auf Basis einer
2K-Epoxid-Kombination, inkl. Dichtringen und Gleitmitteln.

Befestigungs-Element:  Rohrschellen verzinkt
Lange: 1.000 mm
Abmessung: DN 150

4 Stk EP..oo GP s

Summe Bereich 01.06
Klempnerarbeiten - Dachentwéasserung, Netto:  .............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 14.04.2020 - Seite 34



Leistungsverzeichnis

21 LV Dacharbeiten

01 Titel Los 1 - Dach Holzgebaude

01.07 Bereich Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07 Bereich Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden bei Bedarf zuden nachstehend
angebotenen Verrechnungsséatzen in Auftrag gegeben. Die
Stundenlohnzettel durfen nur auf besondere Anordnung der
ortlichen Bauleitung des AG ausgeflhrt werden und sind dieser
am selben Tag und unabhangig von der Abrechnung der
sonstigen Leistungen zur Unterschrift vorzulegen.

Verrechnungssatze fur Stundenlohnarbeiten sind einschlieBlich
vermogenswirksamer Leistungen mit den Zuschlagen fur
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitrage, Winterumlage und dgl.),
sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage fur
Uberstunden und Samstagsarbeiten, Fahrtkosten, sowie Wagnis
und Gewinn anzubieten. Zuschlage fir Sonn- und Feiertage
werden gesondert vergutet.

01.07.01 Verrechnungssatz fiir Vorarbeiter

Verrechnungssatz, wie in Vorbemerkungen zu
Stundenlohnarbeiten beschrieben fur:

Vorarbeiter

5h EP..oooi
01.07.02 Verrechnungssatz fiir Facharbeiter

Verrechnungssatz, wie in Vorbemerkungen zu
Stundenlohnarbeiten beschrieben fur:

Facharbeiter

5h EP.
01.07.03 Verrechnungssatz fiir Bauhelfer

Verrechnungssatz, wie in Vorbemerkungen zu
Stundenlohnarbeiten beschrieben fur:

Bauhelfer

5h EP..oo

Summe Bereich 01.07
Stundenlohnarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

21 LV Dacharbeiten
01 Titel Los 1 - Dach Holzgebaude
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 01
Los 1 - Dach Holzgebaude, Netto:  ............cccccoiiiiiiies

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 14.04.2020 - Seite 36



Leistungsverzeichnis

21 LV Dacharbeiten
02 Titel Los 2 - Dach Verbindungsbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02 Titel Los 2 - Dach Verbindungsbau

02.01 Bereich Revisionsunterlagen

02.01.01 Erstellen der Revisionsunterlagen

Erstellen der Revisionsunterlagen nach "Pflichtenheft
Revisionsunterlagen”

1 Stk

Summe Bereich 02.01

Revisionsunterlagen, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

21 LV Dacharbeiten

02 Titel Los 2 - Dach Verbindungsbau

02.02 Bereich Technische Bearbeitung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02 Bereich Technische Bearbeitung

02.02.01 Werkstatt- und Montageplanung

Far die nachfolgend beschriebenen Arbeiten ist eine technische
Bearbeitung in Form einer Werkstatt- und Montageplanung in
pruffahiger Form flr den gesamten Umfang dieser Ausschreibung
auszufuhren.

Die Ausarbeitung der Werkstatt- und Montageplanung muss alle
gestalterisch relevanten und technischen Aspekte darstellen.

Werkstattplanung geméB Statik und auf Grundlage der
Architektenzeichnung.

Die Werkstatt- und Montageplanung sind als Prifexemplare
anzufertigen und in digitaler Form sowie in Papierform jeweils in
2-facher Form an die Planung / Bauleitung zur Einsicht und
Freigabe vor Montagebeginn zu Ubergeben.

Die Werkstatt- und Montageplanung ist 4 Wochen nach
Beauftragung zu Ubergeben.

1 Stk EP..oo GP

02.02.02 Bauablaufplanung

Aufstellung eines Bauzeitenplanes, aus dem der Ablauf der
Arbeiten in den einzelnen Schritten in dem die drei
unterschiedlichen Baukorper ersichtlich sind.

1 Stk EP..oos GP

Summe Bereich 02.02
Technische Bearbeitung, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 14.04.2020 - Seite 38



Leistungsverzeichnis

21 LV Dacharbeiten

02 Titel Los 2 - Dach Verbindungsbau

02.03 Bereich Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03 Bereich Baustelleneinrichtung

02.03.01

Baustelleneinrichtung

FUr die Baustelleneinrichtung werden auf dem Grundstick in
begrenztem Umfang Flachen zur Verfigung gestellt. Die Platze flr
Personal-, Gerate- und Schuttcontainer missen jeweils mit dem
Bauherrn bzw. der Bauleitung festgelegt werden. Bei der
Aufstellung der Tagesunterkinfte sind die Arbeitsstatten-
verordnung und die dazu erlassenen Richtlinien zu beachten.

Das Aufstellen von Wohnunterkiinften auf dem Baugrundsttck ist
nicht erlaubt.

Der Unternehmer hat ohne besondere Vergitung unaufgefordert
und jeweils umgehend den Schmutz und Schutt téglich zu
beseitigen, der durch die von ihm geleisteten Arbeiten auf Strale,
Gehweg und im Gebaude oder auf dem Gebaudedach
entstanden ist. Die Baustelle und alle Ubrigen benutzten Flachen
sind sauber zu halten, die Arbeitsbereiche sind nach Abschluss
der Arbeiten bzw. Rdumung der Baustelle erforderlichenfalls in den
vorherigen Zustand zu versetzen. Alle evil. erstellten
BauhilfsmaBnahmen fUr die Baustelleneinrichtung sind zu
beseitigen. Materialabfalle, Schutt u. &. durfen in keinem Fall in die
Kanalisation gebracht werden.

1. Baustelleneinrichtungsflachen
Aufenthalts- und Lagerrdume werden vom AG nicht zur Verfigung
gestellt. Die Kosten hierfUr sind einzukalkulieren.

1.1 Baustelleneinrichtungsplan

Flr Lagerungsmdglichkeiten stehen allen am Bau Beteiligten nur
begrenzte Flachen zur Verfligung. Sie mussen in jedem Fall,
ebenso wie freizuhaltende Flachen, mit der Bauleitung abgestimmt
werden.

Stellflachen flr einen mobilen Kran sind in Abstimmung mit der
Bauleitung festzulegen.

2. Baustrom und Bauwasser

Baustrom und Bauwasser wird kostenlos von der Schule gestellt.
Die Baustromverteiler sowie der Bauwasseranschluss werden fur
die Zeit der Ausfuhrung vorgehalten.

3. WC-Einrichtungen

WC-Einrichtungen werden vom AG gestellt und kénnen flr die
Dauer der Bauzeit genutzt werden.

4. Schutz und Sicherung der Baustelle und Bauteile

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

14.04.2020 - Seite 39



Leistungsverzeichnis

21
02
02.03

Dacharbeiten

Titel Los 2 - Dach Verbindungsbau
Bereich Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Alle angrenzenden Bauteile sind sorgféltig vor Verschmutzung,
Beschadigung, etc. zu schitzen, auch wenn dies nicht gesondert
in der Leistungsbeschreibung erwahnt wird.

Der mit der Auftragsbestatigung zu benennende Bauleiter des
Auftragnehmers Ubernimmt im Sinne der Landesbauordnung die
Aufgaben des Fachbauleiters und die damit verbundene
Verantwortung fur seinen Leistungsbereich.

5. Arbeitsgerate/ Kranstellung

Die Wahl der zum Einsatz kommenden Gerate obliegt dem AN. Er
hat sich an die geltenden Richtlinien und Bestimmungen zu halten.
Der AG stellt keine Krane, Hebezeuge und sonstige
Transporteinrichtungen zur Verfigung. Samtliche Transporte hat
der AN eigenverantwortlich zu organisieren. Der fUr Transport und
Montage ggf. bendtigte (mobile) Kran, darUber hinaus bendtigte
Hebezeuge etc. sowie alle Erschwernisse flr den Transport zur
Verwendungsstelle sind entsprechend einzukalkulieren und
werden nicht gesondert vergUtet.

1 Psch

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Bereich 02.03

Baustelleneinrichtung, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

14.04.2020 - Seite 40



Leistungsverzeichnis

21 LV Dacharbeiten

02 Titel Los 2 - Dach Verbindungsbau

02.04 Bereich Zimmererarbeiten - Flachdach (geneigt)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04 Bereich Zimmererarbeiten - Flachdach (geneigt)

02.04.01

Flachdachkonstruktion geneigt

In den nachfolgenden Positionen sind die Bauteile sowie die
Arbeitsschritte zum Aufbau einer geneigten
Flachdachkonstruktion (3% Gefélle) beschrieben.

Abmessungen: ca. 11,50 m (13,50 m) x 7,30 m.

- Pfettenauflager, 16/16 als BSH

- Sparrenlage 10/26, e: 1,25 m

- Randholzer zwischen Sparren, 8/14

- OSB-Lage, 22 mm

- Attika, KVH, 2-Lagen 6/10 mit zwischenliegender
Dammung

- Traufbohle, Schalungsbretter

Auf bauseitig aufgestellte StahlstUtzenkonstruktion sind 2 Pfetten-
auflager zu errichten. Darauf sind Sparren und eine OSB-Lage zu
errichten. Darauf Montage der DA&mmung und oberseitiger
Dichtungslage.

BSH 16/16

Brettschichtholz nach EN 14080:2013, GL 24h,
Technisch getrocknet, Holzfeuchte: 12% (+/- 2%).
Vierseitig gehobelt, gefast 4mm (schrdg gemessen), exakt
gekappt.

PU (formaldehydfrei)

Binder aus BSH als Pfette flr die Dachkonstruktion im
unsichtbaren Bereich, inkl. Herstellung erforderlichen
und Befestigungsmittel liefern und vorbereiten.

Die Trager sind an den Kopfplatten der bauseits vorhandenen
Stahlkonstruktion zu montieren. Die Verbindungs- und
Befestigungsmittel sind in die Position miteinzukalkulieren.

Querschnitt: 16/16
Lénge: ca. 13,50m und 11,50m
Einbauort: Pfette auf Stitzen

0,7 m3 EP.............

............ GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

21 LV Dacharbeiten
02 Titel Los 2 - Dach Verbindungsbau
02.04 Bereich Zimmererarbeiten - Flachdach (geneigt)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
02.04.02 KVH NSi, $10, C24, Sparren (10/26)
Konstruktionsvollholz NH-NSi (flir den nicht sichtbaren Bereich)
nach DIN EN 14081-1, Festigkeitsklasse C24, technisch
getrocknet, Holzfeuchte um = 15 = 3%, zweistieliger Einschnitt.
Oberflache egalisiert und gefast.
MaBhaltigkeitsklasse 2 nach EN 336, aus gutetiberwachter
Produktion.
Querschnitt: 10/ 26
Lange je Sparren: ca.7,25m
Einbauort: Sparren
1,8 m3 EP.oos GP oo,
02.04.03 Bauschnittholz, NH C24, Randbalken (8/14)
Bauschnittholz zur Errichtung einer geneigten
Flachdachkonstruktion nach Angaben der Planung und der Statik.
Nadelholz, NH, fir Zimmerarbeiten und freigegebener (zuvor
erstellter und freigegebener) Werk- und Montageplanung liefern.
Material/ Bezeichnung:  NH
Festigkeitsklasse: C24
Holzeinbaufeuchte: < 20%
Schnittklasse: S nach DIN 68365
Oberflache: sagerauh
MaBhaltigkeit: MaBtoleranzklasse 2 nach DIN EN 336
Holzschutz: gem. DIN 68800 (GK 0 bzw. nach Erf.)
Einbauort: Randbalken
0,35 m3 == (1=
02.04.04 OSB-Platte, d = 22 mm
Liefern und Einbau einer Lage OSB-Platten auf vorgenannte
Sparrenlage samt aller fUr eine fachgerechte Montage bendtigten
Verbindungselemente.
Plattenstéarke: d=22,0mm
Abmessung: ca. 11,50 (13,50 m) x 7,30 m
als statisch wirksame Scheibe ausgebildet.
92 m2 EP..o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 14.04.2020 - Seite 42



Leistungsverzeichnis

21 LV Dacharbeiten
02 Titel Los 2 - Dach Verbindungsbau
02.04 Bereich Zimmererarbeiten - Flachdach (geneigt)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.04.05 KVH NSi, $10, C24, Attika

Konstruktionsvollholz NH-NSi (flir den nicht sichtbaren Bereich)
nach DIN EN 14081-1, Festigkeitsklasse C24, technisch
getrocknet, Holzfeuchte um = 15 = 3%, zweistieliger Einschnitt.
Oberflache egalisiert und gefast.

MaBhaltigkeitsklasse 2 nach EN 336, aus gutetiberwachter
Produktion.

Querschnitt: 6/10
Einbauort: Attika

0,2 m3 EP..oo GP s

02.04.06 Attikakonstruktion herstellen

Herstellen einer Attika an den freien Seiten des Verbindungsbaues
mit je zwei KVH und oberseitiger Traufbohle sowie Schalung
innen- und auBenseitig gem. Planung.

Zwischen den Lagen der KVH ist eine Dammlage vorgesehen (s.
gesonderte Position)

Dammlage: WLG 035, Mineralwolle

Seite Ost: ca. 13,50 m
Seite West: ca. 11,50 m

25m EP..oo GP

Verweis auf Position: 02.04.02 (Seite 42)
02.04.07 Abbinden und Aufstellen

Abbund der zuvor beschriebenen Elemente der Dachkonstruktion.
Abbinden, Aufstellen und Verlegen einschl. aller Anschltisse,
samtlicher Kleineisenteile und Verbindungsmittel liefern und
einbauen.

Die Konstruktion wahrend der gesamten Bauzeit ausreichend und
eigenverantwortlich gegen Sturm 0.4. zu sichern.

In die Position sind sé@mtliche Arbeiten flr die Errichtung des
Flachdachs einzukalkulieren; hierzu gehéren neben den in der
statischen Berechnung aufgeflhrten Verbindungsmittel alle
weiteren Kleineisenteile wie Schwerlastdibel, Bolzen, Anker, Nagel
0. &. sowie der Anschluss des Dachstuhls an die Giebelwand. Die
Leistung ist abnahmereif in fix und fertiger Arbeit zu kalkulieren
und auszufUhren.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 14.04.2020 - Seite 43



Leistungsverzeichnis

21 LV Dacharbeiten
02 Titel Los 2 - Dach Verbindungsbau
02.04 Bereich Zimmererarbeiten - Flachdach (geneigt)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
Hinweis zu Pos. 02.04.02:
Dle Sparren sind gem. Statikskizze und Ausflihrungsplanung an
den Auflagerflachen 12 cm auszuklinken. Dies ist in die Position
einzukalkulieren.
198 m EP. .o GP oo,

Summe Bereich 02.04
Zimmererarbeiten - Flachdach (geneigt), Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 14.04.2020 - Seite 44



Leistungsverzeichnis

21 LV Dacharbeiten

02 Titel Los 2 - Dach Verbindungsbau

02.05 Bereich Damm- und Dachabdichtungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05 Bereich Damm- und Dachabdichtungsarbeiten

02.05.01

02.05.02

Konstruktion Dammung, Dichtung

Einbau eines hinterlaufsicheren Aufbaus aus PIR-Dammplatten
und bitumindsen Abdichtungen.

Anforderung: Ausreichend lange Widerstandsfahigkeit gegen eine
Brandbeanspruchung von auBen durch Flugfeuer und strahlende
Warme - Harte Bedachung.

Dampfsperre

Elastomerbitumen-SchweiBBbahn als Dampfsperrbahn nach DIN
EN 13 970 liefern und bis Oberkante der einzubauenden
Warmedammung einbauen.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Dicke ca. 3,7 mm
- Oberseitig: folienkaschiert
- unterseitig: folienkaschiert
- offene Liegezeit bzw.UV-stabil: 6 Monate
- Trégereinlage: Kombinationstrager
PET/AIU/PET + Glasvlies
- Durchtrittsicher
- Maximale Zugkraft nach DIN EN 12311-1:
l: >400 N/50 mm, g: > 400 N/50 mm,
- Dehnung n. DIN EN 12311-1: 1+ q: >2 %
- Diffusionswiderstand (Sd-Wert) nach DIN EN 1931: >1500 m
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: < -20 °C
- Warmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > + 70 °C

92 m2 EP.............

Dammung PIR, WLG 023
Liefern und Einbauen einer PIR-Dammung

Wérmeleitfahigkeit: 0,023 W/mK
Dammstérke: d=16,0cm
Rohdichte: ca. 30 kg/ms

Baustoffklasse nach DIN 4102-1:
B2 normal entflammbar und B1 schwer entflammbar

92 m2 EP.............

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

21
02
02.05

LV Dacharbeiten
Titel Los 2 - Dach Verbindungsbau
Bereich Damm- und Dachabdichtungsarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.03

02.05.04

02.05.05

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Dammkeil 50/50 mm

Liefern und Herstellen eines Dammkeils im Randbereich.
Materialanforderungen gem. zuvor beschriebener PIR DA&mmung
Anordnung gem. Planung

Kantenlange ca.: 50 x 50 mm

39m EP..oos GP

Erste Lage - Elastomer Bitumen Kaltselbstklebebahn / Behelfsabdichtung

Elastomerbitumen-Kalt-Selbstklebebahn, nach DIN EN 13707,
oberseitig foliiert, mit verschweiBBbarer Léangsnaht,

- Anwendungskurzzeichen DIN V 20000-201:
DU/E1 PYE KTG KSP 3

- Anwendungskurzzeichen DIN V 20000-202;
PYE KTG KSP 3,0

- Dicke: ca. 3 mm,
- Tragereinlage: Glasgittergelege
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1: | + g: >= 1000 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1: | + : >=2 %
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109:
oben <= - 25°C unten <= -30 °C
- Warmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: >= +100 °C

liefern und gem. Herstellervorgaben auf den vorh. Untergrund
fachgerecht verlegen. Langsnaht- und KopfstoBbereich min. 8 cm
mit Brenner und AndrUckrolle fachgerecht verschweil3en.

Hinweis:

Ein 45°-Eckschnitt ist an der unteren Lage im Bereich des
T-StoBes auszufUhren St6Be versetzt anordnen, um die
Abdichtung an der Attika hochzufuhren. Die Bahn Ubernimmt die
Funktion: "Kurzfristige, behelfsmaBige Notabdichtung" .

92 m2 EP..oo GP

Oberlage - Polymer-BitumenschweiRbahn

Polymerbitumen-SchweiBbahn, nach DIN EN 13707,
oberseitig beschiefert,

- Anwendungskurzzeichen DIN V 20000-201:
DO/ E1 PYE KTP 300 S5
- Anwendungskurzzeichen DIN V 20000-202:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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21 LV Dacharbeiten
02 Titel Los 2 - Dach Verbindungsbau
02.05 Bereich Damm- und Dachabdichtungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
BA PYE KTP 300 S5
- Dicke ca. 5,2 mm
- Tragereinlage: Polyesterverbundtrager
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1: [ + g : 1450 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1: 1 + q: 23 %
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109:
oben <= -25 °C, unten <= -40 °C
- Warmestandfestigkeit nach DIN EN 1110:
oben >= +150 °C, unten >= +120 °C
- Dauerkaltbiegeverhalten der Deckmasse
> 500 000 Biegewechsel
- MaBhaltigkeit nach DIN EN 1107: < 0,1%
- EN gekennzeichnet zur Erflllung der Brandeinstufung B (ROOF
t1, t8) in Anlehnung an DIN EN'V 1187, im System gepruft,
liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht verschweiBBen. Langsnaht und KopfstoBRbereich, min.
8 cm fachgerecht verschweiBen. StdBe versetzt anordnen.
92 m2 EP..o GP
02.05.06 Abdichtung - Ubergang gedimmte Fliiche und Attika
Vorbeschriebenes Abdichtungssystem an Ubergang zwischen
Dammung und Attika andichten und Uberlappend bis zur
Aussenkante der Attika gem. Planung.
25 m EP.oos GP oo,
02.05.07 Blechverwahrung einkleben
Liefern und montieren einer traufseitigen Blechverwahrung.
Fachgerechtes einkleben in vorgenannte Bitumenbahnen.
vorbereitet zum Einhangen einer Dachblende (Gewerk Metallbau)
Einbau an beiden Fassadenseite
Abwicklung : ca. 150 mm
Kantungen : 33X
25 m EP.oos GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Liefern und Einbauen einer PIR-Dammung
Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/mK
DammmaBe: d=10,0cm,h=150cm
Rohdichte: ca. 30 kg/m?

Baustoffklasse nach DIN 4102-1:
B2 normal entflammbar und B1 schwer entflammbar

25m

21 LV Dacharbeiten

02 Titel Los 2 - Dach Verbindungsbau

02.05 Bereich Damm- und Dachabdichtungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.05.08 Schleppstreifen Attika - Dammung PIR, WLG 035

Summe Bereich 02.05

Damm- und Dachabdichtungsarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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21 LV Dacharbeiten

02 Titel Los 2 - Dach Verbindungsbau

02.06 Bereich Fassaden- und Klempnerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.06 Bereich Fassaden- und Klempnerarbeiten

02.06.01

02.06.02

Dachblende Foyergebaude

Liefern, kanten und montieren einer Dachblende, Aluminium,

2,0 mm nach Angaben der Planung.

Oberer Anschluss an eingeschweistes Blech der Dacheindichtung
Unterer Anschluss an F-Profil der Fensterelemente zu befestigen.
Befestigung an Bauwerk mittels Hafte.

Langsstdsse mit RillenstoBverbinder.

Einbau an 2 Stk Fassaden
Abwicklung : ca. 450 mm
Kantungen : 33X

Montage von Haften an aufgehende Attika.

Montage von F- Profilen zur Aufnahme der Dachblende.
Montage der Dachblende mit Los- und Festpunkten.
Befestigung mit Bechernieten, Flachkopf.

Einbauort: Verbindungsbau Ostseite, Westseite, Dachblende

Farbe Blende: . pulverbeschichtet,
nach Wahl AN.

Farbe F- Profil . pulverbeschichtet,
nach Wahl AN.

Farbe Bechernieten  :  pulverbeschichtet,
nach Wahl AN.

25m EP.............

Rinne, vorgehangt, eckig, Aluminium

Liefern und montieren einer vorgehangten Kastenrinne mit runden
Anschlusssttick zum Regenfallrohr der Folgeposition.

Material: Aluminium

NG: ca. 3383, nach Berechnung,

Komplett mit Rinnhaken, Einlaufblech, Endkappen,
2 Einlaufstutzen, Schiebestlicke, Dehnungsausgleichsband
nach Erfordernis.

Oberflache aller sichtbaren Teile: bandbeschichtet in Farbe der
Dachblende

Zu entwasserrnde Flache: ca. 92,00 m2.

13,5m EP.............

............ GP

............ GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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21
02
02.06

Lv

Dacharbeiten

Titel Los 2 - Dach Verbindungsbau

Bereich Fassaden- und Klempnerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.06.03

02.06.04

02.06.05

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Laubschutzgitter, Aluminium

Liefern und Montieren eines witterungsbestandigen
Aluminium-Laubschutzgitters passend zur zuvor beschriebenen
Dachrinne inkl. aller bendtigten Befestigungsmaterialien. Das
Laubschutzgitter soll vom Gelénde nicht sichtbar sein und ist mit
der Oberkante der Rinne abzuschlieBen.

13,5m EP..oo

Regenfallrohr, Aluminium DN 100

Liefern und montieren von Regenfallrohren.

Material: Aluminium

Oberflache: bandbeschichtet in Farbe der Dachblende
Abmessung: DN 100 mm, nach Berechnung
Befestigungs-Element: Rohrschellen verzinkt.

7m EP..oo

Regen-Standrohr mit Reinigungséffnung, L = 1.000 mm, DN 100

Liefern und Einbauen eines Regenstandrohrs, aus Stahl,
feuerverzinkt, rund, mit Reinigungs6ffnung nach DIN EN 1123
zum AnschluB3 der Regenfallrohre an die Grundleitungen inkl.
erforderliche Erdarbeiten bis ca. 0,50 m3.

Mit erhdhtem Qualitatsstandard gemal RAL-Gltezeichen
GZ-694, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse
A1, formstabil, bruchfest, rickstausicher, langlebige
Innenbeschichtung geman DIN EN ISO 2178 auf Basis einer
2K-Epoxid-Kombination, inkl. Dichtringen und Gleitmitteln.

Oberflache: bandbeschichtet in Farbe der
Dachblende

Befestigungs-Element:  Rohrschellen verzinkt

Lange: 1.000 mm

Abmessung: DN 100

2 Stk EP..oos

Summe Bereich 02.06

Fassaden- und Klempnerarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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21 LV Dacharbeiten

02 Titel Los 2 - Dach Verbindungsbau

02.07 Bereich Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.07 Bereich Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden bei Bedarf zuden nachstehend
angebotenen Verrechnungsséatzen in Auftrag gegeben. Die
Stundenlohnzettel durfen nur auf besondere Anordnung der
ortlichen Bauleitung des AG ausgeflhrt werden und sind dieser
am selben Tag und unabhangig von der Abrechnung der
sonstigen Leistungen zur Unterschrift vorzulegen.

Verrechnungssatze fur Stundenlohnarbeiten sind einschlieBlich
vermogenswirksamer Leistungen mit den Zuschlagen fur
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitrage, Winterumlage und dgl.),
sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage fur
Uberstunden und Samstagsarbeiten, Fahrtkosten, sowie Wagnis
und Gewinn anzubieten. Zuschlage fir Sonn- und Feiertage
werden gesondert vergutet.

02.07.01 Verrechnungssatz fiir Vorarbeiter

Verrechnungssatz, wie in Vorbemerkungen zu
Stundenlohnarbeiten beschrieben fur:

Vorarbeiter

5h EP.
02.07.02 Verrechnungssatz fiir Facharbeiter

Verrechnungssatz, wie in Vorbemerkungen zu
Stundenlohnarbeiten beschrieben fur:

Facharbeiter

5h EP.
02.07.03 Verrechnungssatz fiir Bauhelfer

Verrechnungssatz, wie in Vorbemerkungen zu
Stundenlohnarbeiten beschrieben fur:

Bauhelfer

5h EP..oo

Summe Bereich 02.07
Stundenlohnarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

21 LV Dacharbeiten
02 Titel Los 2 - Dach Verbindungsbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 02
Los 2 - Dach Verbindungsbau, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 14.04.2020 - Seite 52



LV-Zusammenfassung

21 LV Dacharbeiten

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Los 1 - Dach Holzgebaude 13 srssessssssssrssrsessesesnane
01.01 Bereich Revisionsunterlagen £ T
01.02 Bereich Technische Bearbeitung 14 i,
01.03 Bereich Baustelleneinrichtung 17 terreeeerie e e——————
01.04 Bereich Fassadenbekleidung - Stehfalz L T
01.05 Bereich Dach und Dachuntersicht - Stehfalz 25 e
01.06 Bereich Klempnerarbeiten - Dachentwasserung < T
01.07 Bereich Stundenlohnarbeiten 35 erieereeeeeee e
02 Titel Los 2 - Dach Verbindungsbau 7Y
02.01 Bereich Revisionsunterlagen 7
02.02 Bereich Technische Bearbeitung 38 irerereereeeeeneeeneeen.
02.03 Bereich Baustelleneinrichtung 39 ieeerrerreeeeeeeeee.
02.04 Bereich Zimmererarbeiten - Flachdach (geneigt) M e
02.05 Bereich Damm- und Dachabdichtungsarbeiten 45 e
02.06 Bereich Fassaden- und Klempnerarbeiten 49 i,
02.07 Bereich Stundenlohnarbeiten 51

Summe LV 21 Dacharbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR

Angebotssumme, Brutto: EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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