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 Gegenstand der Ausschreibung

Umfang der Leistungen

Gegenstand der Ausschreibung sind:

Los 1 - Fassaden- und Klempnerarbeiten

und 

Los 2 - Zimmer-, Dämm- und Dachabdichtungsarbeiten

für die  Erweiterung der Willy-Brandt-Schule 
in Mülheim an der Ruhr.

Es  handelt sich hierbei um ein Gebäudeensemble, das sich aus
drei eingeschossigen Gebäudeteilen zusammensetzt - zwei Stück
Holzrahmenbau, die an ihren ursprünglichen Standorten abgebaut
wurden und am neuen Standort mit einem neu errichteten
Foyerbauteil ergänzt werden.

Bauseitiges Gerüst

Es ist ein Arbeits- und Schutzgerüst für alle Arbeiten an Fassade,
Dach, Dachuntersicht und Dachrand montiert (Breite 60 cm). 
Alle Seiten der Baukörper sind eingerüstet.

Prüfung Leistungsinhalte und -umfänge

Der Bieter ist verpflichtet, die im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Positionen auf fachliche Ausführbarkeit und
Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu
überprüfen. Dies gilt auch besonders im Hinblick auf die
vorgesehene Verbindung mit dem Bauwerk und die zu
erwartenden Beanspruchungen. Die angegebenen Maße sind
vom AN vor Ort zu überprüfen, und den Gegebenheiten
eigenverantwortlich anzupassen. Für die Überprüfung vor Ort
erfolgt keine gesonderte Vergütung.

Sicherung von Bauzwischenständen sowie Schutz der eigenen
Leistung

Die Sicherung von Bauzwischenständen ist Sache des AN. 
- Insbesondere das Einsetzen von temporären

Absturzsicherungen ist in der Art und Weise sicherzustellen,
dass jederzeit alle auf dem Bau tätigen Personen ausreichend
gesichert sind.

- Es wird auf die Verpflichtung des AN hingewiesen, gemäß
VOB/B bis zur Abnahme für den Schutz der von ihm
ausgeführten Leistungen vor Beschädigung und Diebstahl zu
sorgen. Bei Transport und Lagerung von Bauteilen sind
ebenfalls die notwendigen Schutzmaßnahmen durchzuführen.
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 Gegenstand der Ausschreibung

Die Maßnahmen gegen Beschädigungen liegen im Ermessen des
AN (z.B. Abdecken beschichteter Flächen mit Klebefolie,
Spanplattenverkleidungen von Konstruktionen und Türen im
Bereich von Baustellen-, Materialtransport- und sonstigen
Wegen). Falls damit Behinderungen anderer Gewerke verbunden
sind, ist der vom AN vorgesehene Schutz rechtzeitig mit der
Bauleitung abzustimmen.

Erstreinigung

Vor Abnahme sind die ausgeführten Arbeiten zu prüfen, ggf. zu
reinigen und ordnungsgemäß zu übergeben.

Abnahme

Spätestens zwei Wochen vor Abnahme durch den Bauherrn, hat
der AN die erforderlichen Fachunternehmer-Erklärungen,
Fachbauleiter-Erklärungen, Übereinstimmungserklärungen sowie
evtl. Behörden-Abnahmepapiere vollständig beizubringen.
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 Zusätzliche Vorbemerkungen

Das Leistungsverzeichnis ist als Ganzes zu betrachten.
Dementsprechend sind auch die Vorbemerkungen vom Bieter
zurückzusenden.

Angebotsinhalte

Grundsätzlich sind alle Leistungen, die zur Erbringung einer
abnahmereifen Gesamtleistung notwendig sind, vom
Auftragnehmer aus den beiliegenden Unterlagen zu entnehmen
und in die ausgeschriebenen Mengen mit einzukalkulieren. Eine
Ortsbesichtigung ist seitens des AG nicht vorgesehen; im
Zusammenhang mit der Ausführung im Bestand wird diese
empfohlen.

Grundsätzlich übernimmt der Auftragnehmer die Verpflichtung der
Vollständigkeit seines Angebots, d.h. Leistungen, die sich aus den
Unterlagen ergeben, sind in die Mengen einzukalkulieren, auch
wenn sie nicht ausdrücklich beschrieben oder als Einzelposition
erfasst sind. Dies betrifft auch evtl. Erschwerniszulagen.

Auf Verlangen sind dem Auftraggeber die angebotenen Positionen
in Einzelleistungen mit Mengen und Einheitspreisen gemäß einer
Urkalkulation aufzuschlüsseln. Die Urkalkulation ist entsprechend
den AGB's der Stadt Mülheim a. d. Ruhr einzureichen.

Anzuwendende Normen, Vorschriften und Richtlinien

Dieser Leistungsbeschreibung liegt die VOB mit ihren Teilen A,
"Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen",
Teil B „DIN 1961 Allgemeine Vertragsbedingungen für die
Ausführung von Bauleistungen“ und C „DIN 18299 Allgemeine
Regelungen für Bauarbeiten jeder Art“ zugrunde. Ergänzend gelten
die „allgemeinen anerkannten Regeln der Technik (aaRdT)“, die für
die Ausführung der Leistungen geltenden DIN-Normen, Richtlinien
und sonstige technischen und gesetzlichen Vorschriften in ihrer
jeweils gültigen Fassung.

Planung

Die Unterlagen, die der AN vom AG erhält, werden ausschließlich
in digitaler Form (PDF oder DWG-Format) zur Verfügung gestellt,
sodass sich der AN, die für seine Belange erforderliche Anzahl als
Planpausen selbst erstellen oder erstellen lassen kann. Dies ist mit
den Angebotspreisen abgegolten.

Der AN hat für seine Leistungen Bauablaufpläne (gesonderte
Position) zu erstellen. Diese sind spätestens 4 Wochen nach
Auftragserteilung dem AG vorzulegen. Die Bauablaufpläne sind mit
der Bauleitung abzustimmen und in den Gesamtterminplan
einzupassen.
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 Zusätzliche Vorbemerkungen

Die Fortschreibungen sind in Papierform und digital an die
Bauleitung des AN zu übergeben.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle für die Ausführung der
Leistung erforderlichen Zulassungen, Eignungsprüfungen,
Werkzeugnisse und gutachterlichen Stellungnahmen rechtzeitig
dem AG vorzulegen.

Werkstatt- und Montageplanung
Bei entsprechenden Anforderungen ist eine Werkstatt- und
Montageplanung anzufertigen und rechtzeitig vorzulegen
(gesonderte Position).

Bauüberwachung

Der Fachbauleiter des AN ist dafür verantwortlich, dass die
Ausführung der Leistung entsprechend der geprüften
Ausführungs- bzw. Montagepläne erfolgt, und mit den anderen
Beteiligten entsprechend koordiniert ist.

Der AN ist verpflichtet, an den wöchentlichen Baubesprechungen
teilzunehmen.

Der Auftragnehmer hat alle benachbarten Grundstücke, Gebäude,
Umwehrungen usw. durch geeignete Maßnahmen so zu schützen,
sodass Störungen, Beschmutzungen und Beschädigungen
vermieden werden. Die Sicherung der Baustelle ist so herzustellen,
dass unbefugten Personen kein Zugang ermöglicht wird. Die
Geräuschbelästigungen und sonstigen Immissionen sind auf die
zulässigen Werte zu begrenzen.

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten dürfen nur mit Zustimmung der Bauleitung
des Auftraggebers durchgeführt werden. Für diese Arbeiten sind
der Bauleitung täglich Nachweise zur Anerkennung vorzulegen.

Die Nachweise sind für einzelne Arbeiten abzugeben. Von der
Bauleitung nicht anerkannte Nachweise bleiben bei der
Stundenlohnabrechnung unberücksichtigt.

Es werden ausschließlich die vereinbarten Verrechnungssätze
vergütet.

Es sind die Vordrucke der Bauleitung zu verwenden.
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 Zusätzliche Vorbemerkungen

Allgemeine Bedingungen zum Angebot

Durch diese Preise sind auch abgegolten:

- Alle Nebenleistungen - auch wenn sie nicht im Einzelnen
beschrieben sind - die zu einer einwandfreien und
termingerechten Ausführung der Leistung gehören.

- Alle Kosten für die Baustelleneinrichtung und deren
Unterhaltung, sofern hierfür nicht gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind.

Die besonderen Gegebenheiten der Baustelle einschließlich der
Zu- und Abfahrten, der Lagermöglichkeiten und sonstiger
Randbedingungen sind aus den Beschreibungen, und den zur
Verfügung gestellten Planunterlagen in allen Einzelheiten zu
entnehmen.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische
Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische
Normen umgesetzt werden, Europäische Technische
Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen,
internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne
den ausdrücklichen Zusatz "oder gleichwertig", immer
gleichwertige technische Spezifikationen vorausgesetzt.

Der Bieter ist verpflichtet, das vorliegende Leistungsverzeichnis
einschließlich der dazugehörigen allgemeinen Vorbestimmungen
auf Vollständigkeit in Bezug auf die Textierung bzw. auf
Mehrfachforderungen hin zu überprüfen. Auftretende Unklarheiten
sind vor Angebotsabgabe abzuklären. Spätere Reklamationen in
Bezug auf angebliche Textunklarheiten werden nicht anerkannt.

Firmenwerbung

Firmenwerbung ist außerhalb des Bauschilds auf der Baustelle
nicht erlaubt.
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 ATV Zimmer-, Dachabdichtungs-, Klempner-, Metallbauarbeiten

Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich aus der VOB Teil C,
ATV DIN 18334 - Zimmer- und Holzbaurbeiten
ATV DIN 18338 - Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten
ATV DIN 18339 - Klempnerarbeiten
ATV DIN 18351 - Vorgehängte Fassade
ATV DIN 18360 - Metallbauarbeiten

Die technische Ausführung ergibt sich aus den genannten
Regelwerken. Ergänzend gelten die ATV DIN 18299 „Allgemeine
Regelungen für Bauarbeiten“, Abschnitte 1 bis 5,  sowie die für
die Ausführung der Leistungen anzuwendenden Vorschriften und
Normen, die anerkannten Regeln der Technik sowie die
Herstellervorschriften, jeweils in ihrer aktuellen Fassung. Bei
Widersprüchen gehen die Regelungen der o. a. ATV DIN vor.
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 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination

Der Bauherr setzt gemäß Baustellenverordnung einen Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkoordinator ein.

Der AN benennt nach Auftragserteilung unaufgefordert seinen
verantwortlichen Bauleiter, Sicherheitsbeauftragten sowie einen
ausgebildeten Ersthelfer, der auf der Baustelle eingesetzt werden
muss. Es handelt sich dabei vorzugsweise um die auf der
Baustelle für das Gewerk eingesetzten Poliere oder Kollonenführer.

Nach Aufforderung durch den Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator ist vom Unternehmer für sich und
seine Nachunternehmer der "Fragebogen für Unternehmer"
komplett auszufüllen und zu überreichen.

Vor Beginn der Arbeiten ist der Auftragnehmer verpflichtet eine
Gefährdungsbeurteilung seiner Baustellentätigkeit durchzuführen
und seine Mitarbeiter anhand dieser Analyse zu unterweisen.
Die Gefährdungsbeurteilung sowie die Unterweisungen sind auf
der Baustelle vorzuhalten und werden bei Bedarf eingesehen.
Alle im Rahmen der Baumaßnahme durchzuführenden Arbeiten
sind von der Bauleitung des AG abzunehmen. Dazu hat die
ausführende Firma einen verantwortlichen deutschsprachigen
Bauleiter zu benennen und abzustellen, der während der
gesamten Ausführungszeit vor Ort ist.
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 Pflichten Abfallerzeuger

Mit Beauftragung der Leistungen sind sich Auftraggeber und
Auftragnehmer einig, dass der Auftragnehmer Abfallerzeuger und
Abfallbesitzer hinsichtlich der Abfälle ist und wird, die bei der
Vertragserfüllung anfallen. Der Auftragnehmer organisiert
selbstständig und ohne Weisung durch den Auftraggeber die
ordnungsgemäße Entsorgung der angefallenen gefährlichen und
nichtgefährlichen Abfälle gemäß des zur Zeit gültigen
Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Mit der Angebotsabgabe erklärt der
Auftragnehmer, dass sämtliche abfallrechtlichen Pflichten wie auch
das Nachweisverfahren übernommen werden. Eine zusätzliche
Vergütung für die Übernahme der Erzeugerpflichten erfolgt nicht.
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 Hinweis: Schulgelände Hinweis: Baustellenzufahrt

Das Vorhaben befindet sich auf dem Gelände der Willy-Brandt-Gesamtschule 
und der Grundschule Augustastraße in Mülheim an der Ruhr.

Die Grundschule und die angrenzende
Gesamtschule sind während der gesamten Bauzeit
weiter in Betrieb. Es ist auf ein Höchstmaß an
Sicherheit für die Kinder während der Bauarbeiten
zu achten. Während des laufenden Schulbetriebs
müssen Rettungs- und Fluchtwege freigehalten
werden. Die Bauabläufe und evtl. erforderliche
Absperrungen sind mit der Bauleitung
abzustimmen.

Besondere Rücksichtnahme / Bauzeit während des Schulbetriebs

Durch die räumliche Nähe zur Schule muss mit der verstärkten
Anwesenheit von Kindern, auch nach Schulschluss, gerechnet
werden. Der Baustellenablauf ist mit einem vertretbaren
Aufwand so zu betreiben, dass eine geringstmögliche Belastung
für den Schulbetrieb auftritt.

Die Zufahrt zum Grundstück erfolgt ausschließlich über die Augustastraße
(siehe Anlage Zufahrt Baustelle). Die Zufahrt ist ausschließlich für Be- und 
Entladung zu nutzen; Fahrzeuge sind ausserhalb des Grundstückes, z.B. 
an der Augustastraße zu parken.
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 Anlagenverzeichnis

Unterlagen zur Erläuterung sind im Anlagenverzeichnis aufgeführt.
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01 Titel Los 1 - Dach Holzgebäude

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Los 1 - Dach Holzgebäude

01.01   Bereich   Revisionsunterlagen

01.01.01 Erstellen der Revisionsunterlagen

Erstellen der Revisionsunterlagen nach "Pflichtenheft
Revisionsunterlagen"

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.01  

  Revisionsunterlagen, Netto: ...............................
    

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.04.2020 - Seite 13
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01 Titel Los 1 - Dach Holzgebäude

Technische BearbeitungBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02   Bereich   Technische Bearbeitung

Stehfalzdeckung Aluminium-Profiltafeln

Technische Merkmale der Dacheindeckung und
Fassadenbekleidung

Zur Ausführung kommen industriell hergestellte 
Aluminium-Stehfalzsysteme mit einer Baubreite von ca. 400 mm
und einer Stehfalzhöhe von ca. 50 mm, mit runden Falzen, die bei
der Montage maschinell und kraftschlüssig miteinander
verbunden werden.
Der nachträgliche Austausch einzelner Bahnen im Falle von
späteren Beschädigungen muss möglich sein.

Es sind Halte-Elemente (Klipps) aus dem gewählten System zu
verwenden.

Art und Ausbildung der Festpunkte sind nach statischer Vorgabe
mit dem gewähltem System zu verwenden.
Der Korrosionsschutz der Verbindungselemente ist dem
Korrosionsschutz der zu verbindenden Bauteile anzupassen,
d. h. es sind nichtrostende Werkstoffe zu verwenden.
Befestigungselemente sind aus Edelstahl zu verwenden.

Die Oberfläche der Bleche ist bandbeschichtet mit einem
Polyesterlack.

Farbe: nach Farbwahl AG

Alle sichtbaren Anschluss-, Verkleidungsbleche im sichtbaren
Bereich inkl. der sichtbaren Nietenköpfe sind in der freigegebenen
Farbe der Bekleidung für Fassade und Dach zu liefern.

01.02.01 Statische Berechnung Dach, Dachuntersichten und Fassade

Prüffähiger statischer Nachweis für das Bedachungs-,
Dachuntersichten und Fassadensystem erstellen und zur Freigabe
dem Auftraggeber vorlegen.
Dies betrifft auch die Berechnung der Unterkonstruktion und des
dazugehörigen Befestigungmaterials.

Die erforderlichen Nachweise der Tragschale und der
weiterführenden Konstruktion sind in einer nachfolgenden Position
nachzuweisen.

Basis der Planung sind durch den Auftraggeber bereit gestellte
Architekten- und Ausführungspläne in digitaler Form o.ä. sowie
weitere Informationen.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Los 1 - Dach Holzgebäude

Technische BearbeitungBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anzahl der Dachflächen: 2 Stück
Anzahl der Dachuntersichten: 2 Stück
Anzahl der Fassadenflächen: 2 Stück
Dachüberstände und Schneeanhäufungen bzw.
Schneesackbildungen und Windsog sind in der Statik zu
berücksichtigen.

1 Psch GP ............................

01.02.02 Werkstatt- und Montageplanung

Für die nachfolgend beschriebenen Arbeiten ist eine technische
Bearbeitung in Form einer Werkstatt- und Montageplanung in
prüffähiger Form für den gesamten Umfang dieser Ausschreibung
auszuführen.

Die Ausarbeitung der Werkstatt- und Montageplanung muss alle
gestalterisch relevanten und technischen Aspekte darstellen.

Werkstattplanung gemäß Statik und auf Grundlage der
Architektenzeichnung.

Die Werkstatt- und Montageplanung sind als Prüfexemplare
anzufertigen und in digitaler Form sowie in Papierform jeweils in
2-facher Form an die Planung / Bauleitung zur Einsicht und
Freigabe vor Montagebeginn zu übergeben.

Die Werkstatt- und Montageplanung ist 4 Wochen nach
Beauftragung zu übergeben.

1 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.03 Tragfähigkeit Untergrund

Prüfen des Befestigungsgrundes auf ausreichende Tragfähigkeit
mittels Auszugsversuch.

Erstellung eines statischen Nachweises zur Befestigung der
Unterkonstruktion inkl. Festlegung zu Art und Umfang der
Beplankung.

1 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.04 Bauablaufplanung

Aufstellung eines Bauzeitenplanes, aus dem der Ablauf der
Arbeiten in den einzelnen Schritten in dem die drei
unterschiedlichen Baukörper ersichtlich sind.

1 Stk EP.......................... GP ............................
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01 Titel Los 1 - Dach Holzgebäude

Technische BearbeitungBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  01.02  

  Technische Bearbeitung, Netto: ...............................
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01 Titel Los 1 - Dach Holzgebäude

BaustelleneinrichtungBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03   Bereich   Baustelleneinrichtung

01.03.01 Baustelleneinrichtung

Für die Baustelleneinrichtung werden auf dem Grundstück in
begrenztem Umfang Flächen zur Verfügung gestellt. Die Plätze für
Personal-, Geräte- und Schuttcontainer müssen jeweils mit dem
Bauherrn bzw. der Bauleitung festgelegt werden. Bei der
Aufstellung der Tagesunterkünfte sind die Arbeitsstätten-
verordnung und die dazu erlassenen Richtlinien zu beachten.
Das Aufstellen von Wohnunterkünften auf dem Baugrundstück ist
nicht erlaubt.
Der Unternehmer hat ohne besondere Vergütung unaufgefordert
und jeweils umgehend den Schmutz und Schutt täglich zu
beseitigen, der durch die von ihm geleisteten Arbeiten auf Straße,
Gehweg und im Gebäude oder auf dem Gebäudedach
entstanden ist. Die Baustelle und alle übrigen benutzten Flächen
sind sauber zu halten, die Arbeitsbereiche sind nach Abschluss
der Arbeiten bzw. Räumung der Baustelle erforderlichenfalls in den
vorherigen Zustand zu versetzen. Alle evtl. erstellten
Bauhilfsmaßnahmen für die Baustelleneinrichtung sind zu
beseitigen. Materialabfälle, Schutt u. ä. dürfen in keinem Fall in die
Kanalisation gebracht werden.

1. Baustelleneinrichtungsflächen
Aufenthalts- und Lagerräume werden vom AG nicht zur Verfügung
gestellt. Die Kosten hierfür sind einzukalkulieren.

1.1 Baustelleneinrichtungsplan

Für Lagerungsmöglichkeiten stehen allen am Bau Beteiligten nur
begrenzte Flächen zur Verfügung. Sie müssen in jedem Fall,
ebenso wie freizuhaltende Flächen, mit der Bauleitung abgestimmt
werden.
Stellflächen für einen mobilen Kran sind in Abstimmung mit der
Bauleitung festzulegen.

2. Baustrom und Bauwasser

Baustrom und Bauwasser wird kostenlos von der Schule gestellt.
Die Baustromverteiler sowie der Bauwasseranschluss werden für
die Zeit der Ausführung vorgehalten.

3. WC-Einrichtungen

WC-Einrichtungen werden vom AG gestellt und können für die
Dauer der Bauzeit genutzt werden.

4. Schutz und Sicherung der Baustelle und Bauteile

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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. Leistungsverzeichnis

EWS (1838)

            
21 DacharbeitenLV

01 Titel Los 1 - Dach Holzgebäude

BaustelleneinrichtungBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Alle angrenzenden Bauteile sind sorgfältig vor Verschmutzung,
Beschädigung, etc. zu schützen, auch wenn dies nicht gesondert
in der Leistungsbeschreibung erwähnt wird.
Der mit der Auftragsbestätigung zu benennende Bauleiter des
Auftragnehmers übernimmt im Sinne der Landesbauordnung die
Aufgaben des Fachbauleiters und die damit verbundene
Verantwortung für seinen Leistungsbereich.

5. Arbeitsgeräte/ Kranstellung

Die Wahl der zum Einsatz kommenden Geräte obliegt dem AN. Er
hat sich an die geltenden Richtlinien und Bestimmungen zu halten.
Der AG stellt keine Kräne, Hebezeuge und sonstige
Transporteinrichtungen zur Verfügung. Sämtliche Transporte hat
der AN eigenverantwortlich zu organisieren. Der für Transport und
Montage ggf. benötigte (mobile) Kran, darüber hinaus benötigte
Hebezeuge etc. sowie alle Erschwernisse für den Transport zur
Verwendungsstelle sind entsprechend einzukalkulieren und
werden nicht gesondert vergütet.

1 Psch GP ............................

    
Summe Bereich  01.03  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
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. Leistungsverzeichnis

EWS (1838)

            
21 DacharbeitenLV

01 Titel Los 1 - Dach Holzgebäude

Fassadenbekleidung - StehfalzBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04   Bereich   Fassadenbekleidung - Stehfalz

FASSADE

Metalleindeckung aus selbsttragenden, industriell hergestellten
Aluminium-Stehfalzprofilen zur Ausbildung einer vorgehängten
Fassade.

Scharenbreite : ca. 400 - 450 mm
Steghöhe  : ca. 50 mm

01.04.01 Unterkonstruktion

Liefern und Montieren einer Unterkonstruktion aus Aluminium,
justierbar für vertikale Fassadenbekleidung.
Der lichte Abstand von der Vorderkante Wand bis zur
Fassadenkonstruktion ist so zu wählen, dass ein Fallrohr DN 150
in den Fassadenzwischenraum montiert werden kann.

- L- Wandhalter, geschlitzt, Ausladung ca.180 mm
- zur Montage Fallrohr.

- Winkel, ca. 40 x 40 mm,

flucht- und lotrecht auszurichten.

Temperaturbedingte Längenänderungen sind zwängungsfrei zu
gewährleisten. Als Verankerungsmittel sind ausschließlich
bauaufsichtlich zugelassene Dübel zu verwenden. Fugen aus
Tragprofilstössen müssen mit den Fugen der Fassadentafeln
übereinstimmen.
Profile, Profilabstände, Abmessung von Fest- und Gleitpunkt
sowie alle Befestigungs- und Verankerungsmittel nach zu
erbringender statischer Berechnung, s. Titel Technische
Bearbeitung

283 m2 EP.......................... GP ............................

01.04.02 Fassadenbekleidung

Liefern und montieren von Aluminium- Profiltafeln,
werksseitig vorgefertigt mit kreisrunden
Falzverbindungen zum maschinellen Verbördeln.
Legierung: nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.

Profilstärke  : 1,0 mm
Falzhöhe  :  ca. 50 mm
Scharbreite  : ca. 400 - 450 mm,
ungestoßene Bahnlänge:  max. ca. 4.000 mm
Oberfläche  :  bandbeschichtet,
   25 µm Polyesterlack
Farbton  : nach Farbwahl AG;    
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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. Leistungsverzeichnis

EWS (1838)

            
21 DacharbeitenLV

01 Titel Los 1 - Dach Holzgebäude

Fassadenbekleidung - StehfalzBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

   mit Rückseitenschutzlack

Systemhalter aus Aluminium.
Halterhöhe gesamt: ca. 80 mm.
Die Befestigung der Halter mit der vorgenannten
Unterkonstruktion erfolgt gemäß der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung und Statik und ist einzukalkulieren.
Schrauben aus Edelstahl

Der nachträgliche Austausch einzelner Bahnen im Falle von
späteren Beschädigungen muss möglich sein.

Liefern und nach Herstellerrichtlinien und den aaRdT zu
montieren.

283 m2 EP.......................... GP ............................

01.04.03 Außenecke, Profil

Ausführung gem. den Angaben der Planung.

Abdeckung Außeneckprofil
Aluminium Kantprofil
Zuschnitt  :  400mm - 450mm
Kantungen  :  5
Materialstärke :  1,0 mm
Farbe  :  nach Farbwahl AG

an vorhandener Unterkonstruktion befestigen,
Befestigungsmittel sind einzurechnen,
Dehnungsfugen und erforderliche Passschnitte
sind bei der Montage zu berücksichtigen,
Stöße sind zu hinterlegen.

16 m EP.......................... GP ............................

01.04.04 Fassadenabschluss oben, Profiltafelabdeckung,

Ausführung nach Angaben DETAIL AR_5_00_DE_046.
Profiltafelabdeckung aus Aluminium als oberer Abschluss der
Fassadentafeln.

Materilstärke: 1,00 mm 
Zuschnitt:   ca. 400 mm
Kantungen:   3
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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. Leistungsverzeichnis

EWS (1838)

            
21 DacharbeitenLV

01 Titel Los 1 - Dach Holzgebäude

Fassadenbekleidung - StehfalzBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Oberfläche:   bandbeschichtet, Polyesterlack  
 Farbe nach Farbwahl AG

Temperaturbedingte Längendehnungen der Bleche sind zu
berücksichtigen, die Stöße sind mit Blechen zu hinterlegen.

73 m EP.......................... GP ............................

01.04.05 Fassadenabschluss unten

Liefern und Herstellen eines Fassadenabschlusses gem.
Ausführung aus den Angaben der Planung, 2-teilig

Sockelprofil
Zuschnitt  :  100 mm
Kantungen  :  3
Materialstärke :  1,0 mm
Oberfläche  : wie Fassadenfarbton

an vorgenannter Unterkonstruktion zu befestigen.

Lochblech
Material  :  Aluminium 
Materialstärke : 1,00 m
Zuschnitt  :  200 mm
Oberfläche  : wie Fassadenfarbton
Kantungen  :  2

73 m EP.......................... GP ............................

FENSTERLEIBUNG

01.04.06 Leibung, seitlich

Liefern und Montieren einer vertikalen Leibungs-Verkleidung
Ausführung gem. den Angaben der Planung, im Bereich von
Fenstern und Türen, 1-teiliges Leibungsprofil

Material  : Aluminium
Materialstärke : 1,0 mm
Zuschnitt  :  ca. 240 mm
Kantungen  :  2

Unterkonstruktion, zur Aufnahme der Nietenbefestigungen 
genannten Leibungsverkleidung, an vorhandener
Unterkonstruktion zu befestigen.
Befestigungsart: sichtbar, genietet, Bechernieten

F- Strangpressprofil aus Aluminium
Befestigung an Fensterrahmen zur Aufnahme des Leibungsprofils.
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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. Leistungsverzeichnis

EWS (1838)

            
21 DacharbeitenLV

01 Titel Los 1 - Dach Holzgebäude

Fassadenbekleidung - StehfalzBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Farbton alle o. g. Bauteile: nach Farbwahl AG
Die Leibungen sollen ggf. in drei unterschiedlichen Farbtönen
ausgeführt werden. Die Diversität der Beschichtungen sind in den
EP einzukalkulieren.

132 m EP.......................... GP ............................

01.04.07 Leibung, Sturz, 3-teilig

Liefern und Montieren einer horizontalen Leibungs-Verkleidung
Ausführung gem. den Angaben der Planung.
im Bereich von Fenstern und Türen, 3- teilig:

- Leibungsprofil
Aluminium, 1,0 mm
Zuschnitt: ca. 100 mm
Kantungen: 1

- Lochblech
Zuschnitt: ca. 100 mm
Kantungen: 2

- Leibungsprofil  als Abtropfblech,
Aluminium, 1,0 mm
Zuschnitt: ca. 160 mm
Kantungen: 3

- F- Strangpressprofil
Aluminium
Befestigung an Fensterrahmen zur Aufnahme des Laibungsprofils.

- Unterkonstruktion, mehrteilig, justierbar, zur Aufnahme von
Befestigungen der oben genannten Leibungsverkleidung.

Bleche untereinander bzw.
an die Raffstorekästen zu befestigen.

Farbton alle o. g. Bauteile: nach Farbwahl AG
Die Leibungen sollen ggf. in drei unterschiedlichen Farbtönen
ausgeführt werden. Die Diversität der Beschichtungen sind in den
EP einzukalkulieren.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.04.2020 - Seite 22



. Leistungsverzeichnis

EWS (1838)

            
21 DacharbeitenLV

01 Titel Los 1 - Dach Holzgebäude

Fassadenbekleidung - StehfalzBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Befestigungsmittel sind einzurechnen,
Dehnungsfugen und erforderliche Passschnitte
sind bei der Montage zu berücksichtigen,
Stösse sind zu hinterlegen.

71 m EP.......................... GP ............................

WANDSCHEIBE, AUSKRAGEND

Auskragende Wandscheiben an den Traufseiten ohne Gründung.
Maß der freien Auskragung gegenüber Vorderkante Giebelwand:
58,0 cm.
Die Aussenseite der auskragenden Wandscheiben werden
Bestandteil der regulären Fassade, d. h. diese werden ohne
Übergang mit der Stehfalzfalz-Profiltafeln der traufseitigen
Fassade verkleidet.

01.04.08 Rahmenkonstruktion

Liefern und Montieren einer Unterkonstruktion, bestehend aus
L-Winkeln nach Angabe Detailplanung und eigener Bemessung
als freitragendes Raumtragwerk (keine Abstützung auf dem
Boden) zum Zweck der Bekleidung mit Blechen.

Abmessung: (b x h): ca. 0,58 x 3,50m

Profile, ca. 40 / 40 mm.
Profilabstände, Austeifungen, Verstrebungen
sowie alle Befestigungs- und Verankerungsmittel nach
statischer Berechnung.

Als Verankerungsmittel sind ausschließlich bauaufsichtlich
zugelassene Befestigungsmittel zu verwenden.

Einbauort:  Baukörper Nord, Nordfassade
 Baukörper Süd, Südfassade

4 Stk EP.......................... GP ............................

01.04.09 Bekleidung Stirnseite

Ausführung nach Angaben der Detailplanung Architekt.
Bekleidung der auskragenden Wandscheibe auf der Stirnseite.

Breite :  ca. 350 mm
Höhe:  ca. 3500mm
Aluminium, 1,0 mm, Glattblech

Anarbeiten an Bekleidung der Innenseite der Wandscheibe
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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. Leistungsverzeichnis

EWS (1838)

            
21 DacharbeitenLV

01 Titel Los 1 - Dach Holzgebäude

Fassadenbekleidung - StehfalzBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

genietet.
Anarbeiten an die Bekleidung der Stehfalz-Fassade mittels
Bördelung.

Farbe: nach Farbwahl AG

An vorbeschriebener Unterkonstruktion mittels justierbarer
Abstandhalter befestigen. Anschlüsse an Wandverkleidung

4 Stk EP.......................... GP ............................

01.04.10 Bekleidung Innenseite

Ausführung nach Angaben der Detaillplanung Architekt.
Bekleidung der auskragenden Wandscheibe auf der Innenseite
mit hutförmig gekanteten Blechen.

Breite   :  ca. 580 mm
Höhe  :  ca. 3.000 mm

Aluminium, 1,0 mm
Zuschnitt  :  ca. 380 mm,
Kantungen  :  4 St. ca. 20/30/280/20/30 mm

Verlegerichtung :   vertikal
Farbe  : nach Farbwahl AG

an vorbeschriebener Unterkonstruktion mittels justierbarer
Abstandhalter zu befestigen.

- Seitliches Anarbeiten an Putzoberfläche Giebelwand
- Anarbeiten an Bekleidung der Dachuntersicht
- Anarbeiten an die Bekleidung der Sirnseite der Wandscheibe

Befestigung: sichtbar, im Fugenbereich vernietet.
Nietköpfe der Bechernieten in Fassadenfarbe.

Es ist ein durchgängiges Fugenbild von Wandscheibenbekleidung
und Dachuntersicht herzustellen.

4 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.04  

  Fassadenbekleidung - Stehfalz, Netto: ...............................
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. Leistungsverzeichnis
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21 DacharbeitenLV

01 Titel Los 1 - Dach Holzgebäude

Dach und Dachuntersicht - StehfalzBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05   Bereich   Dach und Dachuntersicht - Stehfalz

DACH

Metalleindeckung aus selbsttragenden, industriell hergestellten
Aluminium-Stehfalzprofilen als Kaltdachdeckung.

Scharenbreite : ca. 400 - 450 mm
Steghöhe  : ca. 50 mm

01.05.01 Unterkonstruktion Holzpfetten

Liefern und Montieren einer Unterkonstruktion zur Aufnahme der
Systemhalter für die Dacheindeckung.
Holzpfetten parallel zur Traufe auf die vorhandenen
Holzsparren, in liegendem Format an die bauseitigen Sparren
gegen Soglast zu befestigen.

Fichte/ Tanne imprägniert, mindestens
Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1.

Abmessung: (B x H):  10 x 6 cm

Abstände der zu montierenden Pfetten: nach statischer 
   Erfordernis
Abstände der bauseiten Sparren (e) :  ca.1,0 m

keine Belegung der Dächer mit PV-Modulen vorgesehen.

450 m EP.......................... GP ............................

01.05.02 Dacheindeckung

Liefern und Montieren von Aluminium- Profiltafeln,
werksseitig vorgefertigt mit kreisrunden
Falzverbindungen zum maschinellen Verbördeln.
Legierung: nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.

Profilstärke  : 1,0 mm
Falzhöhe  :  ca. 50 mm
Scharbreite  : ca. 400 - 450 mm
ungestoßene Bahnlänge:  max. ca. 11.500 mm

Rückseitige Vliesbeschichtung zur Vermeidung von
Kondensatbildung und gleichzeitiger Abminderung des
Trommel-Effekts.
Schichtdicke  :  0,8 - 1,1 mm
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. Leistungsverzeichnis

EWS (1838)

            
21 DacharbeitenLV

01 Titel Los 1 - Dach Holzgebäude

Dach und Dachuntersicht - StehfalzBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Kondensatspeicherung:  0,50 - 0, 70 kg/m²

Oberfläche  :  bandbeschichtet,
   25 µm Polyesterlack
Farbton  : nach Farbwahl AG

Liefern und Montieren von Systemhalter aus Stahl mit
Kunststoffummantelung auf vorgenannte Unterkonstruktion
zur Befestigung der Tafeln.
Halterhöhe  :  ca. 80 mm
Zwängungen sind zu vermeiden.
Es ist darauf zu achten, dass das selbe Verlegeraster wie auf der
Außenwandfassade hergestellt wird.
Die Falze der Außenwandfassade und des Daches liegen optisch
in einer Linie.

Schrauben aus Edelstahl.
Die Befestigung der Halter mit der Unterkonstruktion erfolgt
gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und vom AN
zu erbringender Statik (s. Titel: Technische Bearbeitung)

787 m² EP.......................... GP ............................

01.05.03 Festpunktausbildung

Systemgerechte Ausführung von Festpunkten, z.B.
Diagonalbohrungen durch den kleinen Falz und den Halterkopf
zur Aufnahme der Festpunktnieten zur Fixierung einer jeden
Profiltafel.

Die Lasten aus dem Festpunkt müssen von der o. g.
Unterkonstruktion abgeleitet werden.

Art, Anzahl und Anordnung der Festpunkte inkl. der
Befestigungsmittel nach zu liefernder Fassadenstatik
durch den AN, s. Titel "Technische Bearbeitung".

146 m EP.......................... GP ............................

01.05.04 Pultfirst als Dachabschluss

Ausführung gem. den Angaben der Planung
und den Systemvorgaben des gewählen Herstellers.
Profiltafel-Bahnenden hochgebogen.
Mehrteilige Ausführung, bestehend aus
- Alu Distanzprofil
- Schließblech,  mit Formfüller
Farbe: nach Farbwahl AG; dunkler Farbton

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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. Leistungsverzeichnis

EWS (1838)

            
21 DacharbeitenLV

01 Titel Los 1 - Dach Holzgebäude

Dach und Dachuntersicht - StehfalzBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Pultfirstblech (Dachblende) 1-teilig
Zuschnitt: 600 mm
2 x gekantet
Aluminium 1,00 mm
Farbe in Farbe Dacheindeckung

73 m EP.......................... GP ............................

01.05.05 Pultfirst, 45 Grad-Anschluss zu Ortgangblende

Oberseitiger Teil der Blende ist mit 45° Gehrungsschnitt so
an den oberseitiigen Teil der Ortgangblende anzuschließen, dass
umlaufend das gleiche Maß in der Aufsicht hergestellt wird.

4 Stk EP.......................... GP ............................

01.05.06 Ortgang als Dachabschluss

Herstellen eines seitlichen Dachabschluss mit Ortgangblech.
Ausführung gem. den Angaben der Planung.
Fachmännische Montage mit Verstärkungsprofilen, Stützprofilen,
Sturmhaken und einteiliges Ortgangblech.

Ortgangblech:
Zuschnitt: ca. 600 mm
3 x gekantet
Farbe: nach Farbwahl AG; dunkler Farbton
Material: Aluminium 1,00 mm

Verstärkungsprofil:
Zuschnitt: 300 mm
Aluminium
2 x gekantet

Stützprofil
1-teilig
200 mm
2 x gekantet

Ortgangleiste
mit Verstärkungsprofil, Sturmhaken
Aluminium

sämtliche sichtbaren Matereialien beschichtet in Fassaden-/
Dachfarbe.

46 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Los 1 - Dach Holzgebäude

Dach und Dachuntersicht - StehfalzBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.07 Ortgang, 45 Grad-Anschluss zu Dachabschlussblende

Oberseitiger Teil der Blende ist mit 45° Gehrungsschnitt so
an den oberseitiigen Teil der Pultblende anzuschließen, dass
umlaufend das gleiche Maß in der Aufsicht hergestellt wird.

4 Stk EP.......................... GP ............................

01.05.08 seitliche Anpassung Ortgangdachblende

Ortgangdachblende seitlich anpassen an Dachrinne nach Angabe
Detail.

4 Stk EP.......................... GP ............................

01.05.09 Traufausbildung

Ausbildung eines systemgerechten Traufabschlusses mit allen
fachgerechten Arbeitsschritten:
- Traufwinkel, ca. 400/ 200/ 2 pressblank, als
statische Randaussteifung
- Kompriband und Bördelfüller.
- Abbiegen der Bahnenden.

Rinneneinstand der Profiltafeln: ca.60 mm

73 m EP.......................... GP ............................

01.05.10 Durchdringung Strangentlüfter DN 100

Fachgerechtes anarbeiten und eindichten
von Dachdurchdringungen für Strangentlüftungen,
DN 100.

6 Stk EP.......................... GP ............................

01.05.11 Blitzschutz-Fangeinrichtung

Anschluss der als Fangeinrichtung nach
DIN EN 62305 VDE 0185-305:2006 geltenden
Aluminium-Dachdeckung an die Fallleitung.
Anzahl und Lage der Anschlussklemmen  nach VDE 0185-305.

Einbauort: Baukörper Nord, -Süd

2 Stk EP.......................... GP ............................

DACHUNTERSICHT

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Los 1 - Dach Holzgebäude

Dach und Dachuntersicht - StehfalzBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.12 Bekleidung Dachuntersicht

Ausführung gem. den Angaben der Planung.
Bekleidung  der Dachuntersichten an Pultfirst und
Giebelseite incl. notwendiger Unterkonstruktion.
- Firstüberstand: ca. 970 mm
- Giebelüberstand: ca. 600 mm

1. Bekleidungsbleche
Aluminiumblech, 1 mm,
hutförmig gekantet.
Zuschnitt: ca. 400 mm,
Kantungen: 4 St. ca. 20/30/280/20/30 mm
Achsmaß der Sicken: 300 mm
Verlegerichtung rechtwinklig zum Pultfirstverlauf.
2 Stk durchlaufende Lochblechstreifen an Wandanschluss und
Dachrand sind einzuarbeiten und in gesonderter Position
beschrieben.

offene Fugen mit Blechstreifen aus Aluminium-Blech in Farbe der
Fassade zu hinterlegen.

Farbe: nach Farbwahl AG, dunkler Farbton

2. Unterkonstruktion
bestehend aus:
- durchlaufende Aluminiumprofile,e nach Erfordernis
- geeignete, justierbare Abhänger

Befestigung zug- und druckfest nach zu erstellender
Fassadenstatik.
Befestigung mit Bechernieten in den Sicken,
Nietköpfe als Flachrundköpfe in Farbe der Fassade.

Liefern aller notwendiger Einzelbauteile und Verbindungsmittel.
Fachgerechte Montage unter Beachtung der Herstellerangaben.

Montagehöhe: ca. 3,20 m - 4,00 m
Befestigungsgrund bauseits:  Sparren 6 / 12 cm, e: ca. 1,0  m

Baukörper Nord: Pultüberstand Süd, Giebel Ost, -West
Baukörper Süd: Pultüberstand Nord, Giebel Ost, -West

75 m2 EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Dach und Dachuntersicht - StehfalzBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Verweis auf Position: 01.05.12 (Seite 29)

01.05.13 Lochblech Dachuntersicht aussen

Liefern und Montieren eines Lochblechstreifens als vollständig
gelochte, durchlaufende Hafte zum Einhängen der
Firstblech-Dachblende und der hutförmig gekanteten
Bekleidungsbleche der Pos. 01.05.12.
Einzubauen als Randstreifen zwischen Firstblech-Dachblende und
hutförmig gekanteten Profilen der Bekleidungsfläche 
Dachuntersicht.

Aluminium, 1,0 mm
Zuschnitt: ca.180 mm
2 x gekantet
Lochbild: Rd 6,0 - 14,14, freie Fläche 14,13%
Farbe: Nach Farbwahl AG
Befestigung mit Bechernieten,
Nietköpfe als Flachrundköpfe in Farbe der Fassade

Baukörper Nord: Pultüberstand Süd, Giebel Ost, -West
Baukörper Süd: Pultüberstand Nord, Giebel Ost, -West

121 m EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.05.12 (Seite 29)

01.05.14 Lochblech Dachuntersicht innen

Liefern und montieren eines Lochblechstreifens als vollständig
gelochte, durchlaufende Hafte zum Einhängen der Bekleidung
Dachuntersicht.
Einzubauen als Randstreifen zwischen aufgehender Wand und
hutförmig gekanteten Profilen der Bekleidungsfläche der Pos.
01.05.12

Aluminium 1,0 mm
Zuschnitt: ca. 80 mm
2 x gekantet
Lochbild: Rd 6,0 - 14,14, freie Fläche 14,13%
Farbe: Nach Farbwahl AG
Befestigung mit Bechernieten,
Nietköpfe als Flachrundköpfe in Farbe der Fassade
Befestigung an Wand

Baukörper Nord: Pultüberstand Süd, Giebel Ost, -West
Baukörper Süd: Pultüberstand Nord, Giebel Ost, -West

115 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.04.2020 - Seite 30



. Leistungsverzeichnis

EWS (1838)

            
21 DacharbeitenLV

01 Titel Los 1 - Dach Holzgebäude

Dach und Dachuntersicht - StehfalzBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  01.05  

  Dach und Dachuntersicht - Stehfalz, Netto: ...............................
    

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.04.2020 - Seite 31



. Leistungsverzeichnis

EWS (1838)

            
21 DacharbeitenLV

01 Titel Los 1 - Dach Holzgebäude

Klempnerarbeiten - DachentwässerungBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06   Bereich   Klempnerarbeiten - Dachentwässerung

01.06.01 Traufbohle, 22 x 6 cm

zur Aufnahme der Rinnenhalter
Fichte/ Tanne imprägniert,
mindestens Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1.

Abmessung: ca. (B x H) 22 x 6 cm

an der Unterkonstruktion gegen Soglast befestigt
Unterkonstruktion: Holzsparren

73 m EP.......................... GP ............................

01.06.02 Rinneneinlaufblech

Liefern und Einbauen eines Rinneneinlaufbleches
Aluminium, 1,0 mm
Zuschnitt: 200 mm
Kantungen: 3
mit hinterem Wasserfalz.

73 m EP.......................... GP ............................

01.06.03 Rinnenhalter, FFH

Liefern und Einbau von Rinnhalter nach klimatischen 
und örtlicher Erfordernis.
Form:  FFH (zwei Federn)
Oberfläche:  bandbeschichtet in Fassadenfarbe
Abstand:  ca. 600 mm

Rinnhalter, Federn und Befestigungsmittel in Fassadenfarbe.

73 m EP.......................... GP ............................

01.06.04 Kastenrinne, Al, Z400

Liefern und Montieren einer vorgehängten Kastenrinne.
Material: Aluminium
Oberfläche: bandbeschichtet in Fassadenfarbe
NG: ca. 400
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.04.2020 - Seite 32



. Leistungsverzeichnis

EWS (1838)

            
21 DacharbeitenLV

01 Titel Los 1 - Dach Holzgebäude

Klempnerarbeiten - DachentwässerungBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Schiebestücke, Dehnungsausgleichsband
nach Erfordernis
Trauflänge: ca. 37,0 m

73 m EP.......................... GP ............................

01.06.05 Endböden, Al

Liefern und montieren von Endbögen für vorgenannte
Kastenrinne.
Material: Aluminiumblech
Oberfläche beschichtet  nach Fassadenfarbe
an den Rinnenköpfen eingedichtet nach Herstellervorschrift

4 Stk EP.......................... GP ............................

01.06.06 Ablaufstutzen, Al, DN 150

Liefern und Einbau von Ablaufstutzen 
Material: Aluminium
Einbau erfolgt verdeckt hinter der Fassade
Materialdicke nach DIN EN 612 in Abhängigkeit mit
der durchschnittlichen Nennweite
Abmessung: DN 150 mm
in den Rinnenboden eingedichtet
Anschließen an die Regenfallrohre

4 Stk EP.......................... GP ............................

01.06.07 Regenfallrohr, Zn, DN 150

Liefern und Montieren von Regenfallleitung, rund, nach DIN EN
612 zum Anschluss an Dachrinnensysteme einschl.
Befestigungsschellen.
Unterkonstruktion: Holzständerwerk

Material: Titanzinkblech
Blechdicke: 0,7 mm
Oberfläche: vorbewittert
Nenngröße: DN 150
Befestigungselement: Rohrschellen

14 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.04.2020 - Seite 33



. Leistungsverzeichnis

EWS (1838)

            
21 DacharbeitenLV

01 Titel Los 1 - Dach Holzgebäude

Klempnerarbeiten - DachentwässerungBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.06.08 Regen-Standrohr, L = 1.000 mm, DN 150

Liefern und Einbauen eines Regenstandrohrs, aus Stahl,
feuerverzinkt, rund, zum Anschluß der Regenfallrohre an die
Grundleitungen inkl. erforderliche Erdarbeiten bis ca. 0,50 m3.

Mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen
GZ-694, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse
A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige
Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer
2K-Epoxid-Kombination, inkl. Dichtringen und Gleitmitteln.

Befestigungs-Element:  Rohrschellen verzinkt
Länge:   1.000 mm
Abmessung:   DN 150

4 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.06  

  Klempnerarbeiten - Dachentwässerung, Netto: ...............................
    

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.04.2020 - Seite 34



. Leistungsverzeichnis

EWS (1838)

            
21 DacharbeitenLV

01 Titel Los 1 - Dach Holzgebäude

StundenlohnarbeitenBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07   Bereich   Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden bei Bedarf zuden nachstehend
angebotenen Verrechnungssätzen in Auftrag gegeben. Die
Stundenlohnzettel dürfen nur auf besondere Anordnung der
örtlichen Bauleitung des AG ausgeführt werden und sind dieser
am selben Tag und unabhängig von der Abrechnung der
sonstigen Leistungen zur Unterschrift vorzulegen.

Verrechnungssätze für Stundenlohnarbeiten sind einschließlich
vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für
Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterumlage und dgl.),
sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge für
Überstunden und Samstagsarbeiten, Fahrtkosten, sowie Wagnis
und Gewinn anzubieten. Zuschläge für Sonn- und Feiertage
werden gesondert vergütet.

01.07.01 Verrechnungssatz für Vorarbeiter

Verrechnungssatz, wie in Vorbemerkungen zu
Stundenlohnarbeiten beschrieben für:

Vorarbeiter

5 h EP.......................... GP ............................

01.07.02 Verrechnungssatz für Facharbeiter

Verrechnungssatz, wie in Vorbemerkungen zu
Stundenlohnarbeiten beschrieben für:

Facharbeiter

5 h EP.......................... GP ............................

01.07.03 Verrechnungssatz für Bauhelfer

Verrechnungssatz, wie in Vorbemerkungen zu
Stundenlohnarbeiten beschrieben für:

Bauhelfer

5 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.07  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.04.2020 - Seite 35



. Leistungsverzeichnis

EWS (1838)

            
21 DacharbeitenLV

01 Titel Los 1 - Dach Holzgebäude

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Titel  01
 

  Los 1 - Dach Holzgebäude, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.04.2020 - Seite 36



. Leistungsverzeichnis

EWS (1838)

            
21 DacharbeitenLV

02 Titel Los 2 - Dach Verbindungsbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Titel   Los 2 - Dach Verbindungsbau

02.01   Bereich   Revisionsunterlagen

02.01.01 Erstellen der Revisionsunterlagen

Erstellen der Revisionsunterlagen nach "Pflichtenheft
Revisionsunterlagen"

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.01  

  Revisionsunterlagen, Netto: ...............................
    

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.04.2020 - Seite 37



. Leistungsverzeichnis

EWS (1838)

            
21 DacharbeitenLV

02 Titel Los 2 - Dach Verbindungsbau

Technische BearbeitungBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02   Bereich   Technische Bearbeitung

02.02.01 Werkstatt- und Montageplanung

Für die nachfolgend beschriebenen Arbeiten ist eine technische
Bearbeitung in Form einer Werkstatt- und Montageplanung in
prüffähiger Form für den gesamten Umfang dieser Ausschreibung
auszuführen.

Die Ausarbeitung der Werkstatt- und Montageplanung muss alle
gestalterisch relevanten und technischen Aspekte darstellen.

Werkstattplanung gemäß Statik und auf Grundlage der
Architektenzeichnung.

Die Werkstatt- und Montageplanung sind als Prüfexemplare
anzufertigen und in digitaler Form sowie in Papierform jeweils in
2-facher Form an die Planung / Bauleitung zur Einsicht und
Freigabe vor Montagebeginn zu übergeben.

Die Werkstatt- und Montageplanung ist 4 Wochen nach
Beauftragung zu übergeben.

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.02.02 Bauablaufplanung

Aufstellung eines Bauzeitenplanes, aus dem der Ablauf der
Arbeiten in den einzelnen Schritten in dem die drei
unterschiedlichen Baukörper ersichtlich sind.

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.02  

  Technische Bearbeitung, Netto: ...............................
    

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.04.2020 - Seite 38



. Leistungsverzeichnis

EWS (1838)

            
21 DacharbeitenLV

02 Titel Los 2 - Dach Verbindungsbau

BaustelleneinrichtungBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03   Bereich   Baustelleneinrichtung

02.03.01 Baustelleneinrichtung

Für die Baustelleneinrichtung werden auf dem Grundstück in
begrenztem Umfang Flächen zur Verfügung gestellt. Die Plätze für
Personal-, Geräte- und Schuttcontainer müssen jeweils mit dem
Bauherrn bzw. der Bauleitung festgelegt werden. Bei der
Aufstellung der Tagesunterkünfte sind die Arbeitsstätten-
verordnung und die dazu erlassenen Richtlinien zu beachten.
Das Aufstellen von Wohnunterkünften auf dem Baugrundstück ist
nicht erlaubt.
Der Unternehmer hat ohne besondere Vergütung unaufgefordert
und jeweils umgehend den Schmutz und Schutt täglich zu
beseitigen, der durch die von ihm geleisteten Arbeiten auf Straße,
Gehweg und im Gebäude oder auf dem Gebäudedach
entstanden ist. Die Baustelle und alle übrigen benutzten Flächen
sind sauber zu halten, die Arbeitsbereiche sind nach Abschluss
der Arbeiten bzw. Räumung der Baustelle erforderlichenfalls in den
vorherigen Zustand zu versetzen. Alle evtl. erstellten
Bauhilfsmaßnahmen für die Baustelleneinrichtung sind zu
beseitigen. Materialabfälle, Schutt u. ä. dürfen in keinem Fall in die
Kanalisation gebracht werden.

1. Baustelleneinrichtungsflächen
Aufenthalts- und Lagerräume werden vom AG nicht zur Verfügung
gestellt. Die Kosten hierfür sind einzukalkulieren.

1.1 Baustelleneinrichtungsplan

Für Lagerungsmöglichkeiten stehen allen am Bau Beteiligten nur
begrenzte Flächen zur Verfügung. Sie müssen in jedem Fall,
ebenso wie freizuhaltende Flächen, mit der Bauleitung abgestimmt
werden.
Stellflächen für einen mobilen Kran sind in Abstimmung mit der
Bauleitung festzulegen.

2. Baustrom und Bauwasser

Baustrom und Bauwasser wird kostenlos von der Schule gestellt.
Die Baustromverteiler sowie der Bauwasseranschluss werden für
die Zeit der Ausführung vorgehalten.

3. WC-Einrichtungen

WC-Einrichtungen werden vom AG gestellt und können für die
Dauer der Bauzeit genutzt werden.

4. Schutz und Sicherung der Baustelle und Bauteile

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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. Leistungsverzeichnis

EWS (1838)

            
21 DacharbeitenLV

02 Titel Los 2 - Dach Verbindungsbau

BaustelleneinrichtungBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Alle angrenzenden Bauteile sind sorgfältig vor Verschmutzung,
Beschädigung, etc. zu schützen, auch wenn dies nicht gesondert
in der Leistungsbeschreibung erwähnt wird.
Der mit der Auftragsbestätigung zu benennende Bauleiter des
Auftragnehmers übernimmt im Sinne der Landesbauordnung die
Aufgaben des Fachbauleiters und die damit verbundene
Verantwortung für seinen Leistungsbereich.

5. Arbeitsgeräte/ Kranstellung

Die Wahl der zum Einsatz kommenden Geräte obliegt dem AN. Er
hat sich an die geltenden Richtlinien und Bestimmungen zu halten.
Der AG stellt keine Kräne, Hebezeuge und sonstige
Transporteinrichtungen zur Verfügung. Sämtliche Transporte hat
der AN eigenverantwortlich zu organisieren. Der für Transport und
Montage ggf. benötigte (mobile) Kran, darüber hinaus benötigte
Hebezeuge etc. sowie alle Erschwernisse für den Transport zur
Verwendungsstelle sind entsprechend einzukalkulieren und
werden nicht gesondert vergütet.

1 Psch GP ............................

    
Summe Bereich  02.03  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.04.2020 - Seite 40



. Leistungsverzeichnis

EWS (1838)

            
21 DacharbeitenLV

02 Titel Los 2 - Dach Verbindungsbau

Zimmererarbeiten - Flachdach (geneigt)Bereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04   Bereich   Zimmererarbeiten - Flachdach (geneigt)

Flachdachkonstruktion geneigt

In den nachfolgenden Positionen sind die Bauteile sowie die
Arbeitsschritte zum Aufbau einer geneigten
Flachdachkonstruktion (3% Gefälle) beschrieben.

Abmessungen: ca. 11,50 m (13,50 m) x 7,30 m.

- Pfettenauflager, 16/16 als BSH
- Sparrenlage 10/26, e: 1,25 m
- Randhölzer zwischen Sparren, 8/14
- OSB-Lage, 22 mm
- Attika, KVH, 2-Lagen 6/10 mit zwischenliegender  
 Dämmung
-  Traufbohle, Schalungsbretter

Auf bauseitig aufgestellte Stahlstützenkonstruktion sind 2 Pfetten-
auflager zu errichten. Darauf sind Sparren und eine OSB-Lage zu
errichten. Darauf Montage der Dämmung und oberseitiger
Dichtungslage.

02.04.01 BSH 16/16

Brettschichtholz nach EN 14080:2013, GL 24h,
Technisch getrocknet, Holzfeuchte: 12% (+/- 2%).
Vierseitig gehobelt, gefast 4mm (schräg gemessen), exakt
gekappt.

PU (formaldehydfrei)

Binder aus BSH als Pfette für die Dachkonstruktion im
unsichtbaren Bereich, inkl. Herstellung erforderlichen
und Befestigungsmittel liefern und vorbereiten.

Die Träger sind an den Kopfplatten der bauseits vorhandenen
Stahlkonstruktion zu montieren. Die Verbindungs- und
Befestigungsmittel sind in die Position miteinzukalkulieren.

Querschnitt:   16/16
Länge:   ca. 13,50m und 11,50m

Einbauort:   Pfette auf Stützen

0,7 m3 EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.04.2020 - Seite 41



. Leistungsverzeichnis

EWS (1838)

            
21 DacharbeitenLV

02 Titel Los 2 - Dach Verbindungsbau

Zimmererarbeiten - Flachdach (geneigt)Bereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.02 KVH NSi, S10, C24, Sparren (10/26)

Konstruktionsvollholz NH-NSi (für den nicht sichtbaren Bereich)
nach DIN EN 14081-1, Festigkeitsklasse C24, technisch
getrocknet, Holzfeuchte um = 15 ± 3%, zweistieliger Einschnitt.
Oberfläche egalisiert und gefast.
Maßhaltigkeitsklasse 2 nach EN 336, aus güteüberwachter
Produktion.

Querschnitt:  10 / 26
Länge je Sparren: ca. 7,25 m
Einbauort:   Sparren

1,8 m3 EP.......................... GP ............................

02.04.03 Bauschnittholz, NH C24, Randbalken (8/14)

Bauschnittholz zur Errichtung einer geneigten
Flachdachkonstruktion nach Angaben der Planung und der Statik.
Nadelholz, NH, für Zimmerarbeiten und freigegebener (zuvor
erstellter und freigegebener) Werk- und Montageplanung liefern.

Material/ Bezeichnung: NH
Festigkeitsklasse:  C24
Holzeinbaufeuchte:  ≤ 20%
Schnittklasse:  S nach DIN 68365
Oberfläche:   sägerauh
Maßhaltigkeit:  Maßtoleranzklasse 2 nach DIN EN 336
Holzschutz:   gem. DIN 68800 (GK 0 bzw. nach Erf.)

Einbauort:    Randbalken

0,35 m3 EP.......................... GP ............................

02.04.04 OSB-Platte, d = 22 mm

Liefern und Einbau einer Lage OSB-Platten auf vorgenannte
Sparrenlage samt aller für eine fachgerechte Montage benötigten
Verbindungselemente.

Plattenstärke: d = 22,0 mm
Abmessung:      ca. 11,50 (13,50 m) x 7,30 m

als statisch wirksame Scheibe ausgebildet.

92 m2 EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.04.2020 - Seite 42



. Leistungsverzeichnis

EWS (1838)

            
21 DacharbeitenLV

02 Titel Los 2 - Dach Verbindungsbau

Zimmererarbeiten - Flachdach (geneigt)Bereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.05 KVH NSi, S10, C24, Attika

Konstruktionsvollholz NH-NSi (für den nicht sichtbaren Bereich)
nach DIN EN 14081-1, Festigkeitsklasse C24, technisch
getrocknet, Holzfeuchte um = 15 ± 3%, zweistieliger Einschnitt.
Oberfläche egalisiert und gefast.
Maßhaltigkeitsklasse 2 nach EN 336, aus güteüberwachter
Produktion.

Querschnitt:  6 / 10
Einbauort:   Attika

0,2 m3 EP.......................... GP ............................

02.04.06 Attikakonstruktion herstellen

Herstellen einer Attika an den freien Seiten des Verbindungsbaues
mit je zwei KVH und oberseitiger Traufbohle sowie Schalung
innen- und außenseitig gem. Planung.

Zwischen den Lagen der KVH ist eine Dämmlage vorgesehen (s.
gesonderte Position)

Dämmlage:  WLG 035, Mineralwolle

Seite Ost:  ca. 13,50 m
Seite West:  ca. 11,50 m

25 m EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 02.04.02 (Seite 42)

02.04.07 Abbinden und Aufstellen

Abbund der zuvor beschriebenen Elemente der Dachkonstruktion.
Abbinden, Aufstellen und Verlegen einschl. aller Anschlüsse,
sämtlicher Kleineisenteile und Verbindungsmittel liefern und
einbauen.

Die Konstruktion während der gesamten Bauzeit ausreichend und
eigenverantwortlich gegen Sturm o.ä. zu sichern.

In die Position sind sämtliche Arbeiten für die Errichtung des
Flachdachs einzukalkulieren; hierzu gehören neben den in der
statischen Berechnung aufgeführten Verbindungsmittel alle
weiteren Kleineisenteile wie Schwerlastdübel, Bolzen, Anker, Nägel
o. ä. sowie der Anschluss des Dachstuhls an die Giebelwand. Die
Leistung ist abnahmereif in fix und fertiger Arbeit zu kalkulieren
und auszuführen.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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. Leistungsverzeichnis

EWS (1838)

            
21 DacharbeitenLV

02 Titel Los 2 - Dach Verbindungsbau

Zimmererarbeiten - Flachdach (geneigt)Bereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hinweis zu Pos. 02.04.02:
DIe Sparren sind gem. Statikskizze und Ausführungsplanung an
den Auflägerflächen 12 cm auszuklinken. Dies ist in die Position
einzukalkulieren.

198 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.04  

  Zimmererarbeiten - Flachdach (geneigt), Netto: ...............................
    

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.04.2020 - Seite 44



. Leistungsverzeichnis
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21 DacharbeitenLV

02 Titel Los 2 - Dach Verbindungsbau

Dämm- und DachabdichtungsarbeitenBereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05   Bereich   Dämm- und Dachabdichtungsarbeiten

Konstruktion Dämmung, Dichtung

Einbau eines hinterlaufsicheren Aufbaus aus PIR-Dämmplatten
und bituminösen Abdichtungen.

Anforderung: Ausreichend lange Widerstandsfähigkeit gegen eine
Brandbeanspruchung von außen durch Flugfeuer und strahlende
Wärme - Harte Bedachung.

02.05.01 Dampfsperre

Elastomerbitumen-Schweißbahn als Dampfsperrbahn nach DIN
EN 13 970 liefern und bis Oberkante der einzubauenden
Wärmedämmung einbauen.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Dicke ca. 3,7 mm
- oberseitig: folienkaschiert
- unterseitig: folienkaschiert
- offene Liegezeit bzw.UV-stabil: 6 Monate
- Trägereinlage: Kombinationsträger
  PET/Alu/PET + Glasvlies
- Durchtrittsicher
- Maximale Zugkraft nach DIN EN 12311-1:
  l: >400 N/50 mm, q: > 400 N/50 mm,
- Dehnung n. DIN EN 12311-1: l + q: >2 %
- Diffusionswiderstand (Sd-Wert) nach DIN EN 1931: >1500 m
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: < -20 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > + 70 °C

92 m2 EP.......................... GP ............................

02.05.02 Dämmung PIR, WLG 023

Liefern und Einbauen einer PIR-Dämmung

Wärmeleitfähigkeit:  0,023 W/mK
Dämmstärke: d = 16,0 cm
Rohdichte:   ca. 30 kg/m³

Baustoffklasse nach DIN 4102-1:
B2 normal entflammbar und B1 schwer entflammbar

92 m2 EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Titel Los 2 - Dach Verbindungsbau

Dämm- und DachabdichtungsarbeitenBereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.05.03 Dämmkeil 50/50 mm

Liefern und Herstellen eines Dämmkeils im Randbereich.
Materialanforderungen gem. zuvor beschriebener PIR Dämmung
Anordnung gem. Planung

Kantenlänge ca.:  50 x 50 mm

39 m EP.......................... GP ............................

02.05.04 Erste Lage - Elastomer Bitumen Kaltselbstklebebahn / Behelfsabdichtung

Elastomerbitumen-Kalt-Selbstklebebahn, nach DIN EN 13707,
oberseitig foliiert, mit verschweißbarer Längsnaht,

- Anwendungskurzzeichen DIN V 20000-201:
DU/E1 PYE KTG KSP 3
- Anwendungskurzzeichen DIN V 20000-202:
PYE KTG KSP 3,0

- Dicke: ca. 3 mm,
- Trägereinlage: Glasgittergelege
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1: l + q: >= 1000 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: >=2 %
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109:
  oben <= - 25°C unten <= -30 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: >= +100 °C

liefern und gem. Herstellervorgaben auf den vorh. Untergrund
fachgerecht verlegen. Längsnaht- und Kopfstoßbereich min. 8 cm
mit Brenner und Andrückrolle fachgerecht verschweißen.

Hinweis:
Ein 45°-Eckschnitt ist an der unteren Lage im Bereich des
T-Stoßes auszuführen Stöße versetzt anordnen, um die
Abdichtung an der Attika hochzuführen. Die Bahn übernimmt die
Funktion: "Kurzfristige, behelfsmäßige Notabdichtung" .

92 m2 EP.......................... GP ............................

02.05.05 Oberlage - Polymer-Bitumenschweißbahn

Polymerbitumen-Schweißbahn, nach DIN EN 13707,
oberseitig beschiefert,

- Anwendungskurzzeichen DIN V 20000-201:
DO / E1 PYE KTP  300 S5
- Anwendungskurzzeichen DIN V 20000-202:
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

BA PYE KTP 300 S5

- Dicke ca. 5,2 mm
- Trägereinlage: Polyesterverbundträger
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1: l + q : 1450 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: 23 %
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109:
  oben <= -25 °C, unten <= -40 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110:
  oben >= +150 °C, unten >= +120 °C
- Dauerkaltbiegeverhalten der Deckmasse
  > 500 000 Biegewechsel
- Maßhaltigkeit nach DIN EN 1107: < 0,1%
- EN gekennzeichnet zur Erfüllung der Brandeinstufung B (ROOF   
 t1, t3) in Anlehnung an DIN EN V 1187, im System geprüft,

liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht verschweißen. Längsnaht und Kopfstoßbereich, min.
8 cm fachgerecht verschweißen. Stöße versetzt anordnen.

92 m2 EP.......................... GP ............................

02.05.06 Abdichtung - Übergang gedämmte Fläche und Attika

Vorbeschriebenes Abdichtungssystem an Übergang zwischen
Dämmung und Attika andichten und überlappend bis zur
Aussenkante der Attika gem. Planung.

25 m EP.......................... GP ............................

02.05.07 Blechverwahrung einkleben

Liefern und montieren einer traufseitigen Blechverwahrung.
Fachgerechtes einkleben in vorgenannte Bitumenbahnen.

vorbereitet zum Einhängen einer Dachblende (Gewerk Metallbau)

Einbau an beiden Fassadenseite
Abwicklung  :  ca. 150 mm
Kantungen   :  3 x

25 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Dämm- und DachabdichtungsarbeitenBereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.05.08 Schleppstreifen Attika - Dämmung PIR, WLG 035

Liefern und Einbauen einer PIR-Dämmung

Wärmeleitfähigkeit:  0,035 W/mK
Dämmmaße:  d = 10,0 cm, h = 15,0 cm
Rohdichte:   ca. 30 kg/m³

Baustoffklasse nach DIN 4102-1:
B2 normal entflammbar und B1 schwer entflammbar

25 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.05  

  Dämm- und Dachabdichtungsarbeiten, Netto: ...............................
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Fassaden- und KlempnerarbeitenBereich02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.06   Bereich   Fassaden- und Klempnerarbeiten

02.06.01 Dachblende Foyergebäude

Liefern, kanten und montieren einer Dachblende, Aluminium,
2,0 mm nach Angaben der Planung.
Oberer Anschluss an eingeschweistes Blech der Dacheindichtung
Unterer Anschluss an F-Profil der Fensterelemente zu befestigen.
Befestigung an Bauwerk mittels Hafte.
Längsstösse mit Rillenstoßverbinder.

Einbau an 2 Stk Fassaden
Abwicklung  :  ca. 450 mm
Kantungen   :  3 x

Montage von Haften an aufgehende Attika.
Montage von F- Profilen zur Aufnahme der Dachblende.
Montage der Dachblende mit Los- und Festpunkten.
Befestigung mit Bechernieten, Flachkopf.

Einbauort: Verbindungsbau Ostseite, Westseite, Dachblende

Farbe Blende:  : pulverbeschichtet,
   nach Wahl AN.
Farbe F- Profil :  pulverbeschichtet,   
   nach Wahl AN.
Farbe Bechernieten :   pulverbeschichtet,   
   nach Wahl AN.

25 m EP.......................... GP ............................

02.06.02 Rinne, vorgehängt, eckig, Aluminium

Liefern und montieren einer vorgehängten Kastenrinne mit runden
Anschlussstück zum Regenfallrohr der Folgeposition.
Material:  Aluminium
NG:  ca. 333, nach Berechnung,

Komplett mit Rinnhaken, Einlaufblech, Endkappen,
2 Einlaufstutzen, Schiebestücke, Dehnungsausgleichsband
nach Erfordernis.

Oberfläche aller sichtbaren Teile: bandbeschichtet in Farbe der
Dachblende

Zu entwässerrnde Fläche: ca. 92,00 m2.

13,5 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.06.03 Laubschutzgitter, Aluminium

Liefern und Montieren eines witterungsbeständigen
Aluminium-Laubschutzgitters passend zur zuvor beschriebenen
Dachrinne inkl. aller benötigten Befestigungsmaterialien. Das
Laubschutzgitter soll vom Gelände nicht sichtbar sein und ist mit
der Oberkante der Rinne abzuschließen.

13,5 m EP.......................... GP ............................

02.06.04 Regenfallrohr, Aluminium DN 100

Liefern und montieren von Regenfallrohren.
Material:  Aluminium
Oberfläche:  bandbeschichtet in Farbe der Dachblende
Abmessung: DN 100 mm, nach Berechnung
Befestigungs-Element: Rohrschellen verzinkt.

7 m EP.......................... GP ............................

02.06.05 Regen-Standrohr mit Reinigungsöffnung, L = 1.000 mm, DN 100

Liefern und Einbauen eines Regenstandrohrs, aus Stahl,
feuerverzinkt, rund, mit Reinigungsöffnung nach DIN EN 1123
zum Anschluß der Regenfallrohre an die Grundleitungen inkl.
erforderliche Erdarbeiten bis ca. 0,50 m3.

Mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen
GZ-694, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse
A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige
Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer
2K-Epoxid-Kombination, inkl. Dichtringen und Gleitmitteln.

Oberfläche:  bandbeschichtet in Farbe der 
 Dachblende
Befestigungs-Element:  Rohrschellen verzinkt
Länge: 1.000 mm
Abmessung: DN 100

2 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.06  

  Fassaden- und Klempnerarbeiten, Netto: ...............................
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StundenlohnarbeitenBereich02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.07   Bereich   Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden bei Bedarf zuden nachstehend
angebotenen Verrechnungssätzen in Auftrag gegeben. Die
Stundenlohnzettel dürfen nur auf besondere Anordnung der
örtlichen Bauleitung des AG ausgeführt werden und sind dieser
am selben Tag und unabhängig von der Abrechnung der
sonstigen Leistungen zur Unterschrift vorzulegen.

Verrechnungssätze für Stundenlohnarbeiten sind einschließlich
vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für
Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterumlage und dgl.),
sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge für
Überstunden und Samstagsarbeiten, Fahrtkosten, sowie Wagnis
und Gewinn anzubieten. Zuschläge für Sonn- und Feiertage
werden gesondert vergütet.

02.07.01 Verrechnungssatz für Vorarbeiter

Verrechnungssatz, wie in Vorbemerkungen zu
Stundenlohnarbeiten beschrieben für:

Vorarbeiter

5 h EP.......................... GP ............................

02.07.02 Verrechnungssatz für Facharbeiter

Verrechnungssatz, wie in Vorbemerkungen zu
Stundenlohnarbeiten beschrieben für:

Facharbeiter

5 h EP.......................... GP ............................

02.07.03 Verrechnungssatz für Bauhelfer

Verrechnungssatz, wie in Vorbemerkungen zu
Stundenlohnarbeiten beschrieben für:

Bauhelfer

5 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.07  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Titel  02
 

  Los 2 - Dach Verbindungsbau, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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